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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

A.1.1.1 Nazev stavby

Nazev stavby: Oprava silnice 111/25380 v MalSovicich
Oprava dest'ové kanalizace

A.1.1.2 Misto stavby

Kraj: Ustecky
Okres: Dédin
Katastralni uzemi: MalSovice

A.1.1.3 Predmét dokumentace

= Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby
Jedna se o zménu dokonéené stavby — rekonstrukci potrubi ¢astecné ve stavajici
trase, ¢astec¢né v trase nové.

= Ugel uzivani stavby
Rekonstrukce sleduje rehabilitaci fyzickeho stavu a prodlouzeni trvanlivosti destove
kanalizace. U¢elem stavby je svod destové vody Easti silnice 111/25380 v MalSovicich.

= Trvala nebo docasna stavba
Stavba je trvalého charakteru.

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Obchodni firma nebo nazev: Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje, pfispé&vkova
organizace

Identifikacni Cislo: 00080837

Adresa: Ruska 260, 471 03 Dubi 3
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A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

A.1.3.1 Zpracovatel projektu

Obchodni firma nebo nazev: B-PROJEKTY Teplice s.r.o.
IdentifikaCni Cislo: 01782975

Adresa: Kollarova 1879/11, 415 01 Teplice
Zodpovédny projektant: Ing. Michal Drvota

Cislo autorizace: 0402166
obor autorizace: Vodni hospodarstvi a krajinné inzenyrstvi

A2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Ciselna fada Skupina objektu Poznamka
300 Vodohospodarské objekty Oprava destové kanalizace

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

A.3
1. PoZadavky investora
2. Mapové podklady
3. Geodetické podklady
4. Zakresy spravcu inzenyrskych siti
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

B.1.1.1 Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku a priibéhu liniové trasy

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi obce MalSovice. Jedna se o opravu destové
kanalizace CasteCné ve stavajici trase, ¢astecné v trase nové.

Zajmovy prostor je tvofen zastavbou rodinnych doma.

Lokalita stavby se rozklada v nadmorské vySce 152 - 197 m n.m.

V prostoru stavby se nachazeji inzenyrské sité, které byly dle podkladd jednotlivych
spravcl zakresleny do koordinacni situace. S prelozkami siti neni uvazovano. Sité budou
v pribéhu stavby respektovany a ochranény.

B.1.1.2 Zastavéné a nezastavéné uzemi
Stavba bude probihat v zastavéném uzemi obce.

B.1.1.3 Soulad navrhované stavby s charakterem uzemi
Jedna se o opravu stavajici destoveé kanalizace.

B.1.1.4 Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi obce MalSovice.

B.1.2 UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI

Jedna se o opravu stavajici destové kanalizace. Stavba je v souladu s uzemné planovaci
dokumentaci.

B.1.3 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

B.1.3.1 Geologicky prizkum
InZenyrsko-geologicky prizkum nebyl provadén.
Zatfidéni zemin bylo odhadnuto nasledovné (CSN 73 3050):

tr. 1l —50 %,
tf. IV —50 %.

B.1.3.2 Hydrogeologicky priizkum
Nebyl provadén.
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B.1.3.3 Stavebné historicky prizkum
Nebyl provadén.

B.1.3.4 Pruzkum podzemnich zafizeni

Byl proveden komplexni prizkum podzemniho a nadzemniho zafizeni.

Zakresy podzemnich zafizeni jsou pouze orientacni. Poskytnuté orientacni podklady jsou
pfiloZzeny v dokladové Casti a zaneseny v situacich. Zhotovitel se musi Fidit pokyny
spravcu jednotlivych IS.

Pro potfeby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ovéfeni
hloubkového ulozZeni jednotlivych vedeni. VytyCen v terénu byl pouze stavajici vodovod,
ostatni IS byly pfevzaty z GIS dotéenych spravcu IS.

Pred zahajenim stavby si zhotovitel zajisti vytyéeni vSech podzemnich zafizeni
jednotlivymi spravci a vramci realizace zhotoviteli doporu€ujeme ovérit jejich
vedeni pomoci ruéné kopanych sond.

Pfed zahozem odkrytych zafizeni bude pfizvan pfislusny spravce ke kontrole zplsobu
uloZeni potrubi ¢i kabeld.

VSechna zjisténa podzemni zafizeni jsou orientatné zakreslena v situacich a podélnych
profilech.

B.1.4 OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavba je situovana ve velkoplodném CHKO - Ceské stfedohofi.

Stavba neni situovana v ptaci oblasti.

Zajmové uzemi se nachazi mimo zaplavoveé uzemi.

UvaZovana stavba je mimo hranice dobyvacich prostord a chranénych loziskovych uzemi.

Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

V okoli stavby prochazeji ochranna a bezpecnostni pasma jednotlivych IS — jsou dana
bezpeénostnimi predpisy ptislusnych norem CSN a vyjadfenimi spravct dotéenych siti.
Pfed zahgjenim vykopovych praci se dodavatel musi seznamit s vyjadienimi vSech
dotCenych organizaci (viz dokladova cast). Dodavatel musi nechat vytyCit vSechny
stavajici IS jejich spravci a dohodnout s nimi podminky, za kterych je mozno pracovat
v blizkosti téchto siti. Zahajeni zemnich praci je nutno pfedem oznamit viastnikim
dotéenych pozemku a zafizeni.

B.1.5 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi
APOD.

Zajmové uzemi stavby se nenachazi v zaplavovém uzemi.
Uvazovana stavba je mimo hranice dobyvacich prostort, poddolovanych a sesuvnych
uzemi.

B.1.6 VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV
STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

DocCasna stavba a jeji provoz nema vliv na okolni stavby a pozemky.
Stavbou nebudou dotéeny okolni pozemky a stavby, které nejsou ve vlastnictvi stavebnika
nebo je nema stavebnik oSetfené smluvné. Neni nutna ochrana okoli pfed dopady stavby.
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Uzemi je odvodfiovano stavajici kanalizaci. Stavbou nedojde ke zméné& stavajicich
odtokovych poméru.

B.1.7 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Stavba nema pozadavky na asanace a demolice (mimo vlastni rekonstruované potrubi).
V ramci stavby nedojde ke kaceni zelené.

B.1.8 POZADAVKY NA _MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE _ZABORY
ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI
FUNKCE LESA

Stavbou nebude dot&en lesni pozemek:

B.1.9 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

B.1.9.1 Moznost napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba je vedena pozemky vefejnych komunikaci a je po téchto komunikacich pfistupna.

B.1.9.2 Moznost napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Provoz stavby po dokon&eni nevyZaduje nové napojeni na technickou infrastrukturu.

B.1.9.3 Moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Opravou kanalizace nedojde ke zménam rezimu pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

B.1.10 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICIi, VYVOLANE,
SOUVISEJICi INVESTICE

Se stavbou nesouvisi a ani ji nepodminuji zadné vedlejSi investice.
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B.1.11 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH SE

STAVBA PROVADI
k. 0. MalSovice (691348)
Parcela | Vyméra Druh pozemku Cislo .
gGislo | m2 Vyusiti LV Viastnik
Ustecky kraj, Velka Hradebni 3118/48, Usti nad
ostatni plocha Labem-centrum, 400 01 Usti nad Labem
931/1 4709 siIniF():e 147 | Sprava a Udrzba silnic Usteckého kraje,
pfispévkova organizace, Ruska 260/13, Pozorka
417 03 Dubi
SJM Zach Jaroslav a Zachova Yveta, €. p. 35,
37912 1046 zahrada 178 40502 MalZovice
zastavéna plocha a Mllerova Markéta, Teplicka 370/70, Décin IV-
SL79 | 44 nadvoi 145 | podmokly, 40502 Déin
sastavéna locha a Novotna Iveta, €. p. 373, 40335 Libouchec 1/2
st. 72 357 N dvgﬁ 29 |VaSova llona, Teplicka 255, Décin IX-Bynov,
40505 Dé&¢in 1/2
379/5 1272 zahrada 138 | Jehlicka Dusan, €. p. 64, 40502 MalSovice
9312 | 220 OStastﬂ:]i%'gCha 369 | Jehlicka Dusan, &. p. 64, 40502 Malovice
. . Opat Jifi Ing., €. p. 112, 40502 MalSovice 1/2
31914 1 254 | tvaljtravniporost | 360 | g o4 Jana, & p. 141, 40714 Amoltice 1/2
. . Opat Jifi Ing., €. p. 112, 40502 MalSovice 1/2
31912 | 1220 | trvaly travniporost | 360 | g0 v Jana, ¢ p. 141, 40714 Amoltice 1/2
5201 1351 trvaly travni porost 435 |KocCova Jana, €. p. 136, 40502 MalSovice
906/3 165 ostatni plocha 10001 | Obec MalSovice, &. p. 16, 40502 MalSovice
ostatni komunikace
Bujarkova Helena, Trzni 1932/26, DéCin IV-
Podmokly, 40502 Décin 1/6
. . Dvofakova Radka, Dvofakova 1331/20, Décin II-
317 541 trvaly travni porost 230 Nové Mésto, 40502 D&gin 1/6
Jehlickova Zdenka, C. p. 64, 40502 MalSovice 1/2
Sir Jifi, €. p. 79, 40502 MalSovice 1/6
Bujarkova Helena, Trzni 1932/26, DéCin IV-
Podmokly, 40502 Dé&cin 1/6
, , Dvorakova Radka, Dvorakova 1331/20, Dégin II-
953 543 trvaly travni porost 230 Nové Masto, 40502 D&gin 1/6
Jehlickova Zdenka, C. p. 64, 40502 Malsovice 1/2
Sir Jifi, €. p. 79, 40502 MalSovice 1/6
Bujarkova Helena, Trzni 1932/26, Dégin IV-
Podmokly, 40502 Décin 1/6
. . Dvofakova Radka, Dvofakova 1331/20, DéCin II-
249 482 trvaly travni porost 319 Nové Masto, 40502 D&gin 1/6
Jehlickova Zdenka, C. p. 64, 40502 MalSovice 1/2
Sir Jifi, €. p. 79, 40502 MalSovice 1/6
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k. 4. Mal$ovice (691348)
Parcela | Vyméra Druh pozemku Cislo .
gGislo | m? Vyusiti LV Viastnik
190 210 trvaly travni porost | 10001 | Obec MalSovice, €. p. 16, 40502 MalSovice
198 | 200 ostatni plocha 1 45001 | Ohec MalSovice, & p. 16, 40502 MalSovice
ostatni komunikace
189123 | 3261 ostatni plocha | 451 | e Malkovice, & p. 16, 40502 MalSovice
ostatni komunikace
841/3 | 329 ostatni plocha 10001 | Obec Mal3ovice, &. p. 16, 40502 MalSovice
ostatni komunikace
19/9 47 ostatni plocha 10001 | Obec Malgovice, &. p. 16, 40502 Malgovice
manipulacni plocha
Bujarkova Helena, Trzni 1932/26, DéCin IV-
Podmokly, 40502 D&gin 7/12
Dvorakova Radka, DvoFakova 1331/20, Dégin Il-
202 | 1710 zahrada 177 | Nové Mésto, 40502 D&&in 1/12
Jehlickova Zderka, ¢. p. 64, 40502 MalSovice
3/12
Sir Jifi, €. p. 79, 40502 MalSovice 1/12

B.1.12 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH

VZNIKNE OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNi PASMO

Ochranna pasma vodovodu a kanalizace zasahuji pouze do pozemkul stavby — viz. kap.
B.1.11, jiné pozemky nebudou ochrannymi pasmy dotcCeny.

B.2

CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJiIHO UZiVANi

B.2.1.1 Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich

soucasném stavu,

zavéry stavebné technického, pripadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
konstrukci

nosnych

Jedna se o zménu dokonCené stavby — oprava potrubi CasteCné ve stavajici trase,
CasteCné v trase nové.

B.2.1.2 Ugel uzivani stavby

Rekonstrukce sleduje rehabilitaci fyzickeho stavu a prodlouzeni trvanlivosti destove
kanalizace. UCelem stavby je svod destové vody v pfedmétné lokalité.
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B.2.1.3 Trvala nebo do¢asna stavba
Stavba je trvalého charakteru.

B.2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

Pro stavbu nebyly udéleny vyjimky ani ulevova fesSeni.

B.2.1.5 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Pozadavky dotCenych organt ziskané béhem zpracovani PD byly v PD zohlednény,
pfipadné dalSi pozadavky dotéenych organt budou zapracovany v ramci dalSi pfipravy
stavby.

B.2.1.6 Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Neni pozadovana ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisu.

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, uzitha plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikost apod.

Oprava destové kanalizace - PP KORUGOVANE DN400 SN10 DELKY 586,08 m.

B.2.1.8 Zakladni bilance stavby

= celkova bilance naroku vSech druhl energii, tepla a TUV - stavba nema pozadavky na
potfebu energii, tepla a TUV

» celkova spotreba pitné vody - stavba nema pozadavky na potfebu pitné vody

» stanoveni odtoku splaskovych vod - stavba nema pozadavky na odtok splaskovych
vod

» poZadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni - stavba nema pozadavky
na kapacitu vefejnych siti komunikacnich vedeni

=  pozadavky na kapacity elektronického komunikaéniho zarizeni - stavba nema
pozadavky na kapacitu elektronického komunikaéniho zafizeni.

B.2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby

= Casové udaje o realizaci stavby
Realizace zahrnuje standardni postupy provadéni.
Predpoklad vystavby: rok 2020/2021, doba trvani stavby cca 5 mésicu.

= Clenéni na etapy
Stavba nebude Clenéna na etapy.

B.2.1.10 Orientaé¢ni naklady stavby
Predpokladané naklady na stavbu jsou 8 800 tis. KC.
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B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

B.2.2.1 Urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feseni
Jedna se o podzemni stavbu, bez zvlastnich urbanistickych naroku.

B.2.2.2 Architektonické reseni - kompozice tvarového freseni, materialové a
barevné reseni

Jedna se o stavbu podzemni, liniovou, bez zvlastnich urbanistickych a architektonickych
narokl. Povrchovym znakem kanalizace budou poklopy Sachet a Zlaby.
Stavebné — technickeé feSeni je dano ucelem stavby a spadovymi poméry uzemi.

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

Jedna se o kanalizaci zajiStujici odtok destovych vod z dané lokality.
Soucasti stavby nejsou provozni ani technologicka zafizeni.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Charakter stavby nevyzaduje feSeni v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Navrh stavby je v souladu s pozadavky vyhlasky €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu a respektuje ustanoveni NV 101/2005 Sb. o podrobné&jSich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

Pro provozovani kanalizace plati pfislusné technické a bezpecCnostni predpisy, které musi
byt dodrzovany.

V provoznim fadu musi byt uvedeny technologické postupy pro provadéni kontrol a revizi
technického vybaveni

Pfi tvorbé mistnich pfedpisu je tfeba postupovat v souladu se zakonem 262/2006 Sb.
(zakonik prace) a zdkonem 309/2006 Sb. o bezpecCnosti prace. Je nutno respektovat
pFislusna ustanoveni vyhlasky ¢.48/82 Sb. a dalSich vyhlaSek a technickych pFedpisu
(CSN) o bezpeénosti prace.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Kapacity: IO 01 — OPRAVA DESTOVE KANALIZACE
STOKA A
PP KORUGOVANE DN400, SN10, celkové délky 586,08 m
KANALIZACNIi PRIPOJKY
PVC SN8 DN200, celkové délky 95,3 m (pfipojky k uli€nim vpustem)
PVC SN8 DN150, celkove délky 22,5 m (pfepojeni pfipojek)
ULICNI VPUSTI
BETONOVA PREFABRIKOVANA SESTAVA — 32 kpl
REVIZNi KANALIZACNi SACHTY
BETONOVA PREFABRIKOVANA SESTAVA - 18 kpl
SPADISTOVA KANALIZACNi SACHTA
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BETONOVA PREFABRIKOVANA SESTAVA - 1 kpl
ODVODNOVACI PRICNY ZLAB

POLYMERBETONOVE ODVODNOVACI ZLABOVKY — 5,5 m
ODVODNOVACI PODELNE ZLABY

BETONOVE ODVODNOVACI ZLABOVKY — 86,6 m

B.26.1 STOKAA

Stoka A je opravou stavajici deStoveé kanalizace z BET DN400. Oprava bude provedena
vybudovanim nového kanaliza¢niho potrubi z PP korugovaného DN400 v celkové délce
568,08 m, v€etné reviznich Sachet v poCtu 18 ks a odvodriovacich prvki komunikace -
uli¢nich vpusti v po€tu 32 kpl a 1 kpl pficného odvodrovaciho Zlabu v délce 5,5 m a 4 kpl
podélného liniového Zlabu v celkové délce 86,6 m. Kanalizacni stoka za€ina napojenim na
stavajici stoku PVC DN400 noveé vybudovanou kanaliza¢ni $achtou.

Hloubka Sachty je cca 1,3 m. Material, dimenze a hloubka stavajici stoky bude ovérena pfi
zahajeni stavebnich praci pfed objednanim Sachtovych dilt. Hloubka stoky se pohybuje v

rozsahu 1,3-1,7 m.

Kanalizaéni $achta S$17 bude provedena jako spadistova kanalizaéni $achta, kruhova
z betonovych prefabrikovanych dilcd DN1200. Do Sachty bude pfepojena s prevySenim
stavajici stoka PVC DN300. Spadisté doplnéno o svislé obtokové potrubim PVC DN150 s
obetonovanim.

Odvodnéni komunikace bude provedeno pomoci nové vybudovanych sestav uli¢nich
vpusti s napojenim do kanaliza¢ni stoky. Odvodnéni komunikace bude doplnéno o liniové
odvodnéni pomoci Zlabovek osazenych podél komunikace v rozsahu mezi UV1 a UV7.
Pfi¢ny odvodnovaci Zlab z polymerbetonovych tvarovek bude proveden na pfijezdove
komunikaci k potravinam, objekt ¢p. 82.

Stavajici kanaliza¢ni stoka (vedena mimo nové pokladané potrubi) bude zaplavena
cementopopilkovou smési — délka zaplaveni potrubi je 586,8 m. Pfed zaplavenim potrubi
bude provedena kamerova prohlidka stoky. Dojde k ovéfeni, Ze na zaplavovaném useku
se nenachazeji zadné (funk&ni) kanalizaéni pfipojky.

Potrubi stoky A bude provedeno z PP korug. SN10 DN400 délky 586,08 m.

Kanalizaéni pfipojky budou provedeny z hladkého PVC-U SN8 DN200 v celkové délce
95,3 m a DN150 v celkové délce 22,5 m.
Napojeni kanalizaCnich pfipojek bude provedeno:
1) Do Sachty pfes dodate¢né jadrové vrty s vodotésnym zajisténim (utésnéni) prostupu
pFipojky — 29 ks
2) Na potrubi pfes odboCovaci tvarovky s redukci na KG (400/200 a 400/160) - 15 ks

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

Soucasti stavby nejsou technologicka zafizeni.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI
Jedna se o stavbu podzemni, liniovou, bez pozarniho rizika.
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B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Netyka se této stavby.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI

Vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpady
Netyka se této stavby.

Vibrace, hluk, prasnost
Z hlediska provozu a uzivani stavby neni potfeba provadét zadna zvlastni opatfeni proti
vibracim, hluku a prasnosti.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSiIHO PROSTREDI

Charakter stavby a jeji umisténi nepozaduje posuzovat stavbu z hlediska negativnich
ucinka vnéjSiho prostredi, kterymi jsou technicka seizmicita, hluk, pfipadné realizovat
protipovodnovou ochranu.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Opravovana kanalizace bude napojena v misté, kde je napojena v souc€asnosti, na
stavajici deStovou kanalizaci PVC DN400 v obci.
Stavba nevyzaduje zadné dalSi pfipojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Jedna se o opravu stavajici kanalizace — dopravni feSeni neni soucasti stavby.
Vlastni stavba nevyZaduje napojeni na dopravni infrastrukturu.

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
V ramci stavby nedojde ke kaceni zelené.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO
OCHRANA

B.6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

B.6.1.1 Ovzdusi

Stavba nepredstavuje dle zakona €. 201/2012 Sb. o ovzdusi v platném znéni a ve smyslu
nafizeni a vyhlasek vydanych k tomuto zakonu zdroje znecistovani ovzdusi.
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B.6.1.2 Hluk
Dokoncena stavba nebude zdrojem hluku.

B.6.1.3 Voda
Dokoncena stavba nebude mit negativni vliv na kvalitu povrchovych ¢i podzemnich vod.

B.6.1.4 Odpady
Dokonc&ena stavba nebude zdrojem odpadua.

B.6.1.5 Puda
Dokonc&ena stavba nebude mit vliv na kvalitu pudy.

B.6.2 VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU
Dokoncena stavba nebude mit vliv na pfirodu a ekologické funkce a vazby v krajiné.

B.6.3 VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

DokoncCena stavba nebude mit vliv na chranéna uzemi Natura 2000 - jedna se o stavbu
podzemni liniovou.

B.6.4 ZPUSOB ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI
VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI PROSTREDI, JE-L | PODKLADEM

EIA neni s ohledem na charakter a velikost stavby poZzadovana.

B.6.5 ZAKLADNi PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNENi ZAVERU O NEJLEPSICH
DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENi, BYLO-LI
VYDANO

Netyka se této stavby.

B.6.6 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZEN
A PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Ochranné pasmo je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény kanalizacni
stoky na kazdou stranu 1,5 m.

V tomto ochranném pasmu je mozné provadét jakoukoliv stavebni Cinnost pouze se
souhlasem spravce zafizeni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
S ohledem na charakter stavby se nefesi.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH
ZAJISTENI

Pro zafizeni stavenisté nebudou vyuzity stavajici objekty, nebot se v lokalité zadné

stavajici objekty vhodné pro zafizeni staveniSté nevyskytuji.

Napojeni na IS je v reZii zhotovitele, projektant doporucuje pfipadné pozadované zdroje

zajistit mobilné.

B.8.2 ODVODNENI STAVENISTE

Stavajici systém odvodnéni uzemi nebude stavbou narusen.

Podle dostupnych informaci provozovatele se nepfedpoklada dosazeni hladiny podzemni
vody. V pfipadé zjisténi vyronu podzemni vody do vykopl bude dno ryhy opatfeno flex.
drenazni trubkou DN 100. Zachycena podzemni voda bude odvadéna do nize leziciho

v v,

B.8.3 NAPOJENIi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Napojeni na dopravni infrastrukturu
Pfijezd k zdjmovému Uuzemi je mozny po stavajicich komunikacich.

Napojeni na IS po dobu vystavby

PfeloZky IS nejsou poZadovany.

Zdroje potfebné pro vystavbu tj. pfipadné zdroj elektrické energie a vody si zajiStuje sam
zhotovitel. Pro potfeby vystavby postaci mobilni zdroje.

B.8.4 VLIV PROVADENIi STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Jelikoz se jedna o provadeéni praci v obecni zastavbé je dullezité, aby byl co nejméné
omezen pfistup ob&anl ke svym nemovitostem. Zhotovitel oznami maijitelim sousednich
nemovitosti zahajeni praci 30 dnu pfedem.

V prubéhu stavebnich praci dojde do¢asné k zvySené prasnosti a hlu€nosti dopravy. Toto
zhorSeni bude vsak kratkodobé a po skonceni stavby uplné pomine.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat poradek na stavenisti a
neznecistovat vefejna prostranstvi, nezatéZzovat okoli nadmérnym hlukem a v co nejvétsi
mife Setfit stavajici zelen.

Po dokonceni stavby budou lokalita, objekty stavenist a trasy dotéenych komunikaci
uvedeny do puvodniho stavu. Od zhotovitele se vyZzaduje vstficnost pfi FeSeni
nepredvidatelnych problém( a ohleduplnost pfi dopravé materialu a stavenistnim provozu.
V pribéhu provadéni bude zhotovitel dbat na to, aby neumérné neznecistoval vefejné
komunikace a pfilehlé plochy.
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B.8.5 OCHRANA OKOLIi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN

Stavenisté bude ohrazeno tak, aby se zamezilo pfistupu k vlastni stavbé a plocham ZS,
musi byt dostate¢né zabezpec€eno proti urazu cizich osob.

Zhotovitel si zajisti, aby byl plné informovan o lokalité, pfistupech a podminkach na
stavenisti i mimo ramec této dokumentace.

Plochy pro potifeby zafizeni stavenisté (umisténi maringotky, mobilniho socialniho
zafizeni, nezbytnych skladovacich prostor atp.) si zajistuje sam zhotovitel.

Material na stavbu musi byt navazen dle denni potreby; stejné tak vykopana zemina bude
naloZena a odvezena na skladku.

B.8.6 MAXIMALNi ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE / TRVALE)

Pro stavenisté budou vyuZity pouze pozemky dotCené stavajici kanalizaci v rozsahu jeji
opravy — tzn. Sitka (bere se Sifka vykopu+Sifka stavebni techniky) a délka vykopu.

Trvaly zabor stavba nevyZaduje.

Plochu pro zafizeni staveni$té si projedna vybrany zhotovitel s majitelem dotéeného
pozemku.

B.8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY
Nejsou.

B.8.8 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Dle zakona &. 185/2001 Sb. a provadécich vyhlasek jsou stanoveny prava a povinnosti
statni spravy, pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani s odpady. Povinnosti investora
stavebni akce je zabezpecit v tomto smyslu nakladani s odpady. Pavodce odpadl (zde
zhotovitel stavby) je povinen vytvaret pfedpoklady pro vyuzivani a zneSkodhovani odpadu.
Odpady vzniklé pfi realizaci stavby zneSkodni zhotovitel v ramci svého programu o
likvidaci odpadu. Stavebni odpad (demolovany material) bude dodavatelem likvidovan ve
smyslu citovaného zakona o odpadech a dle provadécich vyhlasek.
VesSkeré vybourané materialy pro konecné uskladnéni budou pribézné tfidény dle
kategorizace odpadl ve smyslu zakona a budou diferencované ukladany a nasledné
odvazeny dle charakteru na pfislusné skladky:

» vykopana zemina bude odvezena na skladku do 30 km;

* nebezpecCny odpad bude odvezen na skladku do vzdalenosti 30 km.
O hospodareni se stavebnim odpadem sepiSe zhotovitel protokol, ktery pfeda investorovi
(pfip. pfeda vazni listky).
Oprava kanalizace predpoklada produkci téchto odpadd (navrh zatfidéni):

Katalog. Ozn.pro
Cislo Nazev druh odpadu ucely
odpadu evidence
170107 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a 0
keramickych vyrobk( neuvedené pod €islem 17 01 06
17 03 02 |Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 O
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17 04 05 |Zelezo a/nebo ocel o
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 O
17 06 04 |lzolaCni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 O
17 09 03* |Jiné stavebni a demolicni odpady (v€etné smésnych
stavebnich N
a demoli¢nich odpadul) obsahujici nebezpecné latky

1709 04 |Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
170901, 17 09 02, 17 09 03

O

DalSi druhy odpadud produkované v malém mnozstvi (napf. plechovky od natérovych
hmot), budou shromazdovany v nadobach ktomu urCenych (kontejnerech) a jejich
zneSkodnéni bude provedeno v souladu s pfislusnou vyhlaskou.

B.8.9 BILANCE ZEMNICH PRACIi, POZADAVKY NA PRiISUN NEBO DEPONIE
ZEMIN

V ramci stavby budou provadény zemni prace — ty spocivaji v provedeni vykopovych ryh

pro kanalizaci, kdy vykopana zemina bude odvezena na skladku.

B.8.10 OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Vlastni stavba nebude mit provozné negativni vliv na Zivotni prostredi.
Pfi respektovani nize uvedenych opatfeni nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi
ani proces jeji vystavby.

V$eobecné predpisy o odpadech a ochrané ZP
Pfi realizaci stavebnich, demoli¢nich a souvisejicich praci musi byt v dot€¢eném rozsahu
respektovany vesSkeré souvisejici zavazné pravni predpisy, zejména:
= Zakon €. 31/2011 Sb. — o odpadech v platném znéni
= Zakon CNR &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi
= Zakon €. 201/2012, o ochrané pfed znecistujicimi latkami (zakon o ovzdusi)
= Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi ve znéni pozdéjSich zmén a doplnk
= Z&kon €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon)
= Vyhlaska ¢&. 383/2001 Sb., Ministerstva zivotniho prostfedi o podrobnostech
nakladani s odpady
= Vyhlaska &. 381/2001 Sb. — Ministerstva zivotniho prostfedi, katalogy odpadd,
seznam nebezpecnych odpadu
75/90 — Metodicky pokyn MZP CR o skladkovani kalti
Zakon €. 114/92 Sb. - O ochrané pfirody
Vyhlaska €. 395/92 Sb. - O ochrané pfirody
Vyhlaska €. 268/2009 Sb. — O technickych pozadavcich na stavby

Ochrana zivotniho prostfedi pfi realizaci stavby
Pfi provadéni stavby nedojde k ohrozeni ani naruSeni zivotniho prostiedi. Za Skodlivé
ucinky stavebni ¢innosti zhorSujici Zivotni prostfedi béhem stavby se povaZzuiji:

- hluk dopravnich automobilt a provadénych praci

- znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- znecistovani komunikaci a okoli stavby zbytky stavebniho materialu
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- zabor ploch pro skladovani

Pfi realizaci stavby musi byt v dotéeném rozsahu provadénych praci respektovany
zavazné pravni predpisy z oblasti ochrany Zivotniho prostfedi (viz. vy$e). Z pozadovanych
opatfeni z hlediska ochrany zivotniho prostfedi pfi realizaci stavby musi byt respektovany
zejména ochrana proti prasnosti, ochrana proti hluku a vibracim, ochrana proti
zneciStovani vzduchu vyfukovymi plyny a prachem, ochrana proti zneciStovani
komunikaci, ochrana proti znecCiStovani povrchovych a podzemnich vod, jakoz i ochrana
zelené pred poskozenim.

PoZadovana opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi pfi provadéni stavby:

= Ochrana proti hluku a vibracim.
Pfi vystavbé dojde k mirnému zvySeni hladiny hluku pfi bouracich a zemnich
pracich. Ochrana se zajisti nejvhodné&jSim druhem a typem strojni mechanizace.
Stavebni prace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou bude provadéna
v souladu s nafizenim vlady ¢&. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku
pfedepsané timto pfedpisem.

» Ochrana proti znec€istovani ovzdus$i vyfukovymi plyny.
Nepfipusti se provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice Skodlivin,
nez pfipousti prislusna vyhlaska.

= Ochrana proti znecisténi komunikaci.
Zaijisti se pojizdéni a stani vozidel a stroji pouze po zpevnénych plochach. Udrzba
pouzivanych komunikaci bude provadéna ve smyslu ustanoveni silnicniho zakona
¢.13/97 Sb.

= Zabor ploch pro zafizeni stavenisté, jeho provoz a vizualni ruSeni okoli. Velikost
plochy zaboru by méla byt co nejmensi a doba trvani co nejkratSi. Pro provoz
zafizeni stavenisté vypracovat takovy provozni a manipulacni fad, aby Zivotni
prostfedi nebylo narusovano ani vizualné.

» Ochrana zelené pfed poskozenim.
V tésné blizkosti stavby se nachazi vzrostla zelen; zeleri bude po dobu vystavby
ochranéna.

Je bezpodminecné nutné dodrzet vSechny podminky uvedené ve stanovisku odboru
zivotniho prostredi, pokud bylo vydano k akci.

B.8.11 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi PRI PRACI NA STAVENISTI

B.8.11.1 Zasady BOZP na stavenisti

Pfi realizaci stavebnich, demoli¢nich a souvisejicich praci musi byt v dot€¢eném rozsahu
respektovany veskeré souvisejici zavazné pravni predpisy, zejména:

Bezpecnost prace a technickych zafizeni

(zdkonné predpisy, pfip. ve znéni pozdéjSich predpist a doplriku)

= zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik prace

= vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb, ,Zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni*

= zakon €. 309/2006 Sb. ,Zakon, kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecCnosti a

1]

ochrany zdravi pfi praci....“
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= naf. vlady ¢. 591/2006 Sb. ,Min. poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

na stavenistich®.

nar. viady €. 494/2001 Sb. a 495/2001 Sb. (urazy, ochranné pomucky)

nar. viady €. 168/2002 Sb. o bezp. pfi praci a provozu silni€nich motorovych vozidel.

nar. vlady €. 361/2007 Sb. (ochrana zdravi zaméstnancul pfi praci)

naf. vlady €. 378/2001 Sb. (bezp. provoz a pozivani stroju, tech. zafizeni, naradi)

vyhlasky €. 18/1979 Sb., & 19/1979 Sb., & 20/1979 Sb., €. 21/1979 Sb. (bezp.

tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych zafizeni)

» naf. vlddy & 101/2005 Sb., €. 406/2004 Sb., & 362/2005 Sb. (prac. prostfedi,
nebezpedi vybuch, padu)

= vyhlaska €. 268/2009

Ochrana zdravi

(zdkonné predpisy, pfip. ve znéni pozdéjSich predpist a doplriku)
= Zakon €. 20/66 Sb. O péci o zdravi lidu

* nafizeni vlady €. 361/2007 Sb.

= vyhlaska ¢. 268/2009

PoZarni ochrana, pozarni bezpecnost

(zakonné predpisy, pfip. ve znéni pozdéjSich predpist a doplnki)
= zakon o PO ¢&. 133/1985 Sb.

= Vyhlasky €. 87/2000 Sb., €. 246/2001 Sb.

» vyhlaska €. 268/2009

Bezpecénost provozu, uzivani komunikaci

(zdkonné predpisy, pfip. ve znéni pozdéjSich predpislt a doplriku)

Zakon €.12/97 Sb. O bezpeclnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich
Zakon €. 13/97 Sb. O pozemnich komunikacich

Provadéci vyhlaska ¢€.104/97 k zakonu 13/97 Sb.

Vyhlaska €. 294/2015 Sb. (pravidla provozu na pozemnich komunikacich)

naf. vliady €. 168/2002 Sb.

Zakon 361/200 Sb. O provozu na pozemnich komunikacich a zméné nékterych
zakonu

Zasadni bezpe€nostni opatreni

Pfi realizaci stavby musi byt v doteném rozsahu provadénych praci respektovany
zavazneé pravni predpisy z oblasti bezpeénosti prace a technickych zafizeni, z oblasti
ochrany zdravi a oblasti pozarni bezpecénosti.

Musi byt zejména dodrzeny zakladni pozadavky k zajiSténi bezpelnosti prace a
technickych zafizeni, pozadavky pfi provadéni stavebnich praci, opatfeni v oblasti
zpusobilosti pracovnikl a jejich vybaveni (odborna a zdravotni zpusobilost, proskoleni,
ochranné pomdcky, atd.), pozadavky na stavenisté (ohrazeni, udrzovani pracovnich ploch
a pristupovych komunikaci, signalizace, manipulacni Sifky pro pési 0,75 m, zajisténi
otvor(l a jam, pouziti zebfikd, skladovani materialt a pod.).
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B.8.11.2 Pozadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti

Vzhledem k charakteru stavebnich praci vybrany zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2
zakona ¢€. 309/2006 Sb., zpracuje plan BOZP, ktery musi zohlednhovat nasledujici
skuteCnosti a pozadavky:

Pfi provadéni vSech stavebnich praci je tfeba se fidit platnymi vynosy, pfedpisy a
vyhlaSkami a je nutno dodrzovat platné normy. Stavba musi byt zajiStovana dle
technologickych postupu vypracovanych zhotovitelem. Technologické postupy, jejich
zmény a dopliky musi firma vypracovat pisemné a musi s nimi prokazatelné seznamit
vSechny pracovniky v rozsahu, ktery se jich tyka.

Pokud na stavbé plni ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavatell, jsou tito povinni se
mimo jiné Fidit ustanovenimi § 101 zakona €. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), v€. vzajemné
koordinace provadéni opatfeni bezpelnosti a ochrany zdravi zaméstnanci a postupu
k jejich zajiSténi. Zameéstnavatelé, zajiStujici praci na stavenisti, jsou povinni dodrzovat
ustanoveni zakona ¢&. 309/2006 Sb., a to ve vzajemné soucinnosti dle § 3. Zadavatel je
povinen jim, mimo jiné, urcit potfebny pocet koordinatort dle § 14 a oznamit zahajeni praci
oblastnimu inspektoratu bezpecnosti prace dle § 15.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vSechny pracovniky s platnymi
bezpecnostnimi predpisy a to nejméné v rozsahu potifebném pro vykon jejich funkce a
musi zafidit, aby tyto pfedpisy byly pracovnikum pfistupny k nahlédnuti.

Dale je zhotovitel povinen zajistit v€asné a pravidelné Skoleni BOZP vSech svych
pracovnikll. Zejména se jedna o prace betonaiské, Zelezarské, vazacské, zemni prace,
tesarské, obsluhu stavebnich mechanizml, montazni prace, prace s plamenem a
elektrickym proudem.

Pfi provadéni je tfeba dbat na fadné pazeni vykopl a opatrné provadéni vykopu zvlasté v
ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokynu spravci téchto
zarizeni. Dale je nutno zabezpecit veSkeré vykopy proti padu osob pomoci zabradli a
osvétleni. V mistech silnicniho provozu musi pracovnici zhotovitele stavby nosit oranzové
vesty a silniéni provoz musi byt omezen pfislusnym dopravnim znacenim. Zpusob
zajisténi stavenisté predepisuje pfiloha €. 1 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., minimalni
pozadavky pfi provozu a pouzivani stroji0 a nafadi pfiloha 2 knafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. a pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy pfiloha €. 3
k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. (zejména clanky Il az VIII, které se zabyvaji zemnimi
pracemi).

Stavebni prace v blizkosti inzenyrskych siti budou provadény v souladu s pokyny jejich
spravcl a se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Upozorfiujeme na povinnost zhotovitele provést prizkum prekazek nadzemnich,
povrchovych a podzemnich a jejich vyznaceni v€etné hloubky. Na zakladé vysledk
prizkumu se stanovi rozsah kolize a opatfeni pro zajisténi téchto siti.

B.8.11.3 Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo
bezpecénostnich pasmech jinych staveb

Stavba bude provadéna v ochrannych a bezpecnostnich pasmech podzemnich zafizeni
cizich spravcl, uvedenych v ¢lanku B.1.6.4 a B.3.3. Podminky realizace praci v téchto
pasmech viz.¢lanek B.8.11.1 a vyjadfeni spravcu IS v Dokladové ¢asti E.
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B.8.11.4 Posouzeni potreby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Predpokladana doba vystavby je cca 5 mésicu.
Zadavatel a zhotovitel stavby budou postupovat dle pfislusnych ustanoveni zakona
¢. 309/2006 Sb.

B.8.12 UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Vykopy musi byt zajiStény proti vstupu nepovolanych osob.

e Vykopy liniovych zafizeni musi byt zakryty nebo u okraje zajistény proti padu do
vykopu zabradlim dle bodu 2 a 4 prilohy k nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., pficemz
prostor mezi horni tyCi a zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob. Ve
vzdalenosti 1,5 m od hrany vykopu je, kromé vefejné pfistupnych komunikaci pro pési,
mozné pouzit jako zabranu jednotyCoveé zabradli 1,1 m vysoké, nebo napadnou
prekazku 0,6 m vysokou, uloZzenou do vySe min. 0,9 m. Zabradli nebo zabrany smi byt
preruseny pouze v mistech pfechodld nebo prejezdu. Pfechody nebo pFejezdy musi
kapacitné odpovidat danému provozu, byt dostateCné unosné a bezpecné. Pfechody
musi mit Sifku minimalné 1,5 m a musi byt na obou stranach opatfeny zabradlim (viz
vyse), v€etné zarazky pro slepeckou hdal.

e StaveniSté v zastavéném uzemi pro lokalni a dlouhodobéjSi vykopy musi byt na
hranici zajisténo souvislym oplocenim do vysky min. 1,8 m. Vymezenim stavenisté
musi byt co nejméné narusen provoz v pfilehlych prostorech a pozemnich
komunikacich.

e Vykopy zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt opatfeny dopravnim znacenim.
Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejné komunikace musi byt v noci a za
snizené viditelnosti osvétleno cCervenym svétlem v Cele prekazky a dale podél
komunikace ve vzdalenosti maximalné 50 m od sebe. Osvétleni musi byt nezavislé na
vefejném osvétleni. Dopravni znaceni bude navrzeno podle TP 66 Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

B.8.13 ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

Jedna se o mistni komunikaci, na které budou provadény stavebni prace z divodu opravy
kanalizace.
Oprava kanalizace bude provadéna v otevieném vykopu.

Jako znaceni budou pouzity Citelné, neposkozené €i nadmérné neopotiebované dopravni
znacky. ZnacCky budou zajistény proti povétrnostnim vlivam. Osazeni schvalenych
dopravnich znacek bude provadéno dle ,Zasad pro dopravni znaCeni na pozemnich
komunikacich® a dle ,Zasad pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich®.

Dodavatelska firma je povinna si zajistit dopravné inzenyrské opatieni a nasledné
pozadat o zvlastni uzivani pozemni komunikace v souladu s aktualnimi mistnimi
podminkami v dobé realizace.

Pfi stavbé musi byt umoznén po celou dobu vystavby vjezd vozidlim integrovaného
zachranného systému.
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SCHEMATA PRO OZNACENT PRACOVNICH MIST V OBCI

0G 20—

2)

max. 20

N

cca 50

Schéma B/2

Standardni pracovni misto na pozemni
komunikaci s malym dopravnim zatize-
nim. ZaZeni vozovky na jeden jizdni pruh.

piiénd wavéra zabranou
minimaing 3 vystraina svétla typu 1

podéind uzavéra oboustrannymi  Smerovaciani
deskami
odstup max. 10m

podéing uzdvéra zébradlim na strané chodniku/
stezky pro cykiisty

pfiéna uzavéra zabranou
minimainé 3 vystraina swiila typu 1

1) mize byt ve vifimeénjch plipadech mensi
{viz kap. 6.1.2.)

2) uZiti dopravnich znadek a dopravnich zafize-
ni v pfipadé soubéinych parkovacich pruhd,
chodnikd nebo stezek pro cyklisty podie
schémal B/16 aZ B/20

vedalenost v metrach
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SCHEMATA PRO OZNACENI PRACOVNICH MIST V OBCI

0€ 80 7 —

3n

001-08~
4

08-08 ~
v

1)

275

2)

cab
2 0
LH ccald
A‘w
50-80
L 1
80-100

Schéma B/6

Standardni pracovni misto. ZiZeni vozov-
ky na jeden jizdni pruh. Rizeni provozu
svételnymi signaly.

vystrazné svétio typu 1
nebo matka umisténa na fluorescencnim Zutoze-
leném podkladu, v protisméru shodné

pliéna Gara souvisla ze Zluté folie, doprawnich
knofliki nebo barvy doporutena

piicna uzéwéra zdbranou
minimalné 3 vystra2nd svétia typu 1

podéina uzavéra oboustrannymi smérovacimi
deskami
odstup max, 10m

pficna uzavera zabranou
minimainé 3 wystrazna svélla typu 1

piiéna ddra souvisla ze Zluté fdlie, madkovacich
knollikl nebo barvy doporuéena

1) mize byt ve vyiimednych phipadech mensi
(viz kap. 6.1.2.)

2) uditi dopravnich znacek a dopravnich zafize-
ni v phipadé soubéinych parkovacich pruhd,
chodnikd nebo stezek pro cykiisty podie
schémal B/16 aZ Bf20

vzdalencsti v metrech

46
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SCHEMATA PRO OZNACENT PRACOVNICH MIST V OBCI

Schéma B/14.2

Standardni pracovni misto v prostoru
kfizovatky.

vedeni provozu {uziti znacek ¢. C 4 a ai ¢. Cd ¢)
zavisl na konkrétnim umisténi pracovniho mista
v prostoru kiizovatky, pripadné se pro uréity smér
zhzuje objizdka

pricne uzavéry zabranou minimalné 3 wystraina
svétla typu 1

vystrainé svétio typu 1
nebo znacka umisténa na fluorescendnim Zlutoze-
leném podkladu, u cstatnich viezd( shodné

1) minimdlni §itka se zjistuje pomoci vieénych
Kfivek

Pozn.: Pro usméméni provozu v prostoru kizovat-
ky lze uzit smérovacich desek (¢. Z4a ai ¢. Z4c)
die konkrétn situace

vzdilonosti v motroch
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B.8.14 STANOVENIi SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENi STAVBY

Jelikoz se jedna o provadéni praci v zastavbé budou prace probihat dle nasledujiciho
omezeni :
- omezeni stavebnich praci a to ve dnech pondéli — patek na dobu od 7,00 do 17,00
hod. a v sobotu od 7,00 do 14,00 hod.
- vylou€eni praci v nedéli a ve dnech statnich svatka.

B.8.15 POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DiLCi TERMINY

B.8.15.1 Postup vystavby dle zpuisobu provadéni

Stavba bude probihat po usecich, zohlednujicich potfeby ekonomického provadéni.

Pfed zahajenim pfisluSného useku musi byt provedeno ovéfeni hloubky stavajicich
inZzenyrskych siti i vlastni kanalizace a pfipadné provedeny vykopy pro pfepojeni pripojek
Vv jeji trase. V pfipadé potfeby bude rozhodnuto o nezbytné upravé podélného profilu.

B.8.15.2 Provedeni stavby — obnova povrchu

Rozsah obnovy komunikaci byl projednan s jejich spravci a je vyznacen v situacich.
Obnova zpevnénych povrchli mistnich komunikaci bude provedena v souladu
s TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci a TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

VZdy pfed finalni pokladkou krytu komunikace musi byt provedena hutnici zkou$ka véetné
vystaveni protokolu o méfeni hutnéni dle technickych podminek spravct komunikaci.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Viz. pfedchozi kapitoly.
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