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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

A.1.1.1 Název stavby 

Název stavby: Oprava silnice III/25380 v Malšovicích 
 Oprava dešťové kanalizace 
 

A.1.1.2 Místo stavby 

Kraj:  Ústecký 
Okres: Děčín 
Katastrální území: Malšovice 
 

A.1.1.3 Předmět dokumentace 

 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby – rekonstrukci potrubí částečně ve stávající 
trase, částečně v trase nové. 
 

 Účel užívání stavby 
Rekonstrukce sleduje rehabilitaci fyzického stavu a prodloužení trvanlivosti dešťové 
kanalizace. Účelem stavby je svod dešťové vody části silnice III/25380 v Malšovicích. 
 

 Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je trvalého charakteru. 

 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Obchodní firma nebo název: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace 

Identifikační číslo:  00080837 
Adresa:  Ruská 260, 471 03 Dubí 3 
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A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

A.1.3.1 Zpracovatel projektu 

Obchodní firma nebo název: B-PROJEKTY Teplice s.r.o. 
Identifikační číslo:  01782975 
Adresa:  Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice  
Zodpovědný projektant: Ing. Michal Drvota    

číslo autorizace:  0402166 
obor autorizace: Vodní hospodářství a krajinné inženýrství 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

Číselná řada Skupina objektů Poznámka 

300 Vodohospodářské objekty Oprava dešťové kanalizace 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

1. Požadavky investora 
2. Mapové podklady 
3. Geodetické podklady 
4. Zákresy správců inženýrských sítí 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

B.1.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku a průběhu liniové trasy 

Stavba se nachází v zastavěném území obce Malšovice. Jedná se o opravu dešťové 
kanalizace částečně ve stávající trase, částečně v trase nové.  
Zájmový prostor je tvořen zástavbou rodinných domů. 
Lokalita stavby se rozkládá v nadmořské výšce 152 - 197 m n.m. 
V prostoru stavby se nacházejí inženýrské sítě, které byly dle podkladů jednotlivých 
správců zakresleny do koordinační situace. S přeložkami sítí není uvažováno. Sítě budou 
v průběhu stavby respektovány a ochráněny. 

B.1.1.2 Zastavěné a nezastavěné území 

Stavba bude probíhat v zastavěném území obce. 

B.1.1.3 Soulad navrhované stavby s charakterem území 

Jedná se o opravu stávající dešťové kanalizace. 

B.1.1.4 Dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba se nachází v zastavěném území obce Malšovice.  

B.1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Jedná se o opravu stávající dešťové kanalizace. Stavba je v souladu s územně plánovací 
dokumentací. 

B.1.3 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

B.1.3.1 Geologický průzkum 

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl prováděn.  
Zatřídění zemin bylo odhadnuto následovně (ČSN 73 3050):  
 

tř.  III  – 50 %, 
tř.  IV  – 50 %.  

B.1.3.2 Hydrogeologický průzkum 

Nebyl prováděn. 
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B.1.3.3 Stavebně historický průzkum 

Nebyl prováděn. 

B.1.3.4 Průzkum podzemních zařízení 

Byl proveden komplexní průzkum podzemního a nadzemního zařízení. 
Zákresy podzemních zařízení jsou pouze orientační. Poskytnuté orientační podklady jsou 
přiloženy v dokladové části a zaneseny v situacích. Zhotovitel se musí řídit pokyny 
správců jednotlivých IS.  
Pro potřeby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ověření 
hloubkového uložení jednotlivých vedení. Vytýčen v terénu byl pouze stávající vodovod, 
ostatní IS byly převzaty z GIS dotčených správců IS. 
Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí vytyčení všech podzemních zařízení 
jednotlivými správci a v rámci realizace zhotoviteli doporučujeme ověřit jejich 
vedení pomocí ručně kopaných sond.  
Před záhozem odkrytých zařízení bude přizván příslušný správce ke kontrole způsobu 
uložení potrubí či kabelů.   
Všechna zjištěná podzemní zařízení jsou orientačně zakreslena v situacích a podélných 
profilech. 

B.1.4 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba je situována ve velkoplošném CHKO - České středohoří. 
Stavba není situována v ptačí oblasti. 
Zájmové území se nachází mimo záplavové území. 
Uvažovaná stavba je mimo hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území.  

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V okolí stavby procházejí ochranná a bezpečnostní pásma jednotlivých IS – jsou dána 
bezpečnostními předpisy příslušných norem ČSN a vyjádřeními správců dotčených sítí. 
Před zahájením výkopových prací se dodavatel musí seznámit s vyjádřeními všech 
dotčených organizací (viz dokladová část). Dodavatel musí nechat vytýčit všechny 
stávající IS jejich správci a dohodnout s nimi podmínky, za kterých je možno pracovat 
v blízkosti těchto sítí. Zahájení zemních prací je nutno předem oznámit vlastníkům 
dotčených pozemků a zařízení. 

B.1.5 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 
APOD. 

Zájmové území stavby se nenachází v záplavovém území. 
Uvažovaná stavba je mimo hranice dobývacích prostorů, poddolovaných a sesuvných 
území.  

B.1.6 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV 
STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Dočasná stavba a její provoz nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 
Stavbou nebudou dotčeny okolní pozemky a stavby, které nejsou ve vlastnictví stavebníka 
nebo je nemá stavebník ošetřené smluvně. Není nutná ochrana okolí před dopady stavby. 
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Území je odvodňováno stávající kanalizací. Stavbou nedojde ke změně stávajících 
odtokových poměrů. 

B.1.7 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Stavba nemá požadavky na asanace a demolice (mimo vlastní rekonstruované potrubí). 
V rámci stavby nedojde ke kácení zeleně. 

B.1.8 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY 
ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA 

Stavbou nebude dotčen lesní pozemek: 

B.1.9 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

B.1.9.1 Možnost napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je vedena pozemky veřejných komunikací a je po těchto komunikacích přístupná.  

B.1.9.2 Možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Provoz stavby po dokončení nevyžaduje nové napojení na technickou infrastrukturu. 

B.1.9.3 Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Opravou kanalizace nedojde ke změnám režimu pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

B.1.10 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, 
SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Se stavbou nesouvisí a ani ji nepodmiňují žádné vedlejší investice. 
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B.1.11 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA PROVÁDÍ 

 

 

k. ú. Malšovice (691348) 

Parcela 
číslo 

Výměra 
m2 

Druh pozemku 
Využití 

Číslo 
LV 

Vlastník 

931/1 4 709 
ostatní plocha 

silnice 
147 

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad 
Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, Ruská 260/13, Pozorka 
417 03 Dubí 

379/2 1 046 zahrada 178 
SJM Zach Jaroslav a Zachová Yveta, č. p. 35, 
40502 Malšovice 

st. 79 447 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
145 

Müllerová Markéta, Teplická 370/70, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 

st. 72 357 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
29 

Novotná Iveta, č. p. 373, 40335 Libouchec 1/2 
Vášová Ilona, Teplická 255, Děčín IX-Bynov, 
40505 Děčín 1/2 

379/5 1 272 zahrada 138 Jehlička Dušan, č. p. 64, 40502 Malšovice 

931/2 220 
ostatní plocha 

silnice 
369 Jehlička Dušan, č. p. 64, 40502 Malšovice 

319/14 254 trvalý travní porost 360 
Opat Jiří Ing., č. p. 112, 40502 Malšovice 1/2 
Sobotková Jana, č. p. 141, 40714 Arnoltice 1/2 

319/2 1 220 trvalý travní porost 360 
Opat Jiří Ing., č. p. 112, 40502 Malšovice 1/2 
Sobotková Jana, č. p. 141, 40714 Arnoltice 1/2 

520/1 1 351 trvalý travní porost 435 Kočová Jana, č. p. 136, 40502 Malšovice 

906/3 165 
ostatní plocha 

ostatní komunikace 
10001 Obec Malšovice, č. p. 16, 40502 Malšovice 

317 541 trvalý travní porost 230 

Bujárková Helena, Tržní 1932/26, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 1/6 
Dvořáková Radka, Dvořákova 1331/20, Děčín II-
Nové Město, 40502 Děčín 1/6 
Jehličková Zdeňka, č. p. 64, 40502 Malšovice 1/2 
Šír Jiří, č. p. 79, 40502 Malšovice 1/6 

553 543 trvalý travní porost 230 

Bujárková Helena, Tržní 1932/26, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 1/6 
Dvořáková Radka, Dvořákova 1331/20, Děčín II-
Nové Město, 40502 Děčín 1/6 
Jehličková Zdeňka, č. p. 64, 40502 Malšovice 1/2 
Šír Jiří, č. p. 79, 40502 Malšovice 1/6 

249 482 trvalý travní porost 319 

Bujárková Helena, Tržní 1932/26, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 1/6 
Dvořáková Radka, Dvořákova 1331/20, Děčín II-
Nové Město, 40502 Děčín 1/6 
Jehličková Zdeňka, č. p. 64, 40502 Malšovice 1/2 
Šír Jiří, č. p. 79, 40502 Malšovice 1/6 
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B.1.12 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH 
VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO  

Ochranná pásma vodovodu a kanalizace zasahují pouze do pozemků stavby – viz. kap. 
B.1.11, jiné pozemky nebudou ochrannými pásmy dotčeny.  

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí 

Jedná se o změnu dokončené stavby – oprava potrubí částečně ve stávající trase, 
částečně v trase nové. 

B.2.1.2 Účel užívání stavby 

Rekonstrukce sleduje rehabilitaci fyzického stavu a prodloužení trvanlivosti dešťové 
kanalizace. Účelem stavby je svod dešťové vody v předmětné lokalitě. 

k. ú. Malšovice (691348) 

Parcela 
číslo 

Výměra 
m2 

Druh pozemku 
Využití 

Číslo 
LV 

Vlastník 

190 210 trvalý travní porost 10001 Obec Malšovice, č. p. 16, 40502 Malšovice 

19/8 200 
ostatní plocha 

ostatní komunikace 
10001 Obec Malšovice, č. p. 16, 40502 Malšovice 

189/23 3 261 
ostatní plocha 

ostatní komunikace 
10001 Obec Malšovice, č. p. 16, 40502 Malšovice 

841/3 329 
ostatní plocha 

ostatní komunikace 
10001 Obec Malšovice, č. p. 16, 40502 Malšovice 

19/9 47 
ostatní plocha 

manipulační plocha 
10001 Obec Malšovice, č. p. 16, 40502 Malšovice 

29/2 1 710 zahrada 177 

Bujárková Helena, Tržní 1932/26, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 7/12 
Dvořáková Radka, Dvořákova 1331/20, Děčín II-
Nové Město, 40502 Děčín 1/12 
Jehličková Zdeňka, č. p. 64, 40502 Malšovice 
3/12 
Šír Jiří, č. p. 79, 40502 Malšovice 1/12 
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B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalého charakteru. 

B.2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Pro stavbu nebyly uděleny výjimky ani úlevová řešení. 

B.2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů získané během zpracování PD byly v PD zohledněny, 
případné další požadavky dotčených orgánů budou zapracovány v rámci další přípravy 
stavby. 

B.2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není požadována ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

Oprava dešťové kanalizace - PP KORUGOVANÉ DN400 SN10 DÉLKY 586,08 m. 

B.2.1.8 Základní bilance stavby  

 celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a TUV - stavba nemá požadavky na 
potřebu energií, tepla a TUV 

 celková spotřeba pitné vody - stavba nemá požadavky na potřebu pitné vody   

 stanovení odtoku splaškových vod - stavba nemá požadavky na odtok splaškových 
vod 

 požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení - stavba nemá požadavky 
na kapacitu veřejných sítí komunikačních vedení 

 požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení - stavba nemá 
požadavky na kapacitu elektronického komunikačního zařízení. 

B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby 

 Časové údaje o realizaci stavby 
Realizace zahrnuje standardní postupy provádění. 
Předpoklad výstavby: rok 2020/2021, doba trvání stavby cca 5 měsíců. 

 Členění na etapy 
Stavba nebude členěna na etapy.  

B.2.1.10 Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady na stavbu jsou 8 800 tis. Kč.  
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B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

B.2.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o podzemní stavbu, bez zvláštních urbanistických nároků.  

B.2.2.2 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez zvláštních urbanistických a architektonických 
nároků. Povrchovým znakem kanalizace budou poklopy šachet a žlaby.  
Stavebně – technické řešení je dáno účelem stavby a spádovými poměry území. 

B.2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o kanalizaci zajišťující odtok dešťových vod z dané lokality.  
Součástí stavby nejsou provozní ani technologická zařízení. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Charakter stavby nevyžaduje řešení v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Návrh stavby je v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu a respektuje ustanovení  NV 101/2005 Sb. o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
Pro provozování kanalizace platí příslušné technické a bezpečnostní předpisy, které musí 
být dodržovány. 
V provozním řádu musí být uvedeny technologické postupy pro provádění kontrol a revizí 
technického vybavení 
Při tvorbě místních předpisů je třeba postupovat v souladu se zákonem 262/2006 Sb. 
(zákoník práce) a zákonem 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce. Je nutno respektovat 
příslušná ustanovení vyhlášky č.48/82   Sb. a dalších vyhlášek a technických předpisů 
(ČSN) o bezpečnosti práce. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Kapacity: IO 01 – OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
STOKA A 
PP KORUGOVANÉ DN400, SN10, celkové délky 586,08 m 

 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 
 PVC SN8 DN200, celkové délky 95,3 m (přípojky k uličním vpustem) 
 PVC SN8 DN150, celkové délky 22,5 m (přepojení přípojek) 
 ULIČNÍ VPUSTI 

BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ SESTAVA – 32 kpl 
 REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY 

BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ SESTAVA - 18 kpl 
 SPADIŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA 
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BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ SESTAVA - 1 kpl 
 ODVODŇOVACÍ PŘÍČNÝ ŽLAB 

POLYMERBETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABOVKY – 5,5 m 
 ODVODŇOVACÍ PODÉLNÉ ŽLABY 

BETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABOVKY – 86,6 m 

B.2.6.1 STOKA A 

Stoka A je opravou stávající dešťové kanalizace z BET DN400. Oprava bude provedena 
vybudováním nového kanalizačního potrubí z PP korugovaného DN400 v celkové délce 
568,08 m, včetně revizních šachet v počtu 18 ks a odvodňovacích prvků komunikace -  
uličních vpustí v počtu 32 kpl a 1 kpl příčného odvodňovacího žlabů v délce 5,5 m a 4 kpl 
podélného liniového žlabu v celkové délce 86,6 m. Kanalizační stoka začíná napojením na 
stávající stoku PVC DN400 nově vybudovanou kanalizační šachtou. 
Hloubka šachty je cca 1,3 m. Materiál, dimenze a hloubka stávající stoky bude ověřena při 
zahájení stavebních prací před objednáním šachtových dílů. Hloubka stoky se pohybuje v 
rozsahu 1,3-1,7 m. 
Kanalizační šachta Š17 bude provedena jako spadišťová kanalizační šachta, kruhová 
z betonových prefabrikovaných dílců DN1200. Do šachty bude přepojena s převýšením 
stávající stoka PVC DN300. Spadiště doplněno o svislé obtokové potrubím PVC DN150 s 
obetonováním. 
Odvodnění komunikace bude provedeno pomocí nově vybudovaných sestav uličních 
vpustí s napojením do kanalizační stoky. Odvodnění komunikace bude doplněno o liniové 
odvodnění pomocí žlabovek osazených podél komunikace v rozsahu mezi UV1 a UV7. 
Příčný odvodňovací žlab z polymerbetonových tvarovek bude proveden na příjezdové 
komunikaci k potravinám, objekt čp. 82.  
Stávající kanalizační stoka (vedená mimo nově pokládané potrubí) bude zaplavena 
cementopopílkovou směsí – délka zaplavení potrubí je 586,8 m. Před zaplavením potrubí 
bude provedena kamerová prohlídka stoky. Dojde k ověření, že na zaplavovaném úseku 
se nenacházejí žádné (funkční) kanalizační přípojky. 
 
Potrubí stoky A bude provedeno z PP korug. SN10 DN400 délky 586,08 m. 
 
Kanalizační přípojky budou provedeny z hladkého PVC-U SN8 DN200 v celkové délce 
95,3 m a DN150 v celkové délce 22,5 m. 
Napojení kanalizačních přípojek bude provedeno: 

1) Do šachty přes dodatečné jádrové vrty s vodotěsným zajištěním (utěsnění) prostupu 
přípojky – 29 ks 

2) Na potrubí přes odbočovací tvarovky s redukcí na KG (400/200 a 400/160) - 15 ks 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

Součástí stavby nejsou technologická zařízení. 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika.  
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B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Netýká se této stavby. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady 
Netýká se této stavby. 

Vibrace, hluk, prašnost 
Z hlediska provozu a užívání stavby není potřeba provádět žádná zvláštní opatření proti 
vibracím, hluku a prašnosti.  

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Charakter stavby a její umístění nepožaduje posuzovat stavbu z hlediska negativních 
účinků vnějšího prostředí, kterými jsou technická seizmicita, hluk, případně realizovat 
protipovodňovou ochranu.  

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Opravovaná kanalizace bude napojena v místě, kde je napojena v současnosti, na 
stávající dešťovou kanalizaci PVC DN400 v obci. 
Stavba nevyžaduje žádné další připojení na technickou infrastrukturu. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Jedná se o opravu stávající kanalizace – dopravní řešení není součástí stavby. 
Vlastní stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V rámci stavby nedojde ke kácení zeleně. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

B.6.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

B.6.1.1 Ovzduší 

Stavba nepředstavuje dle zákona č. 201/2012 Sb. o ovzduší v platném znění a ve smyslu 
nařízení a vyhlášek vydaných k tomuto zákonu zdroje znečišťování ovzduší. 
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B.6.1.2 Hluk 

Dokončená stavba nebude zdrojem hluku. 

B.6.1.3 Voda 

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových či podzemních vod.  

B.6.1.4 Odpady 

Dokončená stavba nebude zdrojem odpadů. 

B.6.1.5 Půda 

Dokončená stavba nebude mít vliv na kvalitu půdy. 

B.6.2 VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU 

Dokončená stavba nebude mít vliv na přírodu a ekologické funkce a vazby v krajině. 

B.6.3 VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Dokončená stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000 - jedná se o stavbu 
podzemní liniovou. 

B.6.4 ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ 
VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

EIA není s ohledem na charakter a velikost stavby požadována. 

B.6.5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH 
DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ, BYLO-LI 
VYDÁNO 

Netýká se této stavby. 

B.6.6 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ 
A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační 
stoky na každou stranu 1,5 m. 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se 
souhlasem správce zařízení. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH 
ZAJIŠTĚNÍ 

Pro zařízení staveniště nebudou využity stávající objekty, neboť se v lokalitě žádné 
stávající objekty vhodné pro zařízení staveniště nevyskytují. 
Napojení na IS je v režii zhotovitele, projektant doporučuje případné požadované zdroje 
zajistit mobilně.  

B.8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Stávající systém odvodnění území nebude stavbou narušen. 
Podle dostupných informací provozovatele se nepředpokládá dosažení hladiny podzemní 
vody. V případě zjištění výronu podzemní vody do výkopů bude dno rýhy opatřeno flex. 
drenážní trubkou DN 100. Zachycená podzemní voda bude odváděna do níže ležícího 
úseku resp. čerpána do nejbližší kanalizační šachty (příkopu). 

B.8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Napojení na dopravní infrastrukturu 
Příjezd k zájmovému území je možný po stávajících komunikacích. 

Napojení na IS po dobu výstavby 
Přeložky IS nejsou požadovány.  
Zdroje potřebné pro výstavbu tj. případně zdroj elektrické energie a vody si zajišťuje sám 
zhotovitel. Pro potřeby výstavby postačí mobilní zdroje. 

B.8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Jelikož se jedná o provádění prací v obecní zástavbě je důležité, aby byl co nejméně 
omezen přístup občanů ke svým nemovitostem. Zhotovitel oznámí majitelům sousedních 
nemovitostí zahájení prací 30 dnů předem. 
V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti a hlučnosti dopravy. Toto 
zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší 
míře šetřit stávající zeleň. 
Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací 
uvedeny do původního stavu. Od zhotovitele se vyžaduje vstřícnost při řešení 
nepředvídatelných problémů a ohleduplnost při dopravě materiálu a staveništním provozu. 
V průběhu provádění bude zhotovitel dbát na to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné 
komunikace a přilehlé plochy. 
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B.8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 
DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Staveniště bude ohrazeno tak, aby se zamezilo přístupu k vlastní stavbě a plochám ZS, 
musí být dostatečně zabezpečeno proti úrazu cizích osob.  
Zhotovitel si zajistí, aby byl plně informován o lokalitě, přístupech a podmínkách na 
staveništi i mimo rámec této dokumentace.  
Plochy pro potřeby zařízení staveniště (umístění maringotky, mobilního sociálního 
zařízení, nezbytných skladovacích prostor atp.) si zajišťuje sám zhotovitel.  
Materiál na stavbu musí být navážen dle denní potřeby; stejně tak vykopaná zemina bude 
naložena a odvezena na skládku. 

B.8.6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ) 

Pro staveniště budou využity pouze pozemky dotčené stávající kanalizací v rozsahu její 
opravy – tzn. šířka (bere se šířka výkopu+šířka stavební techniky) a délka výkopu. 
Trvalý zábor stavba nevyžaduje. 
Plochu pro zařízení staveniště si projedná vybraný zhotovitel s majitelem dotčeného 
pozemku.  

B.8.7 POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Nejsou. 

B.8.8 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

Dle zákona č. 185/2001 Sb. a prováděcích vyhlášek jsou stanoveny práva a povinnosti 
státní správy, právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. Povinností investora 
stavební akce je zabezpečit v tomto smyslu nakládání s odpady. Původce odpadů (zde 
zhotovitel stavby) je povinen vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby zneškodní zhotovitel v rámci svého programu o 
likvidaci odpadů. Stavební odpad (demolovaný materiál)  bude dodavatelem likvidován ve 
smyslu citovaného zákona o odpadech a dle prováděcích vyhlášek.  
Veškeré vybourané materiály pro konečné uskladnění budou průběžně tříděny dle 
kategorizace odpadů ve smyslu zákona a budou diferencovaně ukládány a následně 
odváženy dle charakteru na příslušné skládky: 

 vykopaná zemina bude odvezena na skládku do 30 km;  
 nebezpečný odpad bude odvezen na skládku do vzdálenosti 30 km.  

O hospodaření se stavebním odpadem sepíše zhotovitel protokol, který předá investorovi 
(příp. předá vážní lístky). 
Oprava kanalizace předpokládá produkci těchto odpadů (návrh zatřídění): 
 

Katalog. 

číslo 

odpadu 

Název druh odpadu 

Ozn.pro 

účely 

evidence 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
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17 04 05 Železo a/nebo ocel O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 

stavebních  

a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  

17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
O 

 
Další druhy odpadů produkované v malém množství (např. plechovky od nátěrových 
hmot), budou shromažďovány v nádobách k tomu určených (kontejnerech) a jejich 
zneškodnění bude provedeno v souladu s příslušnou vyhláškou. 

B.8.9 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE 
ZEMIN 

V rámci stavby budou prováděny zemní práce – ty spočívají v provedení výkopových rýh 
pro kanalizaci, kdy vykopaná zemina bude odvezena na skládku.  

B.8.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Vlastní stavba nebude mít provozně negativní vliv na životní prostředí.  
Při respektování níže uvedených opatření nebude mít negativní vliv na životní prostředí 
ani proces její výstavby. 
 
Všeobecné předpisy o odpadech a ochraně ŽP  
Při realizaci stavebních, demoličních a souvisejících prací musí být v dotčeném rozsahu 
respektovány veškeré související závazné právní předpisy, zejména: 

 Zákon č. 31/2011 Sb. – o odpadech v platném znění 
 Zákon ČNR č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 Zákon č. 201/2012, o ochraně před znečisťujícími látkami (zákon o ovzduší) 
 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších změn a doplňků 
 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady 
 Vyhláška č. 381/2001 Sb. – Ministerstva životního prostředí, katalogy odpadů, 

seznam nebezpečných odpadů 
 75/90 – Metodický pokyn MŽP ČR o skládkování kalů 
 Zákon č. 114/92 Sb. - O ochraně přírody 
 Vyhláška č. 395/92 Sb. - O ochraně přírody 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby 

 
Ochrana životního prostředí při realizaci stavby 
Při provádění stavby nedojde k ohrožení ani narušení životního prostředí. Za škodlivé 
účinky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během stavby se považují: 

- hluk dopravních automobilů a prováděných prací 
- znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- znečišťování komunikací a okolí stavby zbytky stavebního materiálu 
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- zábor ploch pro skladování 
Při realizaci stavby musí být v dotčeném rozsahu prováděných prací respektovány 
závazné právní předpisy z oblasti ochrany životního prostředí (viz. výše). Z požadovaných 
opatření z hlediska ochrany životního prostředí při realizaci stavby musí být respektovány 
zejména ochrana proti prašnosti, ochrana proti hluku a vibracím, ochrana proti 
znečišťování vzduchu výfukovými plyny a prachem, ochrana proti znečišťování 
komunikací, ochrana proti znečišťování povrchových a podzemních vod, jakož i ochrana 
zeleně před poškozením. 
 

Požadovaná opatření k ochraně životního prostředí při provádění stavby: 
 Ochrana proti hluku a vibracím.  

Při výstavbě dojde k mírnému zvýšení hladiny hluku při bouracích a zemních 
pracích. Ochrana se zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace. 
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku 
předepsané tímto předpisem. 

 Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny.  
Nepřipustí se provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, 
než připouští příslušná vyhláška.  

 Ochrana proti znečištění komunikací.  
Zajistí se pojíždění a stání vozidel a strojů pouze po zpevněných plochách. Údržba 
používaných komunikací bude prováděna ve smyslu ustanovení silničního zákona 
č.13/97 Sb.  

 Zábor ploch pro zařízení staveniště, jeho provoz a vizuální rušení okolí. Velikost 
plochy záboru by měla být co nejmenší a doba trvání co nejkratší. Pro provoz 
zařízení staveniště vypracovat takový provozní a manipulační  řád, aby životní 
prostředí nebylo narušováno ani vizuálně.  

 Ochrana zeleně před poškozením.   
V těsné blízkosti stavby se nachází vzrostlá zeleň; zeleň bude po dobu výstavby 
ochráněna.  

 
Je bezpodmínečně nutné dodržet všechny podmínky uvedené ve stanovisku odboru 
životního prostředí, pokud bylo vydáno k akci. 

B.8.11 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI  

B.8.11.1 Zásady BOZP na staveništi 

Při realizaci stavebních, demoličních a souvisejících prací musí být v dotčeném rozsahu 
respektovány veškeré související závazné právní předpisy, zejména: 
 

Bezpečnost práce a technických zařízení 

(zákonné předpisy, příp. ve znění pozdějších předpisů a doplňků) 
 zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
 vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb,  „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a  

 technických zařízení“ 
 zákon č. 309/2006 Sb. „Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

 ochrany zdraví při práci….“. 
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 nař. vlády č. 591/2006 Sb. „Min. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na  staveništích“. 

 nař. vlády č. 494/2001 Sb. a 495/2001 Sb. (úrazy, ochranné pomůcky) 
 nař. vlády č. 168/2002 Sb. o bezp. při práci a provozu silničních motorových vozidel. 
 nař. vlády č. 361/2007 Sb. (ochrana zdraví zaměstnanců při práci) 
 nař. vlády č. 378/2001 Sb. (bezp. provoz a požívání strojů, tech. zařízení, nářadí) 
 vyhlášky č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 20/1979 Sb., č. 21/1979 Sb. (bezp. 

tlakových,    zdvihacích, elektrických a plynových zařízení) 
 nař. vlády č. 101/2005 Sb., č. 406/2004 Sb., č. 362/2005 Sb. (prac. prostředí, 

nebezpečí  výbuch, pádu) 
 vyhláška č. 268/2009 
 

Ochrana zdraví 

(zákonné předpisy, příp. ve znění pozdějších předpisů a doplňků) 
 Zákon č.  20/66 Sb. O péči o zdraví lidu 
 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
 vyhláška č. 268/2009 
 

Požární ochrana, požární bezpečnost 

(zákonné předpisy, příp. ve znění pozdějších předpisů a doplňků) 
 zákon o PO č. 133/1985 Sb.  
 Vyhlášky č. 87/2000 Sb., č. 246/2001 Sb. 
 vyhláška č. 268/2009 
 

Bezpečnost provozu, užívání komunikací 

(zákonné předpisy, příp. ve znění pozdějších předpisů a doplňků) 
 Zákon č.12/97 Sb. O bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
 Zákon č. 13/97 Sb. O pozemních komunikacích 
 Prováděcí vyhláška č.104/97 k zákonu 13/97 Sb. 
 Vyhláška č. 294/2015 Sb.  (pravidla provozu na  pozemních komunikacích) 
 nař. vlády č. 168/2002 Sb.  
 Zákon 361/200 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a změně některých 

zákonů 
 
Zásadní bezpečnostní opatření 
Při realizaci stavby musí být v dotčeném rozsahu prováděných prací respektovány 
závazné právní předpisy z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení, z oblasti 
ochrany zdraví a oblasti požární bezpečnosti.  
Musí být zejména dodrženy základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, požadavky při provádění stavebních prací, opatření v oblasti 
způsobilosti pracovníků a jejich vybavení (odborná a zdravotní způsobilost, proškolení, 
ochranné pomůcky, atd.), požadavky na staveniště (ohrazení, udržování pracovních ploch 
a přístupových komunikací, signalizace, manipulační šířky pro pěší 0,75 m, zajištění 
otvorů a jam, použití žebříků, skladování materiálů a pod.). 
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B.8.11.2 Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi 

Vzhledem k charakteru stavebních prací vybraný zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb., zpracuje plán BOZP, který musí zohledňovat následující 
skutečnosti a požadavky: 

Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a 
vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle 
technologických postupů vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, jejich 
změny a doplňky musí firma vypracovat písemně a musí s nimi prokazatelně seznámit 
všechny pracovníky v rozsahu, který se jich týká.  

Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se 
mimo jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů 
k jejich zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat 
ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je 
povinen jim, mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15. 

Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými 
bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a 
musí zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. 

Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých 
pracovníků. Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, 
tesařské, obsluhu stavebních mechanizmů, montážní práce, práce s plamenem a 
elektrickým proudem. 

Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště v 
ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto 
zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a 
osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové 
vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Způsob 
zajištění staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální 
požadavky při provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. a požadavky na organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (zejména články II až VIII, které se zabývají zemními 
pracemi). 

Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich 
správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, 
povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků 
průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 

B.8.11.3 Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Stavba bude prováděna v ochranných a bezpečnostních pásmech podzemních zařízení 
cizích správců, uvedených v článku B.1.6.4 a B.3.3. Podmínky realizace prací v těchto 
pásmech viz.článek B.8.11.1 a vyjádření správců IS v Dokladové části E. 
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B.8.11.4 Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Předpokládaná doba výstavby je cca 5 měsíců.   
Zadavatel a zhotovitel stavby budou postupovat dle příslušných ustanovení zákona 
č. 309/2006 Sb. 

B.8.12 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Výkopy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.  

 Výkopy liniových zařízení musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do 
výkopu zábradlím dle bodů 2 a 4 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob. Ve 
vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu je, kromě veřejně přístupných komunikací pro pěší, 
možné použít jako zábranu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nebo nápadnou 
překážku 0,6 m vysokou, uloženou do výše min. 0,9 m. Zábradlí nebo zábrany smí být 
přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Přechody nebo přejezdy musí 
kapacitně odpovídat danému provozu, být dostatečně únosné a bezpečné. Přechody 
musí mít šířku minimálně 1,5 m a musí být na obou stranách opatřeny zábradlím (viz 
výše), včetně zarážky pro slepeckou hůl. 

 Staveniště v zastavěném území pro lokální a dlouhodobější výkopy musí být na 
hranici zajištěno souvislým oplocením do výšky min. 1,8 m. Vymezením staveniště 
musí být co nejméně narušen provoz v přilehlých prostorech a pozemních 
komunikacích.  

 Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být opatřeny dopravním značením. 
Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za 
snížené viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél 
komunikace ve vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na 
veřejném osvětlení. Dopravní značení bude navrženo podle TP 66 Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

B.8.13 ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Jedná se o místní komunikaci, na které budou prováděny stavební práce z důvodu opravy 
kanalizace. 
Oprava kanalizace bude prováděna v  otevřeném výkopu.  
 
Jako značení budou použity čitelné, nepoškozené či nadměrně neopotřebované dopravní 
značky. Značky budou zajištěny proti povětrnostním vlivům. Osazení schválených 
dopravních značek bude prováděno dle „Zásad pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“ a dle „Zásad pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích“. 
Dodavatelská firma je povinná si zajistit dopravně inženýrské opatření a následně 
požádat o zvláštní užívání pozemní komunikace v souladu s aktuálními místními 
podmínkami v době realizace. 
Při stavbě musí být umožněn po celou dobu výstavby vjezd vozidlům integrovaného 
záchranného systému. 
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B.8.14 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Jelikož se jedná o provádění prací v  zástavbě budou práce probíhat dle následujícího 
omezení : 

- omezení stavebních prací a to ve dnech pondělí – pátek na dobu od 7,00 do 17,00 
hod. a v sobotu od 7,00 do 14,00 hod. 

- vyloučení prací v neděli a ve dnech státních svátků. 

B.8.15 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

B.8.15.1 Postup výstavby dle způsobu provádění 

Stavba bude probíhat po úsecích, zohledňujících potřeby ekonomického provádění. 
Před zahájením příslušného úseku musí být provedeno ověření hloubky stávajících 
inženýrských sítí i vlastní kanalizace a případně provedeny výkopy pro přepojení přípojek 
v její trase. V případě potřeby bude rozhodnuto o nezbytné úpravě podélného profilu. 
 

B.8.15.2 Provedení stavby – obnova povrchů 

Rozsah obnovy komunikací byl projednán s jejich správci a je vyznačen v situacích. 
Obnova zpevněných povrchů místních komunikací bude provedena v souladu 
s TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách 
pozemních komunikací a TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.  
Vždy před finální pokládkou krytu komunikace musí být provedena hutnící zkouška včetně 
vystavení protokolu o měření hutnění dle technických podmínek správců komunikací. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Viz. předchozí kapitoly. 
 
 
 
 
 
 


