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A. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

A.1 ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE 

Účelem stavby je oprava dešťové kanalizace silnice III/25380 v Malšovicích. Dešťová 
kanalizace odvádí vody z komunikace. 
 
Kapacity: IO 01 – OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

STOKA A 
PP KORUGOVANÉ DN400, SN10, celkové délky 586,08 m 

 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 
 PVC SN8 DN200, celkové délky 95,3 m (přípojky k uličním vpustem) 
 PVC SN8 DN150, celkové délky 22,5 m (přepojení přípojek) 
 ULIČNÍ VPUSTI 

BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ SESTAVA – 32 kpl 
 REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY 

BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ SESTAVA - 18 kpl 
 SPADIŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA 

BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ SESTAVA - 1 kpl 
 ODVODŇOVACÍ PŘÍČNÝ ŽLAB 

POLYMERBETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABOVKY – 5,5 m 
 ODVODŇOVACÍ PODÉLNÉ ŽLABY 

BETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABOVKY – 86,6 m 
 

A.2 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez zvláštních urbanistických a architektonických 
nároků. Povrchovým znakem kanalizace budou vtokové mříže UV a poklopy revizních 
kanalizačních šachet. Stavebně – technické řešení je dáno účelem stavby a spádovými 
poměry území. 

A.3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Potrubí kanalizace - PP KORUGOVANÉ DN400, SN10, korugovaná konstrukce stěny 
v řezu, potrubí délky 6,0 m, spojované na hrdla s pryžovým těsněním. 
Potrubí stoky bude ukládáno do štěrkopískového lože fr. 0-11 mm se sedlem 120° 
s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem ze štěrkopísku fr. 0-11 mm do úrovně 
300 mm nad dříkem trouby.  
Revizní šachty na kanalizaci budou betonové prefabrikované se zabudovanými stupadly, 
poklopy z tvárné litiny a betonu. Dna šachet jsou navržena prefabrikovaná jednolitá. 
Potrubí kanalizačních přípojek – PVC HLADKÉ, SN8, DN150 a DN200, kompaktní 
konstrukce stěny, nenapěněná, hrdla s pryžovým těsněním. 
Potrubí stoky bude ukládáno do štěrkopískového lože fr. 0-11 mm se sedlem 120° 
s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem ze štěrkopísku fr. 0-11 mm do úrovně 
300 mm nad dříkem trouby.  
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A.4 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby, provedením stávající kanalizace a  
spádovými poměry v území. 

A.5 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Jedná se o dešťovou kanalizaci zajišťující odtok dešťových vod z komunikace III/25380.  
Součástí stavby nejsou provozní ani technologická zařízení. 

A.6 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Netýká se stavby. Stavba po dokončení nebude měnit možnosti užívání stávajících 
veřejně přístupných ploch. 

A.7 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 
VLASTNOSTI STAVBY 

Podrobné informace – viz kapitola B. 

A.7.1 Všeobecné požadavky 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 
v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Výrobky musí 
být vyráběny dle platných evropských, případně českých norem a musí být certifikovány 
pro Českou republiku. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení 
dokladu o posouzení shody výrobku. 

A.7.1.1 Zakládání stavby 

Způsob snížení hladiny podzemní vody je věcí zhotovitele stavby, tak aby nedošlo 
k negativnímu ovlivnění okolního území.  
Návrhem zakládání musí být splněna prostorová omezení v místě stavby, zejména 
s ohledem na stávající podzemní zařízení (ČSN 73 6005). Práce budou prováděny 
v souladu s ČSN EN 1610.  

A.7.1.2 Všeobecné požadavky na kanalizační stoky 

Kanalizační stoka musí být vodotěsná, tzn. nesmí docházet k únikům vod ze stoky a 
nesmí docházet k průsakům podzemních vod do stoky a to ani ve spojích trub, ani v 
napojení na kanalizační šachtu. Stoka musí být z materiálu, který je odolný proti 
mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravované vody a proti 
namáhání při čištění stok. Potrubí musí být uloženo tak, aby spolehlivě přeneslo zatížení 
zeminou a provozem po povrchu. Pokládka potrubí a zásypové vrstvy budou zvoleny dle 
technologického předpisu výrobce potrubí. 

A.7.1.3 Všeobecné požadavky na kanalizační šachty 

Šachty se budují na kanalizaci všude tam, kde se mění směr, příčný profil nebo sklon 
přímých úseků trubních stok, na konci každé stoky a v místě spojení dvou nebo více stok. 
Pomocí šachet je umožněn vstup do kanalizace a údržba kanalizace.  
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Minimální světlý půdorysný rozměr komory kruhové šachty je 1000 mm.  
Minimální světlý půdorysný rozměr vstupního komínu je 600 mm.   
Stupadla jsou osazena ve vzdálenosti max. 300 mm a musí být zhotovena z materiálu 
odolávajícího korozi. Vstup do šachet bude zakryt šachtovým poklopem s rámem, typ 
poklopu bude zvolen dle místa zabudování podle následujících tříd: 

 třída A15 – plochy pro chodce a cyklisty, 

 třída B125 – chodníky, pěší zóny, obytné zóny, plochy pro stání a parkování osobních 
automobilů, 

 třída D400 – vozovky pozemních komunikací, zpevněné plochy a parkoviště přístupné 
pro všechny druhy silničních vozidel. 

Poklopy a rámy budou z tvárné litiny a betonu, kruhové o vnitřním průměru 600 mm 
nevětrané (alternativně větrané) v komunikacích s tlumící vložkou.  
V místě spojení stok a v místě směrového lomu stoky se vody provedou dnem šachty v 
žlábku, který odpovídá šířce stoky nebo kynety stoky. V případě změny směru stoky tvoří 
žlábky oblouk a v případě změny profilu tvoří přechod mezi profilem přítokové stoky a 
odtokové stoky. Minimální poloměr oblouku žlábku u šachet na stokách do profilu 600 mm 
je roven 0,75 DN, na stokách větších profilů je minimální poloměr oblouku žlábku roven 
trojnásobku šířky potrubí (lépe pětinásobku). Šachta musí být v celém svém rozsahu 
vodotěsná. 
 

A.7.1.4 Poklopy 

Poklopy musí bezpečně přenést zatížení způsobené provozem na povrchu. Poklopy 
šachet v komunikaci jsou minimální únosnosti D 400 dle ČSN EN 124. Poklopy budou 
z tvárné litiny bez odvětrání, pantové s tlumící vložkou v BEGU rámu, kruhové o vnitřním 
průměru 600 mm. 
 

A.7.1.5 Napojení na stávající stoky  

V rámci stavby musí být zjištěno přesné výškové a směrové vedení stávajících stok, a 
musí být ověřeny napojovací úhly přítoků a odtoků kanalizačních šachet před započetím 
stavby. Hloubka a přesné rozměry stávající šachty, kde budou vyústěny odpadní dešťové 
vody z nově navrhované jednotné kanalizace, budou ověřeny před započetím stavby.    

Stoka A dešťové kanalizace bude napojena do stávající stoky dešťové kanalizace z PVC 
DN400 přes nově vybudovanou šachtu Š1A. Stávající dešťová kanalizace je zakončena 
výustí do Račího potoka. Stávající kanalizační stoka je v majetku Ústeckého kraje. 
Provozovatelem stávající kanalizace je SÚS ÚK Dubí. 

Materiál, dimenze a hloubka stávající stoky PVC DN400 bude v místě napojení 
ověřena při zahájení stavebních prací před objednáním šachtových dílů. 

Napojení na stávající potrubí bude provedeno vybouráním části stávající potrubí PVC 
DN400 s následným dopojením pomocí kanalizační přesuvky. 
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A.8 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu 
s příslušnými ČSN a TNV.  

A.9 STAVEBNÍ FYZIKA 

Netýká se stavby opravy dešťové kanalizace. S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

A.10 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ENERGIEMI 

Dokončená stavba bude sloužit k odvádění dešťových vod z komunikace bez nároku na 
spotřebu energií a hmot. 

A.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

A.11.1Protikorozní ochrana, ochrana před bludnými proudy 

Ochrana je zajištěna materiálovým provedením stavby – materiál potrubí, materiál šachet 
a poklopů včetně dalšího příslušenství. 

A.12 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika. 
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B. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

B.1 POPIS INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ 

Při pokládce potrubí musí být dodrženy vzájemné odstupové vzdálenosti 
s ostatními stávajícími podzemními vedeními při jejich souběhu či křížení dle ČSN 
73 6005. 
Obnova zpevněných povrchů komunikací bude provedena v souladu s TP 146 Povolování 
a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací nebo 
dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.  
 
Kapacity: IO 01 – OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

STOKA A 
PP KORUGOVANÉ DN400, SN10, celkové délky 586,08 m 

 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 
 PVC SN8 DN200, celkové délky 95,3 m (přípojky k uličním vpustem) 
 PVC SN8 DN150, celkové délky 22,5 m (přepojení přípojek) 
 ULIČNÍ VPUSTI 

BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ SESTAVA – 32 kpl 
 REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY 

BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ SESTAVA - 18 kpl 
 SPADIŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA 

BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ SESTAVA - 1 kpl 
 ODVODŇOVACÍ PŘÍČNÝ ŽLAB 

POLYMERBETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABOVKY – 5,5 m 
 ODVODŇOVACÍ PODÉLNÉ ŽLABY 

BETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABOVKY – 86,6 m 

B.1.1 IO 01 OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

B.1.1.1 STOKA A 

Stoka A je opravou stávající dešťové kanalizace z BET DN400. Oprava bude provedena 
vybudováním nového kanalizačního potrubí z PP korugovaného DN400 v celkové délce 
568,08 m, včetně revizních šachet v počtu 18 ks a odvodňovacích prvků komunikace -  
uličních vpustí v počtu 32 kpl a 1 kpl příčného odvodňovacího žlabů v délce 5,5 m a 4 kpl 
podélného liniového žlabu v celkové délce 86,6 m. Kanalizační stoka začíná napojením na 
stávající stoku PVC DN400 nově vybudovanou kanalizační šachtou. 
Hloubka šachty je cca 1,3 m. Materiál, dimenze a hloubka stávající stoky bude ověřena při 
zahájení stavebních prací před objednáním šachtových dílů. Hloubka stoky se pohybuje v 
rozsahu 1,3-1,7 m. 
Kanalizační šachta Š17 bude provedena jako spadišťová kanalizační šachta, kruhová 
z betonových prefabrikovaných dílců DN1200. Do šachty bude přepojena s převýšením 
stávající stoka PVC DN300. Spadiště doplněno o svislé obtokové potrubím PVC DN150 s 
obetonováním. 
Odvodnění komunikace bude provedeno pomocí nově vybudovaných sestav uličních 
vpustí s napojením do kanalizační stoky. Odvodnění komunikace bude doplněno o liniové 
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odvodnění pomocí žlabovek osazených podél komunikace v rozsahu mezi UV1 a UV7. 
Příčný odvodňovací žlab z polymerbetonových tvarovek bude proveden na příjezdové 
komunikaci k potravinám, objekt čp. 82.  
Stávající kanalizační stoka (vedená mimo nově pokládané potrubí) bude zaplavena 
cementopopílkovou směsí – délka zaplavení potrubí je 586,8 m. Před zaplavením potrubí 
bude provedena kamerová prohlídka stoky. Dojde k ověření, že na zaplavovaném úseku 
se nenacházejí žádné (funkční) kanalizační přípojky. 
 
Potrubí stoky A bude provedeno z PP korug. SN10 DN400 délky 586,08 m. 
 
Kanalizační přípojky budou provedeny z hladkého PVC-U SN8 DN200 v celkové délce 
95,3 m a DN150 v celkové délce 22,5 m. 
Napojení kanalizačních přípojek bude provedeno: 

1) Do šachty přes dodatečné jádrové vrty s vodotěsným zajištěním (utěsnění) prostupu 
přípojky – 29 ks 

2) Na potrubí přes odbočovací tvarovky s redukcí na KG (400/200 a 400/160) - 15 ks 

B.2 PROVEDENÍ STAVBY  

B.2.1 Zemní práce 

Výkopové práce v komunikacích budou zahájeny po odfrézování svrchních vrstev 
komunikace. Po dokončení stavebních prací bude provedena obnova konstrukčních vrstev 
komunikace (řešeno v dopravní části). 
Při výkopových pracích mimo zpevněné plochy bude po dokončení rozprostřena 
zúrodnitelná zemina a bude provedeno osetí travní směsí. 
 
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny 
v souladu s vyjádřeními jejich správců. Před zahájením zemních prací je nutno 
nechat vytyčit podzemní zařízení jejich správci, v případě nutnosti bude jejich 
přesná poloha a hloubkové uložení ověřeno kopanými sondami. Ve vzdálenosti 2,0 
m od jejich tras bude proveden ruční výkop. 
V případě střetu se stávajícími IS, bude s jednotlivými správci projednáno opatření, 
které bude provedeno, aby nedošlo k poškození stávajících IS. O všech dohodách 
bude sepsáno písemné ujednání.  
Stávající vedení IS je orientačně zakresleno v situacích. 
Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských 
sítí je součástí dokladové části této PD.  
 
K zásypu výkopů bude v komunikacích použit štěrkový materiál frakce 32-63. Zhotovitel 
zásypu musí být držitelem certifikátu systému jakosti pro zemní práce v pozemních 
komunikacích nebo si musí zajistit zpřísněný režim kontroly kvality zásypu u laboratoře 
TSK nebo jiné k tomu akreditované zkušební laboratoře. 
Zásyp rýhy mezi horní úrovní obsypu potrubí a aktivní zónou vozovky bude hutněn na 
hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa.  
Aktivní zóna v tl. 500 mm pod vlastními konstrukčními vrstvami vozovky bude hutněna na 
Edef,2 = 45 MPa. V aktivní zóně mohou být použity pouze materiály, které splňují 
požadavky dle ČSN 73 6133 včetně CBR min. 15%.  Materiály, které nesplňují požadavky, 
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musí být vytěženy a nahrazeny vhodným materiálem. V celé mocnosti aktivní zóny musí 
být dosaženo míry zhutnění min. 100% PS.  
 
Před definitivní opravou povrchu komunikací musí být provedeny hutnící zkoušky zásypů, 
které musí být dokladovány vystaveným protokolem o měření zhutnění. Zkoušky si musí 
zajistit zhotovitel na vlastní náklady. 
 
Zatřídění zemin - dle IGP  
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl prováděn.  
Zatřídění zemin bylo odhadnuto následovně (ČSN 73 3050):  
 

tř.  III  – 50 %, 
tř.  IV  – 50 %.  

 
V případě zjištění výronu podzemní vody do výkopů bude dno rýhy opatřeno flexibilní 
drenážní trubkou DN 100. Zachycená podzemní voda bude v úsecích rekonstrukce 
kanalizace odváděna do níže ležícího úseku stoky, resp. čerpána do nejbližší kanalizační 
šachty. 

B.2.1.1 Hutnící zkoušky  

Materiál se ukládá po vrstvách, jejichž tloušťka a vlhkost je přizpůsobena hutnící technice 
– obvykle 0,25 m.  
 
V trase rekonstrukce budou prováděny hutnící zkoušky dle TP 146. 

B.2.2 Bourání stávajících konstrukcí, demontáže a rušení stávajícího potrubí 

Stávající kanalizační stoka je vedená mimo nově pokládané potrubí. Profil stávající 
kanalizace bude zaplaven cementopopílkovou směsí – odhadovaná délka zaplavení 
potrubí je 586,8 m. 
Poznámka: před zaplavením potrubí bude provedena kamerová prohlídka stoky. Dojde 
k ověření, že na zaplavovaném úseku se nenacházejí žádné (funkční) kanalizační 
přípojky. 
V případě osazení UV, které jsou umístěny v místě stávající stoky, bude provedeno 
ubourání stoky v délce cca 1,5 m. 
Budou demolovány stávající kanalizační šachty a stávající uliční vpusti. 
Dále budou demolovány části kanalizačních přípojek při jejich přepojování. 

B.2.3 Pokládka kanalizačního potrubí 

Potrubí dešťové kanalizace bude ukládáno do paženého výkopu. Viz výkresová část – 
vzorové uložení potrubí. 
 
Potrubí musí být podepřeno po celé délce dříku trouby! V místech hrdel budou v loži 
provedeny prohlubně. Pro vyrovnání nivelety kanalizačního potrubí nesmí být použity 
žádné podkladníky, aby se vyloučilo bodové uložení potrubí.  
 
Potrubí stoky bude ukládáno do štěrkopískového lože fr. 0-11 mm se sedlem 120°.  
 
Následně bude provedena montáž potrubí a proveden boční a krycí štěrkopískový obsyp 
potrubí fr. 0-11 mm do výšky 300 mm nad dřík trouby. Obsyp bude hutněn po vrstvách 
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v max. tl. 250 mm. Obsyp potrubí bude proveden v primární zóně (na výšku 0,7 DN) 
štěrkopískem při zhutnění 90% PS. V sekundární zóně (do výše 300 mm nad vrch potrubí) 
bude proveden obsyp potrubí štěrkopískem při zhutnění 80% PS. Nad vlastní troubou 
nesmí být hutnění prováděno strojně!  
Na obsyp potrubí bude provedeno uložení výstražné fólie dle ČSN 73 6006.  
 
Před zasypáním rýhy je nutné provést kontrolu potrubí, zda nedošlo k mechanickému 
poškození trub. Trasa kanalizace bude zaměřena do souřadnicového systému S-JTSK.  
Nejpozději zároveň s hutněním obsypu a zásypu bude vytahováno pažení rýhy. 
Nad obsypem bude prováděn zásyp rýhy vhodným nesedavým zhutnitelným výkopovým 
materiálem nebo štěrkovým materiálem frakce 0-32 mm.  
 
Veškerá manipulace s trubním materiálem a vlastní montáž potrubí bude prováděna podle 
ČSN EN 1610 a podle technologických předpisů výrobce trub.  

B.2.4 Kanalizační vstupní šachty betonové prefabrikované 

Vstupní šachty budou prováděny s prefabrikovaným šachtovým dnem, které je možné 
použít po předchozím ověření proveditelnosti navržené trasy (úhly směrových lomů) 
a se vstupním komínem min. DN 1000 z betonových prefabrikátů s integrovaným 
těsněním a zabudovanými stupadly. 

B.2.5 Zkoušky vodotěsnosti kanalizace 

Zkouška těsnosti kanalizace se provádí podle ČSN EN 1610 a norem souvisejících. Bude 
provedena kamerová prohlídka kanalizačních potrubí. 

B.2.6 Provoz kanalizace po dobu stavby 

Stávající kanalizace určená k opravě bude po dobu stavby v provozu. Vody budou přes 
opravovaný úsek převáděny gravitačně.  

B.3 PROVEDENÍ STAVBY – OBNOVA POVRCHŮ 

 
Obnova zpevněných povrchů místních komunikací bude provedena v souladu 
s TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách 
pozemních komunikací a TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. 
 
Dotčené zpevněné AB komunikace jsou ve vlastnictví: 

 Silnice III/25380 - Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 
40001 Ústí nad Labem, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 41703 Dubí 

V případě dotčení výskytu stávajících odvodňovacích prvků komunikace budou tyto prvky 
demolovány a následně obnoveny novými odvodňovacími prvky. 
Svislé napojení na kryt stávající konstrukce stmelených vozovek musí být řádně utěsněno 
vhodnou zálivkovou hmotou nebo natavovací páskou. 
Předpokládá se skladba stávající komunikace dle navrhované. AB kryt je vymezen 
jednostranně silničními obrubami. 
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B.4 VÝSLEDEK PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY  

Na stávající kanalizaci byl proveden orientační průzkum stávajících šachet a uličních 
vpustí. 

B.5 ÚDAJE O UVAŽOVANÝCH ZATÍŽENÍCH VE STATICKÉM VÝPOČTU 

Statický výpočet uložení potrubí nebyl prováděn. Navržené způsoby uložení kanalizace 
vyhovují místním podmínkám. 
Dílce prefabrikovaných šachet jsou bezpečné pro hloubky větší, než navržené v rámci 
opravy komunikace.  
Odvodňovací prvky jsou určené do pojízdných ploch a komunikací. Poklopy UV a 
kanalizačních šachet budou na zatížení D400. 

B.6 ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ 

Instalované trouby musí splňovat minimálně následující kvalitativní požadavky: 

B.6.1 PP korugované potrubí hrdlové, tvarovky 

Korugované potrubí z PP, SN 10, potrubí se dodává ve standardních délkách 6 m, Potrubí je 

spojováno hrdlovým spojem a utěsňováno speciálním profilovaným těsněním. 

B.6.2 PVC potrubí, tvarovky 

Plnostěnná červenohnědá trubka z PVC dle ČSN EN 1401-1 s hladkým vnějším i vnitřním 
povrchem, bez pěnové struktury. SN 8 dle ČSN EN 9969. Integrované hrdlo dle ČSN EN 
1401-1 s vloženým těsnicím kroužkem z elastomeru. 

B.6.3 Prefabrikované betonové vstupní šachty 

Betonové prefabrikáty šachet musí být v souladu s ČSN EN 1917, a vyhovovat požadavků 
ČSN EN 206-1. Provedení z betonu min. C30/37 XD2.  
Dílce musí být opatřeny elastomerním těsněním na špici dílce dle ČSN EN 681-1.  
Jednotlivé dílce musí mít továrně zabudovaná stupadla s PE povlakem. 

B.7 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Stavba bude probíhat v paženém výkopu. V případě zjištění výronu podzemní vody do 
výkopů bude dno rýhy opatřeno flexibilní drenážní trubkou DN 100. Zachycená podzemní 
voda bude v úsecích výstavby kanalizace odváděna do níže ležícího úseku stoky, resp. 
bude čerpána mimo stavební jámu. 
 
Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníků jednotlivých 
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, 
kapitol II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610 a ČSN 73 3050, dále s TP 146 Povolování 
a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací. 
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V souladu s ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy hlubší než 
1,3 m paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, resp. přilehlých 
budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech.  
 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany 
výkopu. 
 
Zajištění stavebních jam včetně technologie provádění a jejich odvodnění bude řešeno dle 
technologických předpisů, dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 
 
Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím a osvětlením tak, aby nemohlo 
dojít k pádu osob do výkopů – viz §11 a §19 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. 

B.8 STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A 
PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK 

 
Název – popis Zkouška – kontrola Metoda 

Kontrola trasy a 
odkrytých podzemních 
zařízení 

Místa křížení 
Shoda s PD  
výškové, směrové 

vizuálně 

Kontrola podkladních 
vrstev 

Výška vrstvy a nivelety 
podsypu, hutnění 

měřením 

Nestmelené podkl. 
vrstvy 

Míra hutnění – rýhy  
(dle požadavku investora) 

Lehkou dynamickou 
zátěžovou deskou 

Nestmelené podkl. 
vrstvy 

Rovnost povrchu – rýhy  
(ve sporných případech) 
 

Vizuálně  
Ve sporných případech Lať 
4 m 

Kontrola uložení 
potrubí, kontrola spojů 

Výška, směr, spoje 
(provedení spoje, zajištění 
spoje proti vniknutí nečistot) 
K-těsnění nezasahuje do 
vnitřku 

Vizuálně 

Zkouška vodotěsnosti 
stok 

Zkouška vodotěsnosti stok Zkouška měřením 

Kontrola hutnění zásypů Míra hutnění  
 

Měření akreditovanou 
zkušebnou 
 

Kontrola osazení 
poklopů a značení na 
kanalizaci 

Osazení a značení poklopů Vizuálně 

Kontrola terénních 
úprav a komunikací, 
označení šachet 

Úprava terénu, komunikací 
Označení šachet 

Vizuálně 

Prohlídka videokamerou 
dle smlouvy 

Kontrola průchodnosti 
potrubí 

Vizuální videokamera 
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B.9 POPIS STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, JEJÍHO SOUČASNÉHO STAVU, 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP S UPOZORNĚNÍM NA NUTNÁ OPATŘENÍ K 
ZACHOVÁNÍ STABILITY A ÚNOSNOSTI VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ 
BEZPROSTŘEDNĚ SOUSEDÍCÍCH OBJEKTŮ 

 
Stávající kanalizace: 
BET DN400 

B.10 POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 
ZHOTOVITELEM STAVBY  

Nutnost zpracování dodavatelské dokumentace se nepředpokládá. V případě nutnosti si 
může vybraný zhotovitel zpracovat dodavatelskou dokumentaci v závislosti na zvolené 
technologii provádění stavby. 

B.11 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika. 
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B.12 SOUŘADNICE HLAVNÍCH VYTYČOVACÍCH BODŮ 

 

OBJEKT Y X 

Š1A 750299,80 968630,16 

Š2A 750297,82 968634,95 

Š3A 750309,55 968683,17 

Š4A 750315,51 968700,94 

Š5A 750323,92 968715,08 

Š6A 750334,06 968727,19 

Š7A 750342,83 968733,12 

Š8A 750382,22 968763,83 

Š9A 750410,77 968785,20 

Š10A 750442,23 968811,29 

Š11A 750469,56 968837,01 

Š12A 750494,62 968864,69 

Š13A 750524,89 968900,89 

Š14A 750556,87 968939,28 

Š15A 750586,40 968979,35 

Š16A 750613,81 969020,77 

Š17A 750632,21 969054,75 

Š18A 750631,39 969070,29 

Š19A 750626,51 969087,05 

 

OBJEKT Y X 

UV1 750300,80 968632,61 

UV2 750294,07 968633,30 

UV3 750306,08 968654,08 

UV4 750311,98 968683,14 

UV5 750304,74 968684,35 

UV6 750318,25 968700,59 

UV7 750337,07 968724,59 

UV8 750344,91 968732,39 

UV9 750383,65 968762,42 

UV10 750382,36 968769,18 

UV11 750412,73 968784,24 

UV12 750431,21 968807,84 

UV13 750444,67 968810,88 

UV14 750460,83 968826,36 

UV15 750460,78 968834,56 

UV16 750497,07 968864,68 

UV17 750498,87 968875,99 

UV18 750509,50 968879,60 

UV19 750526,42 968900,72 
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UV20 750531,84 968914,88 

UV21 750535,20 968910,44 

UV22 750552,78 968932,50 

UV23 750567,63 968959,45 

UV24 750571,18 968956,07 

UV25 750587,95 968979,79 

UV26 750590,83 968993,55 

UV27 750610,12 969012,50 

UV28 750611,02 969024,62 

UV29 750632,54 969051,64 

UV30 750633,11 969071,91 

UV31 750625,92 969070,10 

UV32 750625,60 969087,72 

 

B.13 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

 
Poznámka: Kapacitní průtoky stok jsou uvedeny v podélném profilu. 

B.14 VÝPIS KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 

 

Počet / 
stoka 

Stoka Popis Materiál 
Profil 
(DN) 

Typ                     
odbočka / 

šachta 

Šachta               
/ PD 

Délka 
přípojky 

(m) 
Typ napojení 

1 A UV1 PVC 200 šachta Š1A 2,7 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 

2 A UV2 PVC 200 šachta Š2A 4,1 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 

3 A UV3 PVC 200 
napojovací 
tvarovka 

  3,5 
  

4 A UV4 PVC 200 šachta Š3A 2,5 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 

5 A UV5 PVC 200 šachta Š3A 5,0 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 

6 A PŘÍPOJKA PVC 150 šachta Š3A 2,4 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu, 
přepojení na 
stávající přípojku 

7 A UV6 PVC 200 šachta Š4A 2,8 
navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
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prostupu 

8 A PŘÍPOJKA PVC 150 šachta Š4A 2,6 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu, 
přepojení na 
stávající přípojku 

9 A UV7 PVC 200 šachta Š6A 3,9 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 

10 A UV8 PVC 200 šachta Š7A 2,2 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 

11 A PŘÍPOJKA PVC 150 šachta Š7A 1,8 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu, 
přepojení na 
stávající přípojku 

12 A UV9 PVC 200 šachta Š8A 2,0 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 

13 A UV10 PVC 200 šachta Š8A 5,4 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 

14 A UV11 PVC 200 šachta Š9A 2,2 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 

15 A UV12 PVC 200 
napojovací 
tvarovka 

  4,4   

16 A UV13 PVC 200 šachta Š10A 2,5 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 

17 A UV14 PVC 200 
napojovací 
tvarovka 

  1,6   

18 A UV15 PVC 200 
napojovací 
tvarovka 

  4,3   

19 A ŽLAB 1 PVC 150 
napojovací 
tvarovka 

  4,6 
PVC redukce 
110/160 

20 A PŘÍPOJKA PVC 150 šachta Š11A 1,9 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu, 
přepojení na 
stávající přípojku 

21 A UV16 PVC 200 šachta Š12A 2,5 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 

22 A UV17 PVC 200 
napojovací 
tvarovka 

  4,0   
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23 A UV18 PVC 200 
napojovací 
tvarovka 

  4,0   

24 A UV19 PVC 200 šachta Š13A 1,5 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 

25 A UV21 PVC 200 
napojovací 
tvarovka 

  1,8   

26 A UV20 PVC 200 
napojovací 
tvarovka 

  3,6   

27 A UV22 PVC 200 
napojovací 
tvarovka 

  1,2   

28 A UV24 PVC 200 
napojovací 
tvarovka 

  1,6   

29 A UV23 PVC 200 
napojovací 
tvarovka 

  3,3   

30 A UV25 PVC 200 šachta Š15A 1,6 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 

31 A PŘÍPOJKA PVC 150 šachta Š15A 1,4 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu, 
přepojení na 
stávající přípojku 

32 A UV26 PVC 200 
napojovací 
tvarovka 

  4,2   

33 A UV27 PVC 200 
napojovací 
tvarovka 

  1,5   

34 A UV28 PVC 200 šachta Š16A 4,7 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 

35 A PŘÍPOJKA PVC 150 šachta Š16A 2,6 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu, 
přepojení na 
stávající přípojku 

36 A UV29 PVC 200 
napojovací 
tvarovka 

  1,8   

37 A 
PŘÍPOJKA / 

STOKA 
PVC 300 

Stadišťová 
šachta 

Š17A 2,2 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu, 
přepojení na 
stávající přípojku 
/ stoku 

38 A UV30 PVC 200 šachta Š18A 2,4 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 

39 A UV31 PVC 200 šachta Š18A 5,5 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 
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40 A PŘÍPOJKA PVC 150 šachta Š19A 1,0 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu, 
přepojení na 
stávající přípojku 

41 A PŘÍPOJKA PVC 150 šachta Š19A 1,0 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu, 
přepojení na 
stávající přípojku 

42 A PŘÍPOJKA PVC 150 šachta Š19A 1,0 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu, 
přepojení na 
stávající přípojku 

43 A UV32 PVC 200 šachta Š19A 1,0 

navrtání otvoru 
do šachty, 
zatěsnění 
prostupu 

      

CELKEM 117,8 

  


