
 
 
 
 
  PŘÍLOHA Č. 9 

ZPŮSOB, FORMA A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

AKCE: „Veřejné prostranství Dukla – kavárna“ 
Projektovou dokumentaci je možno zpracovat jako jednostupňovou, t.j. ve stupni 
pro stavební řízení i pro provádění stavby. 
Tento dokument obsahuje popis minimálního standartu pro daný stupeň projektové 
přípravy stavby a platí, pokud objednávka či smlouva nespecifikuje výslovně jiné 
požadavky, kterými by došlo k rozšíření, zúžení či úpravě povinností zpracovatele 
projektové dokumentace oproti dále uvedenému textu tohoto dokumentu. 
Projektová příprava stavby, musí být zhotovitelem projektové dokumentace (dále jen 
projektant) provedena s potřebnou a odbornou péčí. Zpracovatel projektové dokumentace 
zajišťuje veškeré práce na svůj náklad a na své nebezpečí. V rámci sjednané ceny 
projektant zhotovuje pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci, provádí 
související inženýrskou činnost a veškeré další činnosti (např. koordinaci jednotlivých 
profesí) uvedené v této příloze. 

Kompletní projektová dokumentace je taková projektová dokumentace, která vznikla na 
základě projekční, inženýrské a ostatní činnosti projektanta, která je zkoordinována, která 
obsahuje veškeré části dokumentace příslušného projektového stupně a která dále 
zohledňuje požadavky objednatele a jiných účastníků stavbou dotčených (zapracování 
připomínek DOSS), čímž vytváří spolehlivý základ pro povolení stavby v daném řízení. 

Projektant odpovídá objednateli za zpracování kompletní projektové dokumentace včetně 
provedení veškerých činností v dohodnutých termínech bez vad a nedodělků. Zpracovatel 
projektové dokumentace garantuje objednateli realizovatelnost stavebního díla dle jím 
zpracované dokumentace, jakož i úplnost, správnost a bezchybnost zpracované 
projektové dokumentace.  

Stavba bude zřizována na pozemcích ve vlastnictví objednatele - případné nutné zásahy 
na cizí pozemky budou minimalizovány a odsouhlaseny s objednatelem.  

Při návrhu stavby bude projektant dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a 
účelnosti vynaložených finančních veřejných prostředků a to jak po dobu zpracovávání 
projektové dokumentace, tak s ohledem na budoucí realizační a provozní náklady stavby. 

Projektant má za povinnost v průběhu zpracovávání projektové dokumentace 
konstruktivně řešit veškeré známé, předpokládané či vzniklé skutečnosti, mající vliv na 
zpracovávání projektové dokumentace a na zodpovědnou přípravu stavby (např. způsob 
založení atp.) bez přenášení řešení případných problémů do vlastní realizace stavebního 
díla, do jiných projektových stupňů či na jiný subjekt. 

Projektant poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k využití zpracované 
dokumentace k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn 
uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, 
objednatel je oprávněn dokumentaci měnit. Objednatel není povinen licenci využít. 
Zpracovatel projektové dokumentace prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu 
udělit. 

Během zpracovávání projektové dokumentace bude projektant průběžně projednávat 
s objednatelem svůj postup při řešení projektové dokumentace na koordinačních 
schůzkách v sídle objednatele, svolávaných objednatelem či projektantem a to tak, aby 
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mohly být případné vzniknuvší problémy či připomínky průběžně řešeny a zapracovávány 
do projektu, jakož i projednávány s patřičnými orgány či třetími stranami. Z každého 
jednání projektant vyhotoví zápis. 

V dostatečném časovém předstihu před dokončením projektové dokumentace, bude tato 
předložena objednateli k závěrečnému připomínkování tak, aby případnými připomínkami 
objednatele k projektové dokumentaci, které bude nutno zapracovat, nebyl dotčen termín 
zpracování a odevzdání projektové dokumentace. Nebude-li dohodnuto jinak, vyhrazuje si 
objednatel minimálně 7 kalendářních dní k závěrečnému připomínkování dokumentace. 
Dokumentace může být taktéž projednána v rámci závěrečné koordinační schůzky. 
Připomínkování projektu objednatelem nezbavuje projektanta odpovědnosti za případné 
další a následné vady či nedodělky projektu, které budou zjištěny následně. Při případném 
zjištění vad a nedodělků projektu projektant tyto vady a nedodělky odstraňuje na vlastní 
náklady a to i v případě, kdy objednatel projektovou dokumentaci převzal. 

Na vyžádání objednatele poskytne projektant rozpracovanou dokumentaci nebo její část 
objednateli (dle požadavku objednatele - v tištěné, elektronické editovatelné nebo 
elektronické needitovatelné podobě) za účelem informovanosti objednatele o postupu 
prací a pro potřeby objednatele. 

Projektová dokumentace bude předávána v tištěné a elektronické podobě např. na CD či 
DVD. Tištěná podoba dokumentace bude vždy identická s elektronickou podobou 
dokumentace. Elektronická podoba dokumentace bude vždy v otevřené podobě – textové 
části ve formátu MS Office (DOC, XLS), výkresová dokumentace ve formátu Autocad 
(DWG verze 2000) a v uzavřené podobě bude dokumentace ve formátu PDF (textové 
části, výkresy, rozpisky).  

 

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ  
1. Stavba sestává z jednotlivých částí, jejichž soupis bude odsouhlasen s objednatelem na 
začátku projekčních prací. Předpokladem dokumentace pro stavební řízení je: 

A Průvodní zpráva; 

B Souhrnná technická zpráva; 

C Situační výkres; 

D Dokumentace objektu: 

D.1 Dokumentace stavebního objektu: 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení (budova kavárny, zpevněná terasa, úprava 
navazujícího veřejného prostranství), 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení (včetně posouzení únosnosti stropu stávajícího 
suterénu), 

D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení, 

D.1.4  Technika prostředí staveb (ZTI, vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 
silnoproudá elektrotechnika, hromosvod); 

Dokladová část. 
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2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE bude zpracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včetně souvisejících předpisů, následných 
změn, ustanovení a navazujících prováděcích vyhlášek, zejména pak bude zpracována dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 503/2006 Sb. v platném znění (novelizace vyhláškami č. 62/2013 Sb. a 
63/2013 Sb.), dle povahy dokumentace také dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a s ohledem na zákon č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a souvisejících dokumentů. Při 
zpracování dokumentace bude dodrženo členění dle uvedených vyhlášek, jakož i potřebná 
obsahová náplň, budou dodrženy příslušné platné normy ČSN, zákony, vyhlášky, požadavky 
objednatele na způsob a formu zpracování projektové dokumentace a pokyny objednatele plynoucí 
z projednávání na pracovních výborech projektu a v tomto dokumentu specifikovaných požadavků. 

V případě, že jsou podkladem pro zpracování projektové dokumentace již dříve vypracované 
projektové dokumentace, vydaná rozhodnutí a souhlasy či jiné dokumenty, vychází zpracovatel 
projektové dokumentace z těchto podkladů a v rámci projektové přípravy tyto dokumenty 
zapracovává a upřesňuje. Případné nutné změny již vydaných povolení (např. změna stavby před 
dokončením) či potřebná povolení k realizaci stavebního díla projektově připravuje a vydání 
patřičných rozhodnutí a povolení zajišťuje projektant. 

Vyžaduje-li to povaha zpracovávané projektové dokumentace, je součástí zpracovávané 
projektové dokumentace řešení veškerých, se stavbou souvisejících záležitostí jako jsou úpravy 
existujících staveb a rozvodů, úpravy zeleně, napojení na stávající plochy atp. 

Veškeré připomínky, požadavky a poznatky vzniknuvší v rámci uskutečněných projednávání a 
řízení budou zapracovány do příslušných částí projektové dokumentace. Součástí předávané 
dokumentace budou vždy příslušné textové části (např. průvodní, souhrnná či jednotlivé technické 
zprávy) dle požadavků příslušných zákonů, vyhlášek a dle požadavků objednatele.  

Projektová dokumentace (výkresová a textová část) bude objednateli předána následujícím 
způsobem: 

a) 1x tištěná podoba a 1x elektronická podoba projektové dokumentace pro závěrečné 
připomínkování objednatelem před dokončením dokumentace, 

b) po připomínkování objednatelem a zapracování závěrečných připomínek bude vyhotovena a 
předána finální projektová dokumentace v 5x tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, 
přičemž 1x tištěná podoba projektové dokumentace včetně potvrzené kopie žádosti o vydání 
patřičných rozhodnutí, včetně dokladů o zahájení řízení ze strany stavebního úřadu bude 
předána objednateli a zbývající tištěné podoby projektové dokumentace budou podány 
společně s žádostí na stavební úřad. 

c) v průběhu projednávání stavebním úřadem zpracovatel projektové dokumentace dle potřeby 
průběžně doplňuje či opravuje textové i výkresové části dokumentací pro všechna tištěná paré 
dle odstavce 2 bodu b). Po vydání patřičných povolení objednatel obdrží originál vydaného 
povolení ze strany stavebního úřadu, včetně ověřené dokumentace potvrzené stavebním 
úřadem a 1x elektronickou podobu finální kompletní projektové dokumentace. 

Jednotlivé tištěné paré projektové dokumentace včetně příloh budou číslovány a budou opatřeny 
příslušnou signaturou (číslo paré, podpisy atp.). Speciální dokumenty jako např. statické výpočty 
aj. budou dokladovány v plném rozsahu ve všech exemplářích předávané projektové 
dokumentace.  

Projektant je povinen zjišťovat vady či nedostatky projektových prací, rozpory mezi projektem a 
požadavky českého právního řádu nebo standardy výkonů dané profesními předpisy či 
individuálními správními akty, s požadavky stavby, a pokud věc nesnese odkladu, je povinen činit 
okamžitě veškerá dostupná opatření k jejich nápravě. Dále je projektant povinen o zjištěných 
nedostatcích či jejich hrozbě a o důsledcích takových nedostatků a problémech jimi způsobených 
informovat objednatele, navrhovat jejich řešení, konzultovat je s objednatelem a po dohodě s ním 
činit přiměřená opatření k jejich nápravě. 
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Projektant je povinen informovat objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o 
vyhotovování písemností odesílaných orgánům veřejné správy a dále i o plánovaných ústních 
jednáních s orgány veřejné správy v dostatečném předstihu tak, aby bylo objednateli umožněno se 
takových jednání účastnit. 

3. Je-li relevantní, pak KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES neboli zákres stavby do katastru 
nemovitostí, jakožto součást zpracovávané projektové dokumentace, bude zakreslen do aktuální 
katastrální mapy (KN+PK) získané z Katastrálního úřadu.  

4. Je-li relevantní, pak KOORDINAČNÍ A CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY, jakožto 
součást zpracovávané projektové dokumentace, bude zpracován v dostatečně přehledné formě a 
měřítku – stávající stav bude jednobarevný (černý či tmavě šedý), veškerý nový stav bude 
barevný. Rušené objekty, konstrukce a prvky budou jednoznačně identifikovatelné. V situaci bude 
zaneseno dopravní značení a výškové úrovně nových konstrukcí a ploch tak, aby byla patrná 
vazba na okolí přímo ze situačního výkresu a nebylo nutno využívat ostatní části projektové 
dokumentace. Ve výkrese budou taktéž vyznačeny sadové a terénní úpravy. 

5. Je-li relevantní, pak GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ať již je zajišťováno objednatelem či 
zpracovatelem projektové dokumentace bude začleněno do struktury předávané projektové 
dokumentace dle odst. 2 tohoto dokumentu. V případě nutnosti zpřesnění podkladů poskytnutých 
objednatelem zajišťuje toto na vlastní náklady zpracovatel projektové dokumentace. 

6. V rámci zpracovávání projektové dokumentace vykonává a zajišťuje zpracovatel svým 
jménem a na svůj účet pro objednatele související inženýrskou činnost a veškeré ostatní nutné 
činnosti včetně zpracovávání příslušných a nutných dokumentací (dále jen KOMPLEXNÍ 
INŽENÝRSKÁ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOST), které jsou nutné pro řádnou projektovou přípravu 
stavby. Dle povahy projektové dokumentace se zejména jedná např. o: 

a) koordinační činnost projektové přípravy a jednotlivých zúčastněných subjektů, včetně zajištění 
zapracování veškerých případných požadavků a připomínek do předávané projektové 
dokumentace objednateli, 

b) vypořádání projektu z hlediska zákonů a předpisů týkajících se životního prostředí zejména 
pak z hlediska zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a souvisejících 
studií jakož i provedení hlukových či emisních studií, 

c) vypracování a podání žádostí na jednotlivé instituce (např. žádost na stavební úřad, atp.), 

d) zajištění vyjádření veškerých nutných dotčených orgánů státní správy (DOSS), 

e) zajištění kladných - souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy,  

f) dle potřeb projektové přípravy – návrh, doplnění a provedení ostatních nutných průzkumů či 
předběžných opatření plynoucích z předmětu díla a případných požadavků zainteresovaných 
subjektů (např. průzkumy, atp.). 

S předáním kompletní projektové dokumentace budou předány veškeré originály získaných 
vyjádření stanovisek, rozhodnutí a ostatních dokumentů - např. zaměření, průzkumy, zápisy 
z vedených jednání atp. (dále jen DOKUMENTY), které byly získány či zpracovávány v rámci 
projektové přípravy, komplexní inženýrské a ostatní činnosti. Stanoviska a vyjádření DOSS, atp., 
musí být platná a časově nepropadlá po dobu alespoň 6 měsíců ode dne předání kompletní 
projektové dokumentace. Vyjádření a stanoviska musí být kompletní – budou obsahovat i veškeré 
přílohy a bude z nich patrné, k jakému výkresu či části stavby byly tyto dokumenty vydávány. 

Veškeré DOKUMENTY budou vydány na jméno objednatele. 

Do struktury předávané projektové dokumentace dle odst. 2 tohoto dokumentu budou začleněny 
alespoň kopie dokumentů. Samostatně pak budou kompletní dokumenty předány objednateli 
v originále v 1x tištěné podobě a 1x elektronické podobě. Elektronická podoba dokumentace 
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bude u dokumentů, které to umožňují v otevřené podobě a v uzavřené podobě bude dokumentace 
dokladována převedením tištěných podob originálů do elektronické podoby do formátu PDF 
(barevné dokumenty barevně). 

 

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
Platí požadavky předchozího stupně, zde jsou uvedeny jen části projektu, které jsou 
v dokumentaci pro provedení stavby navíc. 

1. Součástí zpracované projektové dokumentace bude SPECIFIKACE VÝROBKŮ, 
MATERIÁLŮ A PRACÍ. Specifikací se rozumí podrobné definování jednotlivých výrobků, 
materiálů, prací, barevnosti, povrchových úprav a ostatních záležitostí nutných pro jednoznačné 
určení provedení stavebního díla, specifikace může obsahovat obchodní názvy. Specifikace 
použitých výrobků, materiálů a prací budou obsahovat odkaz na položky rozpočtu a projektu, popis 
produktu a jeho vlastností (rozměry, technické parametry, barevnosti, struktury atp.), a nebudou 
obsahovat soubory či komplety.  

Specifikace s uvedením obchodních názvů a označením bude předána samostatně v 1x tištěné 
podobě a 1x elektronické podobě.  

2. ROZPOČET (či propočet nákladů, soupis prací, dodávek a služeb) budou zpracovány ve 
formě podrobných položkových rozpočtů bez jakýchkoliv přípočtů či rezerv. 

Vyčíslení nákladů stavby bude souhrnné na celou stavbu v rámci jednoho uceleného rozpočtu 
stavby dle členění stavby, kde budou obsaženy veškeré stavební objekty, profese, vedlejší, ostatní 
a jiné se stavbou související náklady. Provedené vyčíslení nákladů bude opatřeno krycím listem 
označeným názvem stavby, identifikací jednotlivých oceňovaných částí a s uvedením ceny bez 
DPH, vyčíslení hodnoty DPH a ceny včetně DPH. Stanovení nákladů stavby bude vycházet 
z aktuální cenové soustavy RTS. 

Rozpočet bude objednateli předán samostatně v 1x tištěné podobě a 1x elektronické podobě.  

Požadované práce navazující na projektovou dokumentaci ze strany zhotovitele stavebních 
prací jako např. zpracování dílenských výkresů, vzorkování materiálů a výrobků, návrh 
technologií, atp. jsou součástí celkové ceny díla. 

3. Bude zpracován PROVOZNÍ ŘÁD stavby, ve kterém budou uvedeny požadavky na údržbu 
objektu, včetně prvků vytápění, VZT, ohřevu TV, revizí elektro apod. 

 

 

 

V Blansku,      dne …………………... V ……………

 

dne …………..................... 

  

………………………………………………… 

objednatel, město Blansko 

………………………………………………… 

zpracovatel projektové dokumentace 
 


