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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA 

 

Název stavby: Vypracování projektové dokumentace na opravu 
kotelny včetně výměny plynových kotlů na ZŠ 
Masarykova 

 

Místo stavby: Masarykova ZŠ a MŠ, Petra Jilemnického 420/6,  
 503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem 

 
Objednatel:  Technické služby Hradec Králové 

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6 

  
Zodp. projektant:    CERGO ENERGY s.r.o. 

      Horní Lhota 127 

      Blansko 

 

Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby 

 

Datum zpracování:    2023-12 

 

Revize:  R00 
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2. Úvod 

2.1 Popis projektu 

Předmětem projektové dokumentace je výměna technologie plynové kotelny v objektu ZŠ a MŠ 
Masarykova v Hradci Králové – Plotiště nad Labem. Nový plynový zdroj tepla bude instalován 
ve stávající místnosti kotelny.     

Stávající tepelný zdroj o celkovém výkonu 237 kW bude demontován vč. veškerého souvisejícího 
vybavení sloužícího pro vytápění a ohřev teplé vody a bude nahrazen kaskádou nových kondenzačních 
stacionárních plynových kotlů o celkovém výkonu 234 kW. 

Nový zdroj tepla bude kotelnou III. kategorie ve smyslu ČSN 07 0703 a vyhl. č. 91/1993 Sb.  

     Součástí projektu je návrh veškerých souvisejících zařízení – rozdělovač a sběrač, čerpadlové a 
míchací skupiny, pojistná a zabezpečovací zařízení, kouřovody, měření a regulace apod.  

Projektová dokumentace je zpracovávána ve stupni pro provedení stavby. 

2.2 Popis stávajícího stavu 

Stávající kotelna III. kategorie je umístěna v suterénu objektu. Zdrojem tepla, je sestava 2ks plynových 
kotlů 2x VAILLANT VK 120/3-2 o celkovém výkonu 237 kW. V kotelně jsou dále umístěny 2 plynové 
ohřívače teplé vody VAILLANT VGH 220/3 o výkonu 8,1 kW a objemu 220 litrů, rozdělovač a sběrač 
topných větví, úpravna vody. Všechny spotřebiče jsou typu B.  

     Odkouření je řešeno společným kouřovodem zaústěným do komínového průduchu. Stavební výška 
stávajícího komínu je cca 20,5m. 

Zimní parametry: 

• oblastní teplota dle ČSN EN 12831 ‐12°C 

• průměrná teplota v otopném období +5,2°C 

• počet dnů v otopném období 246 

 

2.3 Vstupní údaje 

Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů: 

• Místní šetření – zaměření stávajícího stavu 

• Požadavky a připomínky investora a provozovatele kotelny 

• Stávající projektová dokumentace 

• Meziroční záznamy o spotřebě plynu za období 

 

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s předpisy: 
 
nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení. 
zákon č. 250/2021 Sb. v platném znění - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 
vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů s příslušnými prováděcími předpisy 
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vyhláška č. 48/82 Sb. v platném znění - Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších změn  
ČSN 06 0310. Tepelné soustavy v budovách. Projektování a montáž 
ČSN 06 0830. Tepelné soustavy v budovách. Zabezpečovací zařízení 
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. – o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 
spotřebičů paliv 
ČSN 06 1008. Požární bezpečnost tepelných zařízení 
ČSN 07 0624. Montáž kotlů a kotelních zařízení 
ČSN 07 0703. Kotelny se zařízením na plynná paliva 
ČSN 07 0711. Provoz zařízení pro úpravu vody 
ČSN EN 12098-1. Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných 
soustav 
ČSN 33 1500. Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. 
EN 13480-4 - Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž ČSN 06 0310 ‐ Tepelné soustavy v 
budovách ‐ Projektování a montáž 

3. Ochrana proti hluku a vibracím 

Navržená technologie, zdroj tepla pro vytápění, instalovaná v objektu je navržena tak, aby nebyly 
překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací dle Nařízení vlády č.272/2011 Sb. ze dne 24. 
srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

4. Popis technického řešení 

4.1 Demontáže 

Bude provedena demontáž všech strojních zařízení.    

 

4.2 Zdroj tepla 

Jako zdroj tepla budou instalovány dva stacionární (objem vody min. 116 litrů) plynové kondenzační 

kotle s nerezovou spalovací komorou o jmenovitém výkonu 2x117 kW (při 80/60°C), s celkovým 

modulovaným výkonem 23,0 – 234 kW a celkové maximální hodinové spotřebě zemního plynu 24,4 

m3/hod (2x 12,7 m3/hod). Vznikající kondenzát je nutné odvést přes sifon (součást kotle) a 

neutralizační box do kanalizace. 

Kotel pracuje s účinností vyšší než 100% ve vztahu ke vložené energii (výhřevnosti plynu). Umístění 

kotle musí odpovídat ČSN EN 1775, ČSN 06 1008 a požadavku výrobce. 

Požadované technické parametry kotle:  

• Tepelný výkon (80/60°C) …........................................................................117,0   kW 

• Maximální teplota topné vody.......................................................................85   °C 

• Max. přetlak v topném systému....................................................................0,6   Mpa 

• Objem vody…………….................................................................................... 116   litrů   

• Rozměry (h x š x v).....................................................................1172x734x1530   mm 

• Hmotnost bez vody….................................................................................... 420   kg   
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4.3 Pojistné a zabezpečovací zařízení 

Jako expanzní zařízení bude sloužit tlaková expanzní nádoba napojená o objemu 600 litrů, 
připojená na systém pomocí armatury se zajištěním DN25.        

Na výstupu každého z kotlů bude osazen pojistný ventil s otevíracím tlakem 3 bary.  

 
Provedení zabezpečovacího zařízení systému ÚT musí být v souladu s ČSN 06 0830/2006. Po montáži 
bude upravena statická výška otopné soustavy na 100 kPa ve studeném stavu. 

 

4.4 Oběhová čerpadla 

4.4.1 Sekundární okruhy 

Bude osazen kombinovaný rozdělovač a sběrač osazený 7 větvemi, viz.  samostatná příloha.  

1. okruh slouží pro napojení ohřevu teplé vody, je osazeno teplovodní elektronicky regulovatelné 

oběhové čerpadlo (viz. legenda 1.6).  Okruh bude dále osazen ultrazvukovým měřičem tepla (u 

zásobníkového ohřívače).  

2. okruh slouží pro napojení vytápění větve ŠKOLKA+DRUŽINA, je osazeno teplovodní elektronicky 

regulovatelné oběhové čerpadlo (viz. legenda 1.7) a 3-cestná směšovací klapka (viz. legenda 1.13).   

3. okruh slouží pro napojení vytápění větve ZÁPAD, je osazeno teplovodní elektronicky regulovatelné 

oběhové čerpadlo (viz. legenda 1.8) a 3-cestná směšovací klapka (viz. legenda 1.14).   

4. okruh slouží pro napojení vytápění větve VÝCHOD, je osazeno teplovodní elektronicky regulovatelné 

oběhové čerpadlo (viz. legenda 1.9) a 3-cestná směšovací klapka (viz. legenda 1.15).   

5. okruh slouží pro napojení vytápění větve SEVER, je osazeno teplovodní elektronicky regulovatelné 

oběhové čerpadlo (viz. legenda 1.10) a 3-cestná směšovací klapka (viz. legenda 1.16).   

6. okruh slouží pro napojení vytápění větve KOTELNA, je osazeno teplovodní elektronicky 

regulovatelné oběhové čerpadlo (viz. legenda 1.11) a 3-cestná směšovací klapka (viz. legenda 1.17).   

7. okruh slouží pro napojení vytápění větve TĚLOCVIČNA, je osazeno teplovodní elektronicky 

regulovatelné oběhové čerpadlo (viz. legenda 1.12) a 3-cestná směšovací klapka (viz. legenda 1.18).   

4.5 Ohřev teplé vody 

     Pro ohřev teplé vody je navržen nepřímotopný zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 500 litrů.   

     Ohřívač bude osazen cirkulačním čerpadlem v nerezovém provedení (viz. Legenda STR1.23).     

 

4.6 Tlakové poměry otopné soustavy 

Minimální provozní přetlak pd … 120 kPa 
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Maximální provozní přetlak ph … 250 kPa 

Otevírací přetlak pojistného ventilu pSV … 300 kPa 

 

4.7 Rozvody potrubí 

Nově navržené rozvody potrubí jsou navrženy z ocelových trubek černých bezešvých spojovaných 

svařováním, případně přesných ocelových trubek vně pozinkovaných spojených lisováním. Montáž 

rozvodů musí odpovídat technologickým postupům příslušného výrobce pro instalaci potrubí. 

Současně musí být dodrženy podmínky pro zachycení délkové dilatace potrubí. 

 

4.8 Větrání kotelny 

Pro přívod větracího vzduchu bude sloužit stávající VZT potrubí o rozměru 250x400 mm svedené 

nad podlahu. Pro odvod bude sloužit stávající otvor o rozměru 400x250 mm umístěný v okenním 

křídle. Výpočet je doložen jako příloha technické zprávy. 

4.9 Odvod kondenzátu 

Kondenzát z kotlů a komínu, bude nejprve sveden do neutralizačního boxu, ze kterého bude 

následně zaústěn do připojovacího potrubí – HT ke stávající podlahové vpusti. Dodavatel díla musí 

prověřit funkčnost podlahové vpusti. 

 

4.10 Doplňování topného média a kvalita topné vody 

Voda pro naplnění kotle a topné soustavy musí být čirá a bezbarvá, bez suspendovaných látek, 

oleje a chemicky agresivních látek. Její tvrdost musí odpovídat ČSN 07 7401 (Listopad 1992), článek 

3.2.   

4.10.1 Neutrální předčištění okruhu 

Vzhledem k dostupným informacím ,je velmi pravděpodobné, že se v topném okruhu nachází 

nezanedbatelné množství korosních zplodin, které jsou velmi často doprovázeny i minerálními 

úsadami. Tyto úsady je pro prodloužení životnosti soustavy žádoucí odstranit. Proto budou pro 

odstranění korosních zplodin a minerálních úsad do okruhu aplikovány přípravky se silnými 

disperganty v celkovém objem 1,05 litru/m3 okruhové vody. Přípravky jsou tolerantní ke všem běžně 

používaným materiálům, jako je ocel, nerezová ocel, barevné kovy včetně hliníku, plastu, skla a 

veškerých druhů těsnění. Na rozdíl od běžného čištění kyselinami, je aplikace těchto přípravků 

naprosto bezpečná ke všem materiálům. Po aplikaci přípravků používejte okruh běžným způsobem, 

přičemž je nutné zajistit cirkulaci ošetřené vody v celém objemu okruhu. Proto je běžně vhodné 

realizaci zahájit v průběhu topné sezóny. 

Vzhledem k povaze provozu a sestavě topného okruhu se doporučuje dobu cirkulace s uvedeným 

chemickým režimem provozovat nejméně 1 až 2 měsíce a v době topné sezóny. Následně je nutné 

realizovat celkový výplach okruhu, za provozu okruhu, a neprodlené finální ošetření. Důvodem je 

skutečnost, že při čištění dojde k obnažení konstrukčního materiálu až na čistý kov, který po naplnění 

čistou vodou velmi ochotně koroduje, proto je nutné povrch efektivně pasivovat. Z technického 

hlediska je výhodou tohoto způsobu realizace neměnný tepelný komfort provozovatele a skutečnost, 
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že čištění probíhá v neutrálním až mírně zásaditém prostředí a vzhledem k délce trvání čištění je větší 

pravděpodobnost úspěšného vyčištění okruhu od stávajících úsad bez rizika zpětného usazování. 

Použité disperganty působí jen na oxidy, hydroxidy kovů a minerální úsady. S čistými kovovými povrchy 

již nereagují. 

4.10.2 Proplach okruhu 

Realizace proplachu je stanoven nejdříve 1 měsíc od aplikace přípravků na čištění.  

Kontinuální proplach: 

Na výstupní ventil kdekoliv na systému se umístí hadice, která se zavede do kanalizace (nejlépe v 

nejnižším bodě soustavy). V případě špatné hydrauliky soustavy, např. pokud jsou páteřní rozvody nad 

samotnými radiátory je nutné každý takovýto radiátor odkalit na vypouštěcím ventilu/kohoutu, který 

by měl být na tomto radiátoru namontován. Pak je nutno počítat s větší pracností a s adekvátním 

prodloužením prací. 

Do systému se také navede přívodní hadice s čerstvou upravenou vodou, případně lze okruh plnit 

přes zásobní nádrže s osmotickou vodou.  

Voda ze systému je postupně vypouštěna a současně obměňována čerstvou špičkově upravenou 

vodou, dokud parametry vody v systému neodpovídají požadavku (obvykle tento proces trvá několik 

hodin – záleží na rychlosti vypouštění, objemu okruhu a celkového výkonu předúpravy). Vypouštění se 

dá případně zrychlit instalací dvou či více vývodů na kanál, s tím, že maximální odtok musí odpovídat 

výkonu úpravny. 

Celková spotřeba vody na proplach se u standardních okruhů (ne s podlahovým vytápěním) 

pohybuje okolo 4násobku objemu okruhu. Skutečná spotřeba vody na proplachy bude součástí 

dokumentace při realizaci. 

Pro nejúčinnější výplach okruhu se doporučuje nastavit stálý chod cirkulačních čerpadel tak, aby 

docházelo k cirkulaci vody v celém okruhu. Nutné je kontrolovat tlak vody v soustavě, aby nedošlo k 

přetlakování, nebo aby nedošlo k poklesu tlaku pod hodnotu, kdy se zastaví cirkulační čerpadlo kotle, 

nebo soustavy. 

Provozovatelem je nutno zajistit, aby voda při předčištění a při proplachu cirkulovala v celém 

objemu soustavy. 

4.10.3 Finální ošetření 

Do okruhu s uvedenou metalurgií, která obsahuje uhlíkovou ocel, ale neobsahuje slitiny hliníku 

jednoznačně se aplikuje přípravek pro zásadité ošetření. Přípravek bude obsahovat směs inhibitorů 

koroze na bázi molybdenanů, azolu a dispergačních látek. Přípravek v potřebné koncentraci vytvoří 

pasivační vrstvu, která při udržování správné koncentrace přípravku v okruhu zamezí korozi a 

usazování. Kontrolním parametrem správného dávkování přípravku je obsah molybdenanů v okruhové 

vodě minimálně 150 mg/l jako Mo. Přípravek je do okruhu dávkován na základě rozborů dávkovacím 

čerpadlem. 

Takto ošetřené okruhy je nutno kontrolovat pouze 2x ročně, a to na počátku topné sezóny a na 

konci topné sezóny, minimálně však 1x za rok na počátku topné sezóny.   

Ačkoliv jsou molybdenany považovány za nejlepší pasivační látky používané pro ochranu vodních 

okruhů proti korozi, jsou problematické při úniku do kanalizace (mají vlastnosti těžkých kovů), okruh 
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musí být konstruován tak, aby voda z tohoto okruhu nemohla nekontrolovaně uniknout. Není však 

důvod při uvedeném ošetření odpouštět chemicky ošetřenou vodu do kanalizace.  

4.10.4 Doplnění okruhu při běžném provozu 

Doporučuje se soustavu doplnit dovezenou upravenou vodou, která bude již obsahovat správnou 

koncentraci inhibitoru. Instalací dojde k celkovému odstranění problému s doplňování nevhodné 

kvality vody do topné soustavy, přičemž při dodržování technologické kázně je naprosto přesně jasné, 

jaká kvality vody je do soustavy doplňována. Proto bude osazeno zařízení s objemem nádrže 120 litrů. 

Dodávané zařízení je vybaveno kontinuálním měřením tlaku v soustavě digitálním nastavitelným 

manometrem, který bude propojen s tlakovým čerpadlem a při poklesu tlaku se toto čerpadlo 

automaticky spustí a doplní kapalinu ze zásobní nádrže. Pak je nutné jen kontrolovat, zda je v zásobní 

nádrži kapalina. Pro toto slouží stavoznak umístěný přímo na nádrži. Digitální manometr lze libovolně 

nastavit z hlediska tlaku s diferencí třeba jen 0,01 bar.  

Otopná voda musí splňovat kritéria kvality vody požadované výrobcem kotlů! 

Po napuštění systému upravenou vodou bude proveden rozbor vody, který bude doložen do 

předávací dokumentace díla.    

4.11 Odvod spalin 

Odkouření bude provedeno dle výkresové dokumentace. Odvod spalin od kotlů bude proveden 

pomocí spalinové kaskády DN160/200, která bude napojovat potrubí o průměru 200 mm vedené 

stávajícím komínovým tělesem.  

Na kotlovém adaptéru je umístěn měřící prvek pro odběr vzorků spalin. Spotřebiče budou v 

provedení „C“. Pro přívod spalovacího vzduchu bude sloužit potrubí o průměru 160 mm pro každý 

kotel zvlášť, opatřená tepelnou izolací s hliníkovou povrchovou úpravou tloušťky 40mm.  

     Spalinová cesta bude splňovat požadavky normy ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, 

provádění a připojování spotřebičů paliv a ČSN EN 1443 ‐ Komíny ‐ Obecné požadavky.  

4.12 Izolace 

 Izolováno bude veškeré nové potrubí. Izolace je provedena izolačními pouzdry z minerální vlny s 

povrchovou úpravou hliníkovou fólií nebo rohoží (hliníková folie) se součinitelem tepelné vodivosti 

max. 0,038 W/m.K. Tloušťka izolace odpovídá vyhlášce č. 193/2007 Sb. 

dimenze tloušťka izolace 

DN 25  40 mm DN 80 50 mm      

DN 40  30 mm  DN 100 80 mm       

DN 50  40 mm   

DN 65  50 mm 

   

4.13 Nátěry 

Veškeré izolované potrubí ocelové bezešvé potrubí v kotelně bude opatřeno základním nátěrem. 

Nezaizolované potrubí pak základním nátěrem a dvěma vrstvami emailového nátěru. 
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5. Plynoinstalace 

 Stávající vnitřní NTL plynovod od plynoměru do kotelny bude zachován včetně potrubí odfuku. 

Z akumulačního potrubí budou použity stávající přípojky DN50 ke kotlům. Na každé kotlové přípojce 

bude osazen kulový uzávěr KKP50, manometr, a na odfukovém potrubí kulové uzávěry KKP15 se 

vzorkovacím kohoutem KKH15. Toto potrubí odfuku se napojí na stávající potrubí odfuku. Jako 

havarijní uzávěr je osazen elektromagnetický ventil PEVEKO, který zůstane zachován.    

Plynová instalace musí být provedena v souladu s ČSN EN 1775. TPG 934 01, TPG 609 01, ČSN 07 0703 

a dle ČSN EN 13480-1-4.  

Veškeré použité potrubí a armatury musí mít atest pro použití na zemní plyn. Spoje rozvodu budou 

svařované, dle platných norem a montážních předpisů. Závitové spoje jsou pouze u armatur.  

Pro těsnění přírubových a závitových spojů je možno použít jen materiálů odolávajících účinku 

dopravovaného plynu. Dále musí umožňovat jejich rozebíratelnost a musí vyhovovat ČSN EN 751-

1,2,3.  

Potrubí v objektu vedené podél stěny musí mít min. vzdálenost povrchu potrubí od stěny 100 mm.  

Potrubí bude vedeno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Povrch plynového potrubí od povrchu 

ostatních vedení musí být ve vzdálenosti min. 100 mm.  

Dle ČSN 07 0703 musí být veškerá potrubí a armatury vodivě propojeny a uzemněny dle ČSN EN 

62305, ČSN 33 2000 a ČSN 33 2030. Svářečské práce smějí provádět svářeči s úřední zkouškou podle 

ČSN EN ISO 9606-1. 

Montáž plynového zařízení musí provádět jen odborně způsobilá právnická osoba nebo podnikající 

fyzická osoba, která je držitelem platného oprávnění podle dle zákona 250/2021 Sb.  

Při montáží zařízení musí být dodrženy všechny doporučení a závazné nařízení výrobce zařízení 

případně dodavatele závěsného systému.  

 

5.1 Zkouška těsnosti: 

Po montáži se provede zkouška těsnosti dle TPG 70301 – čl. 8.5 / TPG 702 01/ dle ČSN EN 1775 

kapitola 6.  

Před započetím zkoušky musí nízkotlaké plynovody pod ustáleným zkušebním tlakem. Zkušební tlak je 

min 0,1 bar, ne více než 0,15 bar.  

Dodavatel je povinen dodržovat technologickou kázeň při výstavbě a tím zabránit vniknutí vody, 

nečistot a předmětů do plynovodu.  

Před provedením tlakové zkoušky je nutné potrubí řádně vyčistit. Pročištění plynovodů bude 

provedeno profukováním při dosažení min. rychlosti proudění vzduchu 30 m/s. 

5.2 Nátěr potrubí 

Nové potrubí bude řádně očištěno, odrezeno a natřeno základní barvou. Značení protékajícího  

média bude provedeno dle ČSN 13 0072 pomocí vrchních nátěrů. Na potrubí a armatury bude použit 

dvojnásobný syntetický nátěr - odstín žluť chromová střední 6200.  
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6. Stavební úpravy 

- vyspravení poškozených omítek 

- výmalba prostoru kotelny 

7. Elektro+MaR 

Součástí samostatné části projektové dokumentace.   
 
Vlastní kotelna musí být zabezpečena dle platných norem a předpisů. Systém MaR bude snímat a 
vyhodnocovat poruchové a havarijní stavy. 
Poruchové stavy: 
Signalizace poruchových stavů v provozu technologie vytápění, kdy kotelna může být provozována a 
obsluha má být upozorněna na závadu v technologii vytápění. 
 
 Poruchové stavy: 
• Souhrnná porucha na rozvaděči elektro 
• Koncentrace výskytu plynu I. Stupně 
Havarijní stavy: 
 Při výskytu jakéhokoliv havarijního stavu dojde k signalizaci havarijního stavu a odstavení 
kotelny - uzavření havarijního ventilu plynu před kotelnou. 
 Havarijní stavy:  
• Koncentrace výskytu plynu II. stupně 
• Překročení teploty prostoru v kotelně 
• Zaplavení kotelny 
• Minimální havarijní tlak v systému – 330 kPa   
• Maximální havarijní tlak v systému – 500 kPa    
• Překročení teploty topné vody  
 
   Elektroinstalace kotelny musí být provedena dle platných norem a dle požadavků ČSN 07 0703. 

8. Zkoušky tepelné soustavy dle ČSN 06 0310  

Smontované zařízení bude před uvedením do provozu vyzkoušeno.  
 

8.1 Zkoušky ústředního vytápění – zkouška těsnosti  

Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. 
Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovoleny přetlak určený v projektu pro danou 
část zařízení (max. přetlak celé soustavy 3 bary).  
Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury 
atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsností. Soustava zůstane napuštěna 
nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, 
neobjevili se při této prohlídce netěsnosti, a nebo neprojevil se znatelný pokles hladiny v expanzní 
nádobě.  
Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní dokumentaci 
výrobku.  
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Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti. Pokud se 
objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje. 

 

8.2 Zkoušky ústředního vytápění – zkouška provozní  

Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.  

 
Dilatační zkouška  
Dilatační zkouška se provede před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. 
Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na 
teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné 
prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. 
Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se 
provádí za účasti zástupce investora.  
Topná zkouška  
Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se 
zejména:  
a) správná funkce armatur  
b) rovnoměrné ohřívání otopných těles  
c) dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.)  
d) správná funkce regulačních a měřicích zařízení  
e) správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací  
f) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla  
g) nejvyšší výkon zdrojů tepla  
h) výkon zdroje tepla při přípravě teplé vody při maximálním odběru vody podle projektu (odběr vody 
sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů); dosažení projektované účinnosti 
a ověření emisních limitů.  
 
Tepelné soustavy lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou 
zkoušku za úspěšnou, jestliže:  
a) zařízení splňuje požadavky této normy;  
b) zařízení, splňuje požadavky ČSN 06 0830  
c) výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu  
d) soustava je seřízena podle projektové dokumentace  
e) v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a regulační 
schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při simulování všech možných provozních 
stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných měsících při vyšších venkovních 
teplotách.  
O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést hodnoty, na 
které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno. Topná zkouška trvá 72 hodin 
bez delších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se dodržují 
normální provozní podmínky zkoušeného zařízení.  
Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby 
(objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo otopné období, 
provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, 
provozovatelem a dodavatelem.  
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Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. 
Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. Topné zkoušky se 
provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky 
se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. Zjistí-li se 12 během topné zkoušky závady, je nutno 
topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat. 

9. Bezpečnost práce 

Během provádění předmětu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly bezpečnosti práce. 
Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do stavebního 
deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně osvětleno. Na staveništi 
musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci.  
Základní předpisy:  
nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,  
vyhláška č. 192/2005 Sb. která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení ve znění pozdějších předpisů,  
zák. 309/2006 Sb. - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
např. vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích,  
Montáž jednotlivých zařízení smí provádět pouze oprávněné organizace.  
Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předpisy protipožární ochrany. Veškeré práce 
související se stávajícím zařízením mohou být prováděny pouze na základě souhlasu pověřeného 
Zástupce investora a musí se přihlížet k místním provozním předpisům. 
V souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb. se jedná o kotelnu III.kategorie. Kotelna bude bezobslužná s 
automatickým provozem. V kotelně bude pouze občasná obsluha spočívající v kontrole funkce zařízení, 
sledování provozních stavů a zápisů údajů do provozního deníku dle §13 vyhl. č. 91/1993 Sb. V případě 
hlášení poruchového nebo havarijního stavu dojde okamžitě ke zjištění příčiny a odstranění poruchy. 
Havarijní a poruchové stavy budou hlášeny v kotelně a budou doplněny o dálkový přenos na vrátnici a 
energetický dispečink. Organizace přivolání a dosažitelnosti obsluhy v těchto případech musí být 
přesně stanovena provozním řádem kotelny. 
 
Vybavení kotelny III.kategorie dle ČSN 07 0703  
 
a/ přenosný hasící přístroj CO2 s hasící schopností minimálně 55 B 
b/ pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů 
c/ lékárnička první pomoci 
d/ bateriová svítilna 
e/ detektor na oxid uhelnatý 
 
Obsluhu kotelny může provádět osoba - topič způsobilá po složení zkoušky dle § 14 vyhl. č. 91/1993 
Sb. 
Povinnosti topičů stanovuje § 15 vyhl. č. 91/1993 Sb. 
Provozovatel musí zajišťovat odborné prohlídky v souladu s § 16 vyhl. č. 91/1993 Sb. 
Ostatní podmínky provozu kotelny dle vyhl. č. 91/1993 Sb., ČSN 07 0703. 
Dodavatel zařízení zajistí dodání revizní knihy zařízení a podklady pro vypracování místního provozního 
řádu dle vyhlášky č. 91/1993 Sb. na náklady provozovatele. 
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10. Závěr 

     Veškeré instalační práce budou prováděny dle příslušných norem při dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výše popisované instalace budou řádně odzkoušeny. Instalaci 

zařízení může provádět pouze firma k tomu kvalifikovaná podle zvláštních předpisů. Uvedení do 

provozu pouze firma k tomu oprávněná výrobcem. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech 

částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu).  

Projektant upozorňuje, že dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. není součástí projektové 
dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro pomocné práce  
a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy 
prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde 
vždy o součást dodavatelské dokumentace. Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce 
a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy 
v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které 
jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se 
řádně seznámit s projektovou dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, 
která je bezpodmínečně nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část 
zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti informuje 
neprodleně investora a projektanta technologie. 

 

 

V Blansku, dne 12/2023      CERGO ENERGY s.r.o 

           

 

 

     

11. Přílohy technické zprávy 
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11.1 Výpočet tloušťky tepelné izolace 

Potrubí DN25 – tloušťka izolace 40mm 
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Potrubí DN40 – tloušťka izolace 30mm 
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Potrubí DN50 – tloušťka izolace 40mm 
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Potrubí DN65 – tloušťka izolace 50mm 
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Potrubí DN80 – tloušťka izolace 50mm 

 

 

 

 

 


