1.1.

SMLOUVA O DILO

I. Smluvni strany

Objednatel: Technické sluzby mésta PelhFimov, p.o.

I(Vj:v
DIC:

Myslotinska 1740
393 01 Pelhfimov
49056689
CZ49056689

Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Evou Hamrlovou

Zastoupena ve vécech technickych: Ing. Vojtéch Adamovsky

Zapsany v Obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Bud&jovicich, oddil
Pr, vlozka ¢.1

Zhotovitel: MASKA-Stavebni a obchodni spol. s r.o.
Nadrazni 290
393 01 Pelhiimov
IC: 26076381
DIC: CZ26076381
zastupce pro véci smluvni: Ales Maska, jednatel
zastupce ve vécech technickych.  AleS Maska, jednatel
bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.
¢islo uctu: 0623583329/0800
zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Ceskych Bud&jovicich oddil C, vlozka 12464

11. Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni stavbu dila:

1.

2.

wSkladovaci koje pro tiidény odpad .

Pfedmétem této smlouvy je stavba skladovacich koji na tfidény odpad v areédlu
zadavatele (Myslotinské 1740, 393 01, Pelhfimov) dle projektové dokumentace.

Predmétem plnéni jsou rovnéz vSechny tyto prace a Cinnosti:

Soucésti dokladii pfi pfedani dokonceného dila budou rovnéz veskeré atesty, prohlaseni
o shodg, certifikaty na pouzité materidly a vyrobky a protokoly o vysledcich provedenych
zkousek.

dodani materiala a dilct v pozadované kvalité, v€etné jejich certifikata a atesth
zhotoveni prace podle technologického predpisu

veskera doprava (svisla, vodorovna, i za ztizenych podminek, ptiplatky na lepivost)
montdzni prostfedky a pomticky

Uprava, oc¢isténi a oSetieni sty¢nych ploch a konstrukci

potiebné docasné Gpravy

DIO (dopravné inZenyrské opatieni)

naklady na zajiSténi a pouceni vSech zacastnénych pracovniki o zasadach a opatienich k
zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci dle pfisluSnych zakonnych



bezpecnostnich ptedpisi a technologickych pravidel zpracovanych pro jednotlivé
technologie vystavby.

veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich v platném znéni. Pfi pracich je nutné dodrzovat natizeni vlady ¢.362/2005
Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii ¢innosti, nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci) v platném znéni.

dodat a vést stavebni denik.

likvidaci stavebni odpadi provede objednatel na sviij naklad, po zhotoviteli bude
vyzadovana pouze manipulace a pfesun téchto odpadi do vzdalenosti 6 km od mista
stavby.

objednatel poZaduje pii pfedani dila ptedani veSkerych podkladii pro provedeni uspésné
kolaudace stavby.

Rozsah a kvalita predmétu dila je dana:

a) prislusnymi normami a piedpisy platnymi v dob¢ provadéni dila,
¢) touto smlouvou a zaddvacimi podminkami vybérového fizeni

d) nabidkou uchazece — zhotovitele ve vybérovém fizeni

Zhotovitel je povinen v rdmci pfedmétu dila provést vesSkeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, dokonceni a ptedani predmétu
dila, vcetné¢ provedeni vSech ptedepsanych zkousSek a revizi, dale pak zpracovani
dokumentace skutecného stavu provedeni dila. Zhotovitel si zajisti zabor vefejného
prostranstvi na vlastni naklady, pokud by byl potieba.

Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skoddm na majetku osob a subjektli uzivajicich objekty a pozemky dotéené
stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pfilehlych pozemkd.
Ptipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim pfedmétu dila uhradi na sviij naklad
zhotovitel. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila sjednano platné
pojisténi odpovédnosti za Skodu. Bliz§i podminky jsou vymezeny v oddilu VIII. bod¢ 12
této smlouvy.

Dojde-li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoli zméndm, dopliikiim nebo rozsifenim
predmétu dila na zakladé€ pozadavkl objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli
soupis téchto zmén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh
ceny dila a o téchto dohodnutych zménach uzaviou ob¢ strany dodatek ke smlouve, ve
kterém dohodnou 1 pfipadnou upravu terminu piedani dila a cenu dila. Po podpisu obou
smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a méd pravo na jejich
uhradu.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani ptistoupit a akceptovat téz pomérné snizeni ceny dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze



disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel upozorni na pripadné rozdily pied zajisténim materidlti a dodavek
pottebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotiebny materidl a
nepotiebné dodavky v piipadé¢ zmén dle €l. 11.6 této smlouvy uhradi zhotovitel na sviij
naklad.

Objednatel se zavazuje vC€as a fadn¢ provedené dilo (bez vad a nedod¢lkil) v souladu
s touto smlouvou prevzit a zaplatit za néj cenu uvedenou v ¢l. IV.1. této smlouvy.

II1. Termin pIlnéni
Mistem zhotoveni dila: Myslotinské 1740, Pelhfimov

Termin zah4jeni: Zhotovitel je povinen pievzit stavenis$té na zaklad¢ vyzvy objednatele
k prevzeti stavenis$té, a to nejpozdéji do 14 kalendainich dni od podpisu smlouvy.
Podminky stanovené investorovi uc¢astniky stavebniho fizeni a vyplyvajici ze stavebniho
povoleni pro realizaci akce a zavazna stanoviska a vyjadieni DOSS jsou zdvazné a
zhotovitel je povinen tyto zajistit a dodrzet. Toto stavebni povoleni pifedd objednatel
zhotoviteli pii predani staveniste.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté pred zahajenim stavebnich praci. Predani
staveniSté bude zapsano ve stavebnim deniku, které bude podepsano obéma
smluvnimi stranami.

Predmét dila bude dokoncen, tedy dilo provedeno nejpozdéji do: 180 kalendainich dni
od predani stavenisté.

Za nesplnéni provedeni dila v terminu stanoveném v ¢l. III.4. smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze smluvni ceny predmétu dila
véetné DPH za kazdy i1 zapocaty kalendaini den prodleni.

Provedenim dila se mj. rozumi Uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni
staveni$té, uvedeni dotéenych ploch a pozemkt do piivodniho stavu, provedeni tklidu,
predani poZadovanych dokladl dle této smlouvy a podepséani zapisu o pfedani a prevzeti
dila.

Terminy pro zahdjeni a dokonceni praci mohou byt prodlouZeny, jestlize piekazky
v praci zavinil objednatel, jestliZze pferuseni praci bylo zavinéno vys$§i moci nebo jinymi
okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, ptipadné rozkopavkam, piekoptim
¢i protlakiim vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a nese
veskeré ptipadné poplatky.

Zhotovitel provede veSkera bezpeCnostni, hygienicka, ochrannd a jind opatfeni na
staveniSti pfedepsana platnymi pravnimi pfedpisy. Zabezpe¢i i vefejnd prostranstvi
dotcend pracemi.



IV. Cena za dilo

Cena predmeétu dila je sjednand, jako cena maximalni, s moznosti zmény pouze u ptipadt
stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony
ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 7 992 000,00 K¢
(slovy: sedm milionii deveét set devadesat dva tisice korun ceskych)

Podrobna kalkulace ceny dila je uvedena v ocenénych soupisech stavebnich praci,
dodavek a sluzeb polozkového rozpoctu, ktery tvoii ptilohu €. 1 této smlouvy.

Zhotovitel zarucuje uplnost rozpoctu. Zhotovitel piebira nebezpeci zmény okolnosti.

Ob¢& smluvni strany se dohodly, Ze sjednand cena miZe byt zménéna pouze za

nasledujicich podminek:

- dojde-li ke zménam dle ustanoveni ¢l. 11.6, 11.7

- snizeni ceny dila o cenu praci, které byly obsazeny v projektové dokumentaci, ale
nebudou objednatelem pozadovany (tzv. ménéprace)

Vsechny tyto zmény budou sepsany zhotovitelem a po projednani a odsouhlaseni ceny

objednatelem bude uzavien ,,Dodatek ke smlouvé o dilo*.

Smluvni strany si dohodly nésledujici postup pro ocenéni zmény ceny dila:

Zhotovitel oceni vesSkeré cinnosti dle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém
polozkovém rozpoctu, ktery je ptilohou €. 1 této smlouvy

Tam, kde nelze pouzit popsany zpisob ocenéni, bude ocenéni stanoveno dohodou
smluvnich stran, nejvySe vSak v Grovni cen z katalogu URS, a.s. Praha, a to v cenové
urovni platné v dob¢ podani nabidky minus 20 %.

Zhotovitel na zdklad€ objednatelem odsouhlaseného ocenéni ¢innosti vyhotovi pisemny
navrh dodatku k této smlouvé

Objednatel nadvrh dodatku odsouhlasi nebo vznese ptipominky do 15 pracovnich dnti od
doruceni navrhu

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované,
byly pfedmétem dila a Ze byly v jeho cené zahrnuty

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré ndklady zhotovitele, které pii plnéni
sveho zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZi, a to nejen néklady,
které jsou uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich
vyplyvaji, ale 1 ndklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale
jejichz vynaloZeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti ptedpokladat, a to i na zaklade
zkuSenosti s provadénim podobnych staveb.

V. Financovani

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Fakturace bude provedena po protokolarnim
pfedani a prevzeti celého pfedmétu dila, po odstranéni posledni vady ¢i nedodé€lku branici
kolaudaci ¢i uzivani stavby, a to na zakladé¢ pfedavaciho protokolu bez vad a nedodé&lki.



Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul vSechny pozadavky zadavaci dokumentace,
veskeré predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na case plnéni, pfedpokladany vyvoj cen
vstupnich nakladii a veskeré ztizené podminky, které 1ze pfi realizaci dila o¢ekavat.

Zhotovitel pteda objednateli fakturu s rozpisem provedenych a fakturovanych praci
v Clenéni po polozkach a objektech dle vykazu vymér. Kazdy list takto predané faktury
bude podepsan zastupcem zhotovitele.

Lhiita splatnosti faktury se vzajemnou dohodou sjedndva na 14 dnii po jejich doruceni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do evidence
objednatele. V ptfipadé prodleni objednatele s placenim faktury uhradi objednavatel
zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,2 % z nezaplacené ¢astky za kazdy kalendaini den
prodleni.

V ptipadé¢, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude pokuta
vyuctovana vzdy po 30 kalendéainich dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat kratsi dobu,
bude pokuta uctovana podle skutecné délky prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyuctovana smluvni pokuta miize byt vzajemné zapoctena
vuci cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

Fakturace nepodléha prenesené daniové povinnosti.

Vystaveny danovy doklad musi obsahovat nésledujici text Cestného prohlaseni:
Vystavitel tohoto danového dokladu cestne prohlasuje, Ze neni v insolvencnim ani
obdobném rizeni, a zavazuje se zde vycislenou DPH uhradit véas a radné prislusnému
spravci dané*. ProhlaSeni musi byt uvedeno nad zavérecnou signaci dokladu nebo
musi byt znovu podepsano.

VI. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik dle platnych pravnich pfedpisi, do kterého je povinen zapisovat vSechny
skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat tidaje o Casovém
postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté¢ zmény provadénych praci od zadéavaci
dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici provadé¢jici prace trvale na
stavenisti! Povinnost vést stavebni denik konci odstranénim vad a nedodélka.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéreny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zajmu. Kromé& povéten¢ho zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét
potiebné zaznamy pouze objednatel, piipadné jim povéfeny zastupce nebo koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti jmenovany objednatelem.

Nesouhlasi-li povéteny zastupce zhotovitele se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povéteny zéastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do peti pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.



Opravnéné zapisy do stavebniho deniku vyvinuji TDI z odpovédnosti dle OZ (zejména
§2630)

VII. Pievzeti pfedmétu dila

Prevzeti pfedmétu dila bude provaddéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely ptejimky piedlozeni veskerych atestil,

zprav o zkouskach a revizich stanovenych pravnimi predpisy. Dale je zhotovitel povinen

predlozit:

- veskeré doklady a piipadna zaméteni pozadované stavebnim uradem a dotéenymi
organy statni spravy, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na ptisluSnych tradech,

- seznam strojil a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze
v Ceském jazyce a zarucni listy, pokud byly k témto strojim a zafizenim vystaveny,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materialti, které musi byt
v souladu s pozadavky ve vykazu vymeér.

- Seznam subdodavateli, ktefi se podileli na zhotoveni dila pro zhotovitele.

Bez téchto dokladt nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani.

Soucasti prevzeti predmétu dila je ptedani kompletniho stavebniho deniku podle platnych
pravnich piedpisi. Zhotovitel dolozi k pfedavacimu protokolu veskeré nutné revize — bez
zavad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dni piredem k prevzeti
kompletné dokonceného predmétu dila.

Objednatel pfevezme predmét dila, bude-li provedeni objemu i jakost dodavky v souladu
s touto smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskeré doklady podle podminek této smlouvy
a nebude-li vykazovat pfedmét dila Zadné vady a nedodélky. Objednatel neni povinen
prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodé€lky branici fddnému uzZivani dila.

Dnem podpisu pirevzeti odstranéni posledni vady, nedod¢lku nebo piejimaciho protokolu
bez vad a nedodélkl pfechazi nebezpeci Skody k pfedmétu dila na objednatele a zac¢ina
béZet zarucni doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech urcenych k realizaci dila
zajiStované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zpusobené v disledku svého zavinéni tfetim
osobam. V piipadé€ zjisténi kolauda¢nich vad dot€enymi orgéany statni spravy je zhotovitel
povinen tyto vady odstranit na svlij ndklad v terminu stanoveném stavebnim ufadem.
Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi
predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncend prace oproti zadavaci dokumentaci.

K predani a prevzeti dila jsou povétfeni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

Objednatel bude piejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho provadeéni.



Objednatel pozaduje pii predani dila zaroven predani podkladu pro aktualizaci obsahu
do digitalni technické mapy Kraje Vysocina. Pti aktualizaci ZPS v souvislosti se stavbou
zhotovitel:
Pfeda zaméteni skuteCného provedeni stavby ovéfené autorizovanym zemeémeétickym
inzenyrem (AZI). Soucasti zaméteni skute¢ného provedeni stavby bude:
e vykres ve formatech DGN a PDF
e technicka zprava ve formatu DOCX
e seznam soufadnic ve formatu TXT
e tabulka svymérami noveé vzniklych zpevnénych ploch ¢lenénd dle druhu a
materialu
Prostfednictvim AZI (typ opravnéni C — dle § 16f, odst. 1 zdkona 200/1994 Sb., o
zemémetictvi) provede posouzeni zmén v zékladni prostorové situaci (ZPS) vedené
v Digitalni technické mapé¢ Kraje Vysocina (DTM KV). Za zménu je povazovano téz
doplnéni objektlh v DTM KV. V ptipadé€, Ze se zménila situace oproti ZPS vedené v DTM
KV, AZI vyhotovi a ptedd podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualiza¢ni
dokumentaci, tzv. GAD).
Geodeticka aktualiza¢ni dokumentace (GAD):
e bude predana ve verzi vyménného formatu aktudln¢€ nasazené na Informacnim
systému Digitadlni mapy vetejné spravy (IS DMVS) / Informacnim systému
Digitalni technické mapy kraje (IS DTM),
e bude zpracovana v souladu s § 5, dle obsahu pftilohy ¢. 3 vyhlasky ¢. 393/2020
Sb., o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM), v platném znéni,
e bude obsahovat ¢asti dle piilohy ¢. 4 vyhlasky DTM,
e sec vyhotovuje s vyuzitim stavajicich udaji digitalni technické mapy formou
tzv. zménovych vét.
Piedanim podkladu pro aktualizaci DTM se rozumi vloZeni GAD do Portalu DMVS
a predani protokolu o zpiisobilosti podkladu k zapracovani objednateli.

VIII. Ostatni podminky smlouvy

Zastupcem objednavatele byl povéfen Ing. Vojtéch Adamovsky (vedouci staveb a
investic TSMP), ktery je opravnén kontrolovat provadéni dila v rozsahu:

- kontrolovat, zda price jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
prislusnymi normami a obecnymi pravnimi piedpisy,

- upozoriovat zapisem do stavebniho deniku na zji$téné nedostatky,

- dat pracovnikim zhotovitele ptikaz k zastaveni praci v ptipad¢, Ze zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot, nebo hrozi-li jiné
vazné Skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, piejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o
opattenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Kontrolni dny: Za ucelem kontroly pritbé¢hu provadéni dila budou na stavenisti probihat
kontrolni dny, a to poc¢inaje dnem zahajeni stavebnich praci 1x tydné, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Objednatel bude na své naklady vyuzivat sluzby stavebniho dozoru.

Zhotovitel je povinen zabezpecit po vyzvani ucast povérenych pracovnikl pii kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor, a Cinit neprodlené opatifeni



10.

11.

k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
fadné a vCasné plnéni smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazateln¢ vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které
budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to nejméné pet pracovnich dnti pied jejich
zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly neptistupnymi na sviij naklad.

Pokud se objednatel pies vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto piipad¢ objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. Zpusobi-li
tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni prubéhu praci, ma narok na tthradu skod od
objednatele a prodlouzeni smluvniho ¢asu plnéni. Pti zjisténi vad v ¢asti rozkrytého dila
narok na uhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

Provozni, socidlni, pfipadné i vyrobni zafizeni staveniSt€ si zabezpeCuje zhotovitel.
Néklady na zfizeni, provozovani a idrzbu zafizeni staveniste jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel odpovida za dodrzovéni ptedpisi o bezpecnosti prace a provozu technickych
zafizeni na stavenisti. Stejné odpovida i za dodrzovani predpist v oblasti pozarni ochrany
a pravnich pfedpist na tseku ochrany Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tfetim osobam $koda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelli
majici ptfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel povinen na
pozéadani objednatele dolozit.

V pfipadé zmény subdodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen pisemné informovat o této zméné
objednatele, a to bez zbytecného odkladu. Soucasné je zhotovitel povinen predat
objednateli doklady prokazujici splnéni kvalifikace novym subdodavatelem, jakoz i
smlouvu uzavienou se subdodavatelem, zniz vyplyva zavazek subdodavatele
k poskytnuti plnéni ur¢eného k plnéni vetejné zakazky dodavatelem, a to alespon
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokéazal splnéni kvalifikace za dodavatele (viz § 51
odst. 4 zdkona o vefejnych zakazkach).

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢né¢ho odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné€ uhradit. Veskeré néklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mite, avSak vzdy po ptredchozi

domluvé.

Koordinator BOZP: bude zajistén zhotovitelem
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Zajisténi zavazka zhotovitele: Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila sjednano platné¢ pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zpisobenou objednateli nebo tieti osob¢ s limitem pojistného
plnéni minimalné ve vysi 10 000 000, - K¢ V ptipad€ uzavieni pojistné smlouvy na dobu
urcitou (s koncem platnosti ke konci kalendainiho roku) je zhotovitel povinen koncem
kazdého kalendainiho roku (vzdy nejpozdéji 2 meésice pied koncem piislusSného
kalendarniho roku) prokazat objednateli, ze jeho pojistka ve vySe uvedeném rozsahu je
stale platna, popt. Ze je prodlouzena, popi. ze zhotovitel uzavrel jinou pojistku ve stejném
minimélnim rozsahu pozadovanym objednatelem.

V piipadé, ze v prib¢hu realizace dila dojde k jakékoliv zméné v pojistné smlouvé, je
zhotovitel povinen objednateli tuto zménu neprodlené, nejpozdéji do 7 pracovnich dn,
pisemné¢ ozndmit.

IX. Zaruky
Zhotovitel odpovida za vady pfedmétu dila.
Vzajemnou dohodou se stanovi zaru¢ni doba na predmét dila v délce 60 mésict.
Zaruka zhotovitele za vady za¢ina bézet dnem piedéni a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnii po obdrzeni reklamace pisemné
ozndmit termin nastupu k odstranéni vady a lhttu, ve které bude vada odstranéna, a to
bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi na objednatelem
reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarnich dnti ode dne uplatnéni reklamace. O
tomto nastupu provede zhotovitel zdznam, ktery bude potvrzen osobami zastupujicimi
smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neucini, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu 1.000, -- K¢ za kazdy kalendaini den, o ktery nastoupi pozd¢ji. Naklady
na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich
opravnénosti nese zhotovitel.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 kalendarnich dnti po
obdrZeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé€ o terminu odstranéni
vad, je objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou
organizaci, nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vymenit vadnou ¢i netipln€ funkéni ¢ast
predmétu dila. Takto vzniklé nadklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli do 21 kalendéainich dnii od doruceni faktury.

Prokéaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné tzn., ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni lhita,
resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit
zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

V ptipad¢ uplatnéni vad v ramci zaru¢ni doby, které svoji povahou podstatné sniZi nebo
uplné znemozni uzivani ¢asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel k odstranéni
vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud tak neucini, je povinen
uhradit objednateli do 21 kalendarnich dnli od doruceni faktury smluvni pokutu 1.000, --
K¢ za kazdy kalendaini den, o ktery nastoupi pozdéji. Pokud hrozi nebezpec¢i dalSich
Skod, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatieni.
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Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych lhitach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21 kalendainich dnti od doruceni faktury
smluvni pokutu ve vysi 1.000, -- K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a pievzeti vady. Protokol jsou opravnény podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédna za zarucni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele
opravnény jednat ve vécech smluvnich.

Zaru¢ni doby na reklamované casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady. Jestlize se v pribé¢hu zarucni doby
nékterd cast predmétu smlouvy ukdze jako vadna, nebo nedosdhne planovanych
parametrii ¢i funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu
prevzata, pticemz dnem této piejimky zacne bézet nova zarucni doba. Pokud dojde
k reklamaci v dob& nepfiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel
reklamovanou vadu alespoil provizorné opravit a zavadu sledovat az do definitivni
opravy v ptiznivych klimatickych podminkdch. O dobu od uplatnéni reklamace az do
odstranéni vady a nasledného ptevzeti objednatelem se prodluzuje zaruéni doba.

Veskeré skody zpusobené vadou dokonceného piredmétu dila uhradi na svij néklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnli od doruceni faktury.

X. Zavéreéné ustanoveni

Zadavatel si vyhrazuje pravo na jednostranné odstoupeni od uzaviené smlouvy v piipadg,
ze:
- zfizovatel objednatele neschvali financovani predmétu plnéni této smlouvy
- pfislusny stavebni uUfad nevydd pravomocné staveni povoleni pro realizaci
pfedmétu této smlouvy

Smlouvu Ize zménit jen pisemnou formou — dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

Nastanou-li u n¢které ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy je povinna
to ithned bez zbyte¢ného odkladu oznadmit druhé strané¢ a vyvolat jednani zastupcu
opravnénych k podpisu smlouvy.

Tato smlouva je platnd a u¢innd dnem uvetejnénim v Registru smluv (zdkon 340/2015
Sb.). Zvetejnéni provede Objednatel. Ob¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohod¢ o celém

rozsahu této smlouvy.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjedndna v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.

Ve vSech piipadech, které netfesi ujednani obsazené v této smlouvé, plati piislusna
ustanoveni Obcanského zakoniku.
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Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz obé smluvni strany obdrzi

jeji elektronicky original, ptipadné v listinné podobé¢, z nichz kazda ze stran obdrzi po 1

vyhotoveni.

Ptiloha €. 1: Polozkovy rozpocet upraveny dle vysledku e-Aukce

Piiloha €. 2: Protokol o ucasti v e-Aukci

V Pelhfimové dne: viz. podpis

Digitally signed by
I ng . Eva Ing. Eva Hamrlova

s Date: 2026.04.17
H am rl OVa 07:18:29 +02'00'

Ing. Eva Hamrlové — feditelka

Technické sluzby mésta Pelhfimova, p.o.

V Pelhfimové dne: viz. podpis

g Digitalné
I podepsal Ales
A e S Méska
7 v Datum:
M as ka 2026.04.20
08:13:19 +02'00'

Ale§ Maska — jednatel
MASKA — Stavebni a obchodni spol. s r.0.

Ptiloha €. 1: Polozkovy rozpocet upraveny dle vysledku e-Aukce

11



REKAPITULACE STAVBY
Kéd: 1713/A
Stavba: Skladovaci kdje pro tfidény odpad

KSO:

Misto: Pelhfimov

Zadavatel:

Uchazec¢:
Maska-Stavebni a obchodni spol.s r.o0.,Nadrazni 290,Pelhiimov

Projektant:

Zpracovatel:
Studio As.r. 0.

Poznamka:

Cena bez DPH

Sazba dané
21,00%
12,00%

Zaklad dané
7 992 000,00
0,00

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH v CzZK

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Logo Vasi firmy

zadejte
Vv nastavenich
programu
CC-Cz:
Datum: 16.03.2026
IC:
DIC:
16 26076381
DIC: CZ26076381
IC:
DIC:
IC: 06530591
DIC:
7 992 000,00
Vyse dané
1678 320,00
0,00
9670 320,00

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Uchaze¢

Digitalné podepsal
Ale$ Maska

A4
Ales
s v Datum: 2026.04.20
M a S ka 08:16:30 +02'00'

Datum a podpis: Razitko

Strana 1z2
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
Kod: 1713/A

Stavba: Skladovaci kéje pro tfidény odpad

Misto: Pelhfimov Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchaze¢: Maska-Stavebni a obchodni spol.s r.o.,Nadrazni 290,Pelhfim Zpracovatel:
Kod Popis

Naklady z rozpoétu

D.1.1. Stavebni ¢ast
D.1.2. VRN

Strana 2z 2

Logo Vasi firmy
zadejte
v nastavenich
programu

16.03.2026

Studio As.r. 0.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

7992 000,00 9670 320,00
7773 295,26 9405 687,26
218 704,74 264 632,74
v Digitalné
AleS podepsal Ales
Maska
7 v Datum:
M as ka 2026.04.20
08:16:57 +02'00'



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Skladovaci kéje pro tfidény odpad
Objekt:

D.1.1. - Stavebni ¢ast

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Uchaze¢:
Maska-Stavebni a obchodni spol.s r.0.,Nadrazni 290,Pelhfimov
Projektant:
Zpracovatel:

Studio As.r. 0.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
DPH zakladni 7 773 295,26
snizena 0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Strana1z8

Logo Vasi firmy
zadejte
v nastavenich

programu
CC-Cz:
Datum: 16.03.2026
IC:
DIC:
IC: 26076381
DIC: CZ26076381
IC:
DIC:
IC: 06530591
DIC:
7773 295,26
Sazba dané Vyse dané
21,00% 1632 392,00
12,00% 0,00
v CZK 9 405 687,26
Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko
Uchazeé
v Digitalné
AIeS podepsal Ales
Maska

7 v Datum:
M as ka 2026.04.20

08:17:25 +02'00"

Datum a podpis:

Razitko

14
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Skladovaci kéje pro tfidény odpad
Objekt:
D.1.1. - Stavebni ¢ast
Misto:
Zadavatel:
Uchazeé: Maska-Stavebni a obchodni spol.s r.o.,Nadrazni 290,Pelhfimov
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace
2 - Zakladani
3 - Svislé a kompletni konstrukce
6 - Upravy povrchu, podlahy a osazovani vyplni
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
998 - Pfesun hmot

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plynim
741 - Elektroinstalace - silnoproud

58-M - Réviz_é'\fyﬁr'aze_ny'ch technickych zafizeni
767 - Konstrukce zamecnickeé

783 - Dokoncovaci prace - natéry

Strana 2z 8

Logo Vasi firmy
zadejte
v nastavenich
programu

Datum: 16.03.2026

Projektant:
Zpracovatel:  Studio As.r. 0.

Cena celkem [CZK]

7773 295,26
5378 663,32
221 135,07

2 346 433,20
1452 063,50
712 899,50
81518,40

564 613,65
2394 631,94
245 103,04

71 416,90
1540,00
1992 000,00
86 112,00

v Digitélné
I podepsal Ales
A eS Maska
7 v Datum:
M as ka 2026.04.20

08:17:59 +02'00'



SOUPIS PRACI Logo Vasi fimy

zadejte
v nastavenich
Stavba: programu
Skladovaci koje pro tridény odpad
Objekt:
D.1.1. - Stavebni ¢ast
Misto: Datum: 16.03.2026
Zadavatel: Projektant:
Uchazec: Maska-Stavebni a obchodni spol.s r.0.,Nadrazni 290,Pelhfimov Zpracovatel:  Studio As.r. 0.
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 7773 295,26
b HSV Prace a dodavky HSV 5378 663,32
B .l Zemniprace — 221 135,07
1 K 121151123 g;g;:gl ornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 mm m2 627,000 15,00 9 405,00
PP B 'Seimuli ornice strojné pfi souvislé pi&éé pfés 500 m2, tl. wvrstvy do 200
mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/121151123
w 33,0*19,0 627,000
2 K 131251104 Hloubgnl jam pezapazenych \ ho_rnlne tridy tézitelnosti m3 397,204 225,00 89 370,90
| skupiny 3 objem do 500 m3 strojné
Hloubeni nezapazenych jam a zarezu strojné s urovnanim dna do -
PP predepsaného profilu a spadu v horniné tFidy téZitelnosti | skupiny 3 pies
100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/131251104
w vykopy pro zékladové pasy
(1,600+0,6+0,6)*(17,8+26,0+17,8+26,0)*0,85+(1,8+0,6+0,6)*(
w 12,2+12,2)0,85 2(0ir05
w vykop pro $térkovy podklad
w 126,496 126,496
w Soucet 397,204
Hloubeni ryh nezapazenych § do 800 mm v horniné
S NI jita22051 05 tridy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné ma L 119000 470,00
Hloubeni nezapaZenych ryh Sitky do 800 mm strojné s urovnanim dna
PP do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3
do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 02/132251101
w vykop pro elektro
w 10,000,711 ) 7,700 )
4 K 174151101 Zasyp ]ar_n,.sachet ryh nebo kolem objekti sypaninou m3 1,750 155,00 271,25
. se zhutnénim ) o
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZenim vykopku ve
PP vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektd v téchto
vykopavkach
Online PSC https;, i urs.cz/item/CS URS 2025 02/174151101
w zasyp vedeni elektro - pisek tl. 250mm
W 10,00,70,25 1,750
5 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 3,150 480,00 1512,00
PP kamenivo drcené drobné frakce 0/4
w 1,75"1,8 'Prepoétené koeficientem mnozstvi 3,150
6 K 181951112 Uprava pIa{nel v horr}lnvé tridy tézitelnosti | skupiny 1 az M5 627,000 25.00 15 675,00
2 3 se zhutnénim strojné g
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili strojné v hominé tiidy
tézitelnosti |, skupiny 1 aZ 3 se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/181951112
w 627 "plocha ornice o 627,000
7 K 174151101 Zasyp jam, Sachet rjh nebo kolem objektli sypaninou. | 116,518 155,00 18 060,29
se zhutnénim
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve
PP vrstvéach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objekti v téchto
vykopavkach
Online PSC inky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/174151101
w 397,204 "vykopy celkem 397,204
w -126,496 "minus $térkovy podklad -126,496
w -9,42 "minus podkladni beton pod zakl. pasy -9,420
w -150,72 "minus zakladové pasy -150,720
w 10,0%0,7%(1,1-0,25) "zasyp vedeni elektro 5,950
w Soucet 116,518
8 K 181351003 Rogp[ostrenl ornice tl vrstvy do 20q mm pl do 100 m2 v m2 81,000 90,00 7 290,00
roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné
PP Rozprostfeni a urovnani omnice v roviné nebo ve svahu skionu do 1:5
stroiné pii souvislé ploSe do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https: inky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/181351003
w 627 "plocha ornice 627,000
w -18,2*30,0 "minus objekt -546,000
w Soucet 81,000
Strana3z8
v Digitalné
AI eS podepsal Ale3
Méska

7 v Datum:
M as ka 2026.04.20

08:18:25 +02'00'

16



17

PC

9

=

14

15

Typ Kod
K 162651112

PP

Online PSC
vV
vV
v
vV

K 171251201
PP

Online PSC
v

K 171201221

PP

Online PSC
W

Dl 2
K 271632212

PP

Online PSC
W

w

K 274313611
PP

Online PSC
v
vV

K 274321511

PP

Online PSC
W
WV
K 274351121
PP
Online PSC

v

K 274351122
PP

_Online PSC

K 274362021
PP
Online PSC

w

w
W
K 273321611

PP
Online PSC
W
W
W
W
vV
K 273362021
[
Online PSC
W

wv

WV
W

D 3

Popis

Vodorovné pfemisténi pfes 4 000 do 5000 m
vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1
az3

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklem
dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez
rozhmuti z horiny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pies 4
000 do 5000 m

htips://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/162651112

397,204 "vykopy celkem

-116,518 "minus zasypy celkem

546%0,1 "ornice pod objektem

Soucet

Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky

“UloZeni sypaniny na skladky nebo mezi bez hutnéni s up im
uloZené sypaniny do pfedepsaného tvaru
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 01/171251201

335,286

Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) zeminya

kameni kod odpadu 17 05 04

Poplatek za uloZeni stavebniho cdpadu na skladce (skladkovné) zeminy

a kameni zatfidéného do Katalogu odpadi pod kédem 17 05 04
urs.cz/item/CS URS 2025 01/171201221

335,286*2,1

Zakladani

Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim z
hrubého kameniva frakce 16 az 32 mm

Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutn&nim a urovnanim povrchu z
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

https: inky. urs.ca/item/€S URS 2025 02/271532212

skladba S01 - §térkovy podklad
(13,4°7,6+13,4"8,4+13,4'7,6)"0,4

Zakladové pasy z betonu tf. C 16/20

Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokladaného tf. C
16120

https, inky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/274313611

podkladni beton pod zékladové pasy
1,6"(16,6+27,2+16,6+27,2)"0,05+1,8%(13,4+13,4)*0,05
Zakladové pasy ze ZB bez zvy3enych naroki na
prostfedi tf. C 25/30

Zéklady z betonu Zelezového (bez vyztuze) pasy z betonu bez zvlastnich-

narokl na prostfedi tf. C 25/30
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 01/274321511

zakladové pasy
1,6°(18,6+27,2+16,6+27,2)°0,8+1,8"(134+13.4)'0,8
Zfizeni bednéni zakladovych past rovného
Bednéni z;'ik\adﬁ pasU rovné zfizeni
h inky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/274351121
(16,6+30,4+16,6+30,4+13,4+7,6+13,4+7,6+13,4+8,4+13,4+8,
4+13,4+7,6+13,447,6)°0,8
Qdstranéni bednéni zakladovych pasu rovného
Bednéni zakladi pasd rovné odstranéni

inky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/274351122

Vyztuz zakladovych past svafovanymi sitémi Kari
'vyzmz zakladu pasl ze svafovanych siti z dratd typu KARI
Attps://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/274362021

kari sit pfi hornim a spodnim okraji past, 2x 8/100/100, hm.
7.667kg/m2
(1,6%(16,6+27,2+16,6+27,2)+1,8"(13,4+13,4))/4,16=45,5 ks
siti véetné pfesahu,

3,0%2.0%5,5'7,667"0,001°2 "2vrstvy o
Zakladové desky ze ZB bez zvysenych narokl na
prostiedi ti. C 30/37

Zaklady z betonu Zelezového (bez vyziuZe) desky z betonu bez
zvlaStnich nérokd na prostiedi tf. C 30/37

https: inky. urs.cz/item/CS_URS 2025 02/273321511

skladba 501 - betonova deska tl. 250mm

16,2*30,070,25

néjezd do kaji sklon 10%

30,0%(2,0%0,1+2,0"0,25/2)

Soucet

Vyztuz zakladovych desek svafovanymi sitémi Kari
Vyztuz zékladu desek ze svafovanych siti z dratd typu KARI
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/273362021

skladba S01 - betonova deska 1l. 250mm

kari sit pfi hornim a spodnim okraji desky, 2x 8/100/100, hm.
7.667kg/m2

(18,2730,0)/4,16=131 ks siti véetné presahu, plocha véetné
najezdu

3,0°2,0*131*7,667*0,001"2 "2vrstvy

Svislé a kompletni konstrukce
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MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

Mnozstvi

335,286

397,204
-116.518
54,600
335,286

335,286

335,286
704,101

704,101

126,496

126,496
9,420

9,420
150,720

150.720
177,280

177,280
177,280

4,186

4,186
135,000

121,500

13,500
135,000

12,053

12,063

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

190,00 63 704,34
22,00 737629
0,00 0,00
2 346 433,20
2 450,00 309 915,20
) 4 100,00 38 622,00
4 500,00 678 240,00
420,00 74 457,60
80,00 14182,40
38 500,00 161 161,00
4 800,00 648 000,00
35 000,00 421 855,00
1 452 063,50

Digitalné

Ales
Mask

podepsal Ales
Maska
Datum:

a 2026.04.20
08:18:47 +02'00'
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32

Typ Kaéd

K 311261135

PP
Online PSC

M 59339103

PP

K 1311271217

PP

Online PSC
wv

v
K 311361821

PP
Online PSC

v

W
K /763793123

PP

Online PSC
v

w
M 31197006
PP

vV
vV

K 767995111

PP
Online PSC

wW

v

M 13611228
PP

wW

D 6

K 631311116

PP

Online PSC
v
W
v
vV

K 631319011

=]
Online PSC

K 631319171

PP

Online PSC
K 1631362021

PP

Online PSC
vy

v

v
v

K 634911124

Popis

Osazovani betonovych blokd objemu pres 0,60 do 0,80
m3 na MC 25 )

Osazovani betonovych bloku prostého, lehkého nebo Zelezového na
maltu MC-25, objemu pfes 0,60 do 0,80 m3
https.//podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 02/311261135

zed opérna prefabrikovana pohledova pfima
600x600x1800mm

zed opérna prefabrikovand pohledova pfima 600x600x1800mm

Pfiplatek ke zdivu nosnému TSZ za zaliti ocelovych
nosniku ve svislych dutinach tvamic maltou MC

Zdivo z tvamic suchého zdéni nosné Priplatek k cené za ochrannou
zélivku z cementové malty kolem ocelovych nosnikd, trub nebo tyéové
wyztuze vlozenych do svislych dutin (méfi se v délce)

https: urs.cz/item/CS URS 2025 02/311271217

vyztuz v betonovych blokédch v kotevnich mistech, 154
kotevnich mist, vypinéni dutin betonem

154'4,2

Vyztuz nosnych zdi betonarskou oceli 10 505
Vyztuz nadzakladovych zdi nosnjch svislych nebo odklonénych od
svislice, rovnych nebo oblych z betonafské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

Attps://podminky.urs.cz/item/Cs URS 2025 02/311361821

vyziuZ v betonovych blokach v kotevnich mistech, 154
kotevnich mist, 1pr. R20, hm, 2,466kg/m, dI. 4,8m
154*4,8"2,466°0,001 o

Montaz zavitovych tyci dl pfes 300 do 500 mm
MontaZz zavitovych tyéi délky pfes 300 do 500 mm‘
https.//podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 02/763793123

vyztuz v betonovych blokach v kotevnich mistech, 154
kotevnich mist, zavitova ty¢, dl. 0,5m

154

tyé zavitova Pz 4.6 M16
tyC zévitové Pz 4.8 M16
vyztuz v betonovych blokach v kotevnich mistech, 154
kotevnich mist, zavitova tyé, dl. 0,5m

154*0,5

Montaz atypickych zamecnickych konstrukci hmotnosti

' pfes 3do 5kg

MontaZ ostatnich atypickych zamegnickych konstrukei hmotnosti pres 3
doSka

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/767995111

vyztuz v betonovych blokach v kotevnich mistech, 154
kotevnich mist, manzaz kotevnich desek

154°0,2°0,2°80 "plech . 10mm, hm. 80kg/m2

plech ocelovy hiadky jakost S235JR t 10mm tabule

plech ocelovy hladky jakost S235JR fl 10mm tabule
492,8*0,001 'Pfepottené koeficientem mnozstvi

Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni

Mazanina tl pfes 50 do 80 mm z betonu prostého bez
zvySenych narokd na prostiedi t. C 25/30

Mazanina z betonu prostého bez zvySenych narokd na prostiedi . pfes
50 do 80 mm ff. C 25/30

https:, urs.cz/item/C5 URS 2025 02/631311116

skladba S01 - betonova mazanina tl. 50mm, 2 vrstvy
16,2*30,0*0,05

16,2"30,0"0,05

Soucet

Priplatek k mazaniné tl pres 50 do 80 mm za
prehlazeni povrchu

Pfiplatek k cenam mazanin za apravu povrchu mazaniny prehlazenim,
mazanina tl. pfes 50 do 80 mm

http: dh urs.cz/item/CS URS 2025 02/631319011

Priplatek k mazaniné tl pfes 50 do 80 mm za strzeni
povrchu spodnf vrstvy pred vioZzenim vyztuze

Priplatek k cenam mazanin za strZeni poit-r'cnb;ﬁbdrii wrstvy mazaniny '

lati pfed vloZenim vyztuZe nebo pletiva pro . obou vrstev mazaniny
pfes 50 do 80 mm
https; inky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/631318171

Vyztuz mazanin svafovanymi sitémi Kari

VyztuZ mazanin ze svafovanych siti z dratd typu KARI

https:, i urs.cz/item/C5 URS 2025 02/631362021

skladba S01 - betonova deska tl. 50mm 2 vrstvy

kari sit’ pfi hornim a spodnim okraji desky, 2x 6/100/100, hm.
4,335kg/m2

(16,2730,0)/4,16=117 ks siti véetné& presahd,
3.0%2,0"117*4,335"0,001*2 "2vrstvy

Rezani dilataénich spar § 10 mm hi pies 50 do 80 mm
v cerstvé betonové mazaniné

Strana5z8

MJ

kus

kus

m

ku_s )

kg

m3

m3

m3

Mnozstvi

283,000

283,000

646,800

646,800
1,823

1.823

154,000

154,000

77,000

77,000
492,800

492,800
0,493

0,493

48,600

24,300
24,300
48,600

48,600

48,600

6,086

6,086
223,200

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 050,00

3 050,00

110,00

48 500,00

80,00

200,00

180,00

32 000,00

5900,00

1400,00

430,00

35 000,00

170,00

Ales
Mask

297 150,00

863 150,00

71 148,00

88 415,50

12 320,00

15 400,00

88 704,00

15 776,00

712 899,50

286 740,00

68 040,00

20 898,00

213 010,00

37 944,00

Digitalné
podepsal Ales
Maska
Datum:

a 2026.04.20
08:19:22 +02'00'

18



PC Typ Kod
PP
Online PSC
w
33 K 634662111
PP
Online PSC
34 K 637111112
PP
Online PSC
35 K 637211131
PP
Online PSC
w
36 K 637311131
PP
Online PSC
w
D 9
37 K 919726122
PP
Online PSC
w
w
38 K 949101112
PP
Online PSC
w
w
D 998
39 K 998011002
PP
Online PSC
b PSV
D 71
40 K 711471051
PP
Online PSC
w
w
41 M 28322004
PP
w
42 K 998711101
PP
Online PSC
D 741
43 K 219991114
PP
Online PSC
w
w
44 M 34571357

19

Popis

Rezani dilatacnich nebo smrs ich spar v Cerstvé

mazaniné nebo potéru Sitky pfes 5 do 10 mm, hloubky pfes 50 do 80
mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/634911124
15,6'9+9,0*3+9,6*3+9,0*3

Vypli dilatacnich spar $itky do 10 mm v mazaninach
akrylatovym tmelem

Vypli dilataénich spar mazanin akrylatovym tmelem, itka spary do 10
mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2025 02/634662111

Okapovy chodnik ze Stérkopisku tl 150 mm s udusanim

Okapovy chodnik z kameniva s udusanim a urovnanim povrchu ze
Stérkopisku ti. 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/637111112

Okapovy chodnik z betonovych dlazdic tl 40 mm do
kameniva .

Okapovy chodnik z dlazdic ych do iva s vypInénim spar
drobnym kamenivem, tl. dlazdic 40 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/637211131
(16,2+0,5+30,0+0,5+16,2)'05 o
Okapovy chodnik z betonovych zahonovych obrubnikd
loZe beton

Okapovy chodnik z obrubnikd betonovych zahradnich, se zalitim spar
cementovou maltou do loZe z betonu prostého
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/637311131
(0,5+16,2+0,5+30,0+0,5+16,2+0,5)

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana
mérna hm pfes 200 do 300 g/m2 o
Geotextilie netkana pro ochranu, separaci nebo filtraci méma hmotnost
pres 200 do 300 g/m2

https;, i urs.cz/item/CS URS 2025 02/919726122

skladba S01 - geotextilie 2vrstvy

16,2*30,0*2 o o -
LeSeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s
leSenovou podlahou v pres 1,9 do 3,5 m zatizeni do
150 kg/m2

LeSeni pomocné pracovni pro ot;jel{ty EzémniEh staveb bro zatizenido

150 ka/m2, o vy3ce leSenoveé podlahy pies 1,9 do 3,5 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112
vnitfni obvod *§. 1m

9,6*15,6

Pfesun hmot

Presun hmot pro budovy zdéné v pies 6 do 12 m
Pfesun hmot pro budo’vy ob(‘:‘ans’ké’\‘/‘)’s’iavﬁy. bydleﬁi ‘iy'robu a'siu'iby s
nosnou svislou konstrukci zdénou z cihel, tvamic nebo kamene
vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m zakladni pro budovy vysky
pfes6do12m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998011002

Prace a dodavky PSV

Izolace proti vodé, vihkosti a plynim
Provedeni vodorovné izolace proti tlakové vodé
termoplasty lepenou folii PVC

Provedeni izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodé
termoplasty na plose vodorovné V folii PVC lepenou
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/711471051
skladba S01 - pvc folie + piesahy nasvislo
16,230,0+(16,2+30,0)*2°0,30

félie hydroizolacni pro spodni stavbu mPVC t 1,5mm

félie hydroizolaéni pro spodni stavbu mPVC tl 1,5mm
513,72*1,1655 'Prepoétené koeficientem mnozstvi
Presun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vihkosti a
plynum v objektech v do 6 m
Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim stanoveny z
i ia 4 dopravni a do

50 m zakladni v obiektech vysky do 6 m
https;, Iminky. urs.cz/item/CS URS 2025 02/998711101

Elektroinstalace - silnoproud
Polozeni chranicky z plastovych trubek DN pres 100 do
150 mm
PoloZeni chranicky z plastovych trubek vnitini pramér pres 100 do 150
mm

urs.cz/item/CS URS 2025 02/219991114
vedeni elektro
10
trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastova
korugovana HDPE (chranicka) D 108/125mm

Strana 628

MJ MnozZstvi

223,200

m 223,200
m2 31,700
m2 31,700
31,700

64,400

64,400

m2 972,000
972,000

m2 149,760
149,760

t 1313,055
m2 513,720
513,720

m2 598,741
598,741

t 1,273
10,000

10,000

m 10,500

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

130,00 29 016,00

225,00 7132,50

870,00 27 579,00

350,00 22 540,00

81 518,40

70,00 68 040,00

90,00 13 478,40

564 613,65

430,00 564 613,65

2394 631,94

245 103,04

200,00 102 744,00

235,00 140 704,14

1.300,00 1654,90

71 416,90

45,00 450,00

75,00 787,50
Digitalné

Ales
Maska

podepsal Ales
Méaska

Datum:
2026.04.20
08:19:45 +02'00'
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PP
w

K 460671111
PP

Online PSC
w
w

K 460901113

PP

Online PSC
w
w

K 741122134

PP

Online PSC
w
w

M 34112359
PP
w

K 741122142

PP

Online PSC
w
w

M 34111736

PP

w
K 741122223

PP

Online PSC
wW

M 34111080

PP
w

K 741210101

PP
Online PSC

M 35717572
PP

K 741310031
PP
Online PSC

M 34535029
PP

K 741313011

PP

Online PSC
wW

M 34555227

Popis

trubka i ohebna HDPE
(chranicka) D 108/125mm

10*1,05 'Prepoétené koeficientem mnozstvi

Vystrazna félie pro kryti kabelu Sitky pfes 10 do 20 cm
Vystrazné prvky pro kryti kabell vEetn& vyrovnani povrchu ryhy,
rozvinuti a uloZeni folie, Sifky pres 10 do 20 cm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460671111

vedeni elektro

10

Pilife z cihel bez koncového dilu véetné vykopu a
zékladu pro skfifi nn vysky 60 cm a § pfes 45 do 60 cm
Zdény pili z vapenopiskovych cihel pro rozvod nn véetné hloubeni jamy,

naloZeni preby é horniny, p loZe, zfizeni zakladu,
izolace, kryci desky a urovnani okolniho terénu hloubky do 40 cm bez
koncovkového dilu, pro skrifi vysky 60 cm a Sitky pfes 45 do 60 cm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/460901113
vedeni elektro

Montaz kabel Cu piny kulaty Zila 4x16 az 25 mm2
zatazeny v trubkach (napf. CYKY, CYKFY)

Montaz kabell médénych bez ukonéeni uloZzenych v trubkach
zatazenych pinych kulatych nebo bezhalogenovych (napf. CYKY,
CYKFY) poétu a prifezu zil 4x16 az 25 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741122134

vedeni elektro

10 )

kabel silovy jadro Cu izolace PVC plast PVC 0,6/1kV
(NYY) 4x16mm2

kabel silovy jadro Cu izolace PVC plast PVC 0,6/1kV (NYY) 4x16mm2
10*1,15 'Prepoétené koeficientem mnozstvi

Montaz kabel Cu plny kulaty zZila 5x1,5 az 2,5 mm2
zatazeny v trubkach (napf. CYKY, CYKFY)

Montaz kabeli médénych bez ukonéeni ulozenych v trubkach
zataZenych pinych kulatych nebo bezhalogenovych (napf. CYKY,
CYKFY) poétu a prifezu zil 5x1,5 az 2,5 mm2

urs.cz/item/CS URS 2025 02/741122142

vedeni elektro

10

kabel silovy jadro Cu izolace PVC plast PVC 0,6/1kV
(CYKFY) 5x1,5mm2

kabel silovy jadro Cu izolace PVC plast PVC 0,6/1kV (CYKFY)
5x1,5mm2

10*1,15 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi

Montaz kabel Cu piny kulaty Zila 4x16 az 25 mm2
_uloZeny volné& (napf. CYKY, CYKFY) .

Montaz kabeli médénych bez ukonéeni ulozenych volné nebo v li§té
plnych kulatych (napf. CYKY, CYKFY) poétu a prifezu zil 4x16 az 25
mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741122223
_35+4'6+6+1

kabel instalacni jadro Cu piné izolace PVC plast PVC
450/750V (CYKY) 4x16mm2

kabel instalacni jadro Cu pIné izolace PVC plast PVC 450/750V (CYKY)
4x16mm2

66*1,15 'Pfepoétené koeficientem mnozstvi

Montaz rozvadécu litinovych, hlinikovych nebo
plastovych sestava do 50 kg
Montaz i litinovych, hiinil
vodiéu sestavy hmotnosti do 50 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741210101

Jadro elektrorozvodné $irka 660mm 0+3

jadro elekirorozvodné Sifka 660mm 0+3

Montaz spina¢ nasténny 1-jednopdlovy prostiedi
venkovni/mokré se zapojenim vodicu

Montaz spinacu jedno nebo dvoupélovych nasténnych se zapojenim
vodicu, pro prostfedi venkovni nebo mokré spinaéu, fazeni 1-
iednopélovych

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741310031

spinac nasténny jednopolovy, razeni 1, Al, IP66,
Sroubové svorky
_spinaé nasténny jednopdlovy, fazeni 1, Al, IP66, Sroubové svorky
Montaz zasuvka chranéna bezsroubové pfipojeni v
krabici 2P+PE prostiedi zakladni, vihké se zapojenim
vodicu

ych nebo pl ych bez zapojeni

Montaz zasuvek di ich se jenim vodicu 5 pripojeni
chranénych v krabici 10/16 A, pro prostiedi normalni, provedeni 2P + PE

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741313011
3

zasuvka nasténna jednonasobna s vickem a kovovou
Sroub. prichodkou. Al, IP55, Sroubové svorky

Strana7z8

MJ

kus

kus

kus

kus

kus

Mnozstvi

10,500

10,000

10,000

1,000

1,000

10,000

10,000

11,500

11,500
10,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75,00

5200,00

80,00

250,00

55,00

10,000

11,500

11,500

66,000

66,000
75,900

75900

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

55,00

40,00

220,00

1150,00

15 000,00

195,00

490,00

190,00

790,00

Ales
Mask

750,00

5 200,00

800,00

2 875,00

550,00

632,50

2 640,00

16 698,00

1150,00

15 000,00

585,00

1470,00

570,00

2 370,00

Digitalné
podepsal Ales
Maska
Datum:

a 2026.04.20
08:20:06 +02'00'
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PG Typ Kod
PP

59 K 741372157
PP
Online PSC

60 M 34835001
PP

61 K 998741102
PP
Online PSC
D 58-M

62 K 580103003
PP

63 K 580106001
PP
D 767

64 K 767995115R
PP
w
D 783

65 K 783927161
PP
Online PSC
w

Popis MJ

zasuvka nasténna jednonasobna s vickem a kovovou Sroub.

pruchodkou, Al IPSS, Sroubové svorky

Montaz svitidlo LED pramyslové zavésné liniové se

zapojenim vodicu

Montaz svitidel s integrovanym zdrojem LED se zapojenim vodicu

prumyslovych zavésnych liniovych

http: inky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/741372157

liniové svitidlo, délka 1275mm, stuperi kryti IP65 kus

liniové svitidlo, délka 1275mm, stuperi kryti IP65

Presun hmot tonazni pro silnoproud v objektech v pres

6do12m

Presun hmot pro sil y z p
ia a dopravni a do 50 m zakladni v objektech

vysky pfes 6do 12m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998741102

Revize vyhrazenych technickych zafizeni
Elektricka instalace kontrola stavu elektrického okruhu
vcetné instalacnich, ovladacich a jisticich prvka bez
pfipojenych spotiebicl v prostoru bezpe¢ném pres 10
vyvodu

Elektricka instalace kontrola stavu elektrického okruhu véetné
instalagnich, ovladacich a jisticich prvki bez pfipojenych spotfebict v
prostoru bezpecném pres 10 vyvodu

Méfeni pri revizich izolaénich odport na pfivodu do
pripojkové skfiné, rozvadéce nebo rozvodnice

Méfeni pri revizich izolaénich odport na pfivodu do pfipojkové skfiné,
rozvadéce nebo rozvodnice

okruh

méreni

Konstrukce zamecnické
Nezatepleny ocelovy pristfeSek 16m x 30m x 3,8m soubor

Dodévka a montaz nezatepleného ocelového pristfesku, 16m x 30m x
3,8m

ocelova konstrukce, snéhova oblast IIl.

ocelovy skelet opatfen zakladnim i vrchnim natérem tl.120 mikrond (poz.
od. OK je 15min)

spojovaci material pozinkovany

oplaténi stfechy trapézovym plechem tl. 0,7 mm véetné okapu a svodd
v cené je vyrobni dokumentace a staticky vypocet

1

Dokoncovaci prace - natéry
Kryci dvojnasobny akrylatovy natér betonové podlahy m2

Kryci iraci) natér ych podlah j y akrylatovy
https: inky.urs.cz/item/CS_URS 2025 02/783927161
140,4+149,76+140,4 "plocha mistnosti

Strana82z8

Mnozstvi

6,000

6,000

0,197

6,000

1,000

1,000

430,560

430,560

J.cena [CZK]

770,00

2 000,00

3700,00

250,00

40,00

1992 000,00

200,00

Ales
M é § ka zDSEZ.rSA.zo

Cena celkem [CZK]

4 620,00
12 000,00

728,90

1540,00

1500,00

40,00

1992 000,00
1992 000,00

86 112,00
86 112,00

Digitalné
podepsal Ales
Maska

08:20:46 +02'00'



KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

Skladovaci kéje pro tfidény odpad
Obijekt:

D.1.2. - VRN

KSO:
Misto: Pelhfimov

Zadavatel:
Uchaze¢:
Maska-Stavebni a obchodni spol.s r.0.,Nadrazni 290,Pelhfimov
Projektant:
Zpracovatel:

Studio As.r. 0.

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané
DPH zakladni 218 704,74
snizena 0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Strana1z3

CC-Cz:
Datum:

IC:
DIC:

Dlé:
IC:
DIC:
IC:
DIC:

Sazba dané
21,00%
12,00%

v CzZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeé

Ales
Maska

Datum a podpis:

Logo Vasi firmy
zadejte
v nastavenich
programu

16.03.2026

26076381
CZ26076381

06530591

218 704,74

VySe dané
45 928,00
0,00

264 632,74

Razitko

Digitalné
podepsal Ales
Maska

Datum:
2026.04.20
08:21:16 +02'00'

Razitko

22
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Skladovaci kéje pro tfidény odpad

Obijekt:
D.1.2. - VRN
Misto: Pelhfimov
Zadavatel:
Uchazeg: Maska-Stavebni a obchodni spol.s r.o.,Nadrazni 290,Pelhfimov
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
VRN - Vedlej§i rozpoctové naklady
VRN2 - Priprava stavenisté
VRN3 - Zafizeni stavenisté

VRN9 - Ostatni naklady

Strana2z3

Logo Vasi firmy
zadejte
v nastavenich
programu

Datum: 16.03.2026
Projektant:
Zpracovatel:  Studio As.r. 0.

Cena celkem [CZK]

218 704,74
218 704,74
75 000,00
105 000,00
38 704,74

v Digitalné
| podepsal Ales
A eS Maska
7 v Datum:
M as ka 2026.04.20

08:21:40 +02'00'



SOUPIS PRACI

Logo Vasi firmy

zadejte
t: ich

Stavba: v r::gar\;?::

Skladovaci kéje pro tfidény odpad
Obijekt:

D.1.2. - VRN
Misto: Pelhfimov Datum: 16.03.2026
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Maska-Stavebni a obchodni spol.s r.o.,Nadrazni 290,Pelhfimov Zpracovatel:  Studio As.r. 0.
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

o VRN

D VRN2
1 K 020001000
PP
Online PSC
w

D VRN3
2 K 030001000
PP
Online PSC
w

D VRN9
3 K 090001000

PP
Online PSC

VedlejSi rozpoctové naklady

Priprava stavenisté
Priprava stavenisté

Priprava stavenisté
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/020001000
1*0,015 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi

Zarizeni stavenisté
Zarizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté
https: urs.cz/item/CS_URS 2024_02/030001000
1*0,03 'Pfepoétené koeficientem mnozstvi

Ostatni naklady
Ostatni naklady

Ostatni naklady
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/090001000

Strana3z3

218 704,74

218 704,74

75 000,00

soubor 0,015 5000 000,00 75 000,00
0,015

105 000,00

soubor 0,030 3500 000,00 105 000,00
0.030

38 704,74

soubor 1,000 38 704,74 38704,74

v
A I e S Digitalné podepsal
Ales Maska
Datum: 2026.04.20

M é § ka 08:22:01 +02'00'
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