D.1.1. Technicka zprava

Nazev stavby:

Stavebni upravy arealu byvalé sladovny, ETAPA II - Ra¢ice-Pistovice
Misto stavby:

parc.c. 186, 78, 959/1, 959/9, k.u. Racice, 683 05 Racice-Pistovice
Stavebnik:

Obec Racice-Pistovice, Racice 72, 683 05 Racdice-Pistovice

T.Z. vesi:
Etapa Il — predmét této PD — resi stavebni upravy stavebni objektit SO01, SO02, SO03, SO07, SO08, SO09, SO10.

ETAPA II (FeSené touto PD):

Prevazné stavebni upravy téchto objektit

SO01 - STAVAJICI STAJE

S002 - STAVAJICI SLADOVNA

S003 - ZAZEMI PRO TECHNICKE SLUZBY OBCE
SO07 - ZAZEMI PRO TECHNICKE SLUZBY OBCE
SO08 — PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE
S009 — VODOVODNI PRIPOJKA

SO10 - PRISTRESEK U VSTUPU DO AREALU BYVALE SLADOVNY, ktery stoji ¢dstecné na stavajici ¢dsti objektu SO02. Tato cast
je v etapé Il planovana odstranit.

SOI18 - NOVA PRIPOJKA SITE NN

SO19— NOVA PRIPOJKA PLYNU

Obrazek 1 - Vizualizace arealu byvaleé sladovny — novy stav



SO01 — STAVAJICI STAJE

Obrdzek 2 - SOOI - NOVY STAV

Demolice:

Kompletné bude odstranéno stavajici zastfeSeni tohoto stavebniho objektu. Dale bude ¢aste¢né odstranén
stavajici zasyp klenby. Odstranény budou stavajici stitové stény stavby. Vyska odstranéni dle kot vykresti
bouracich praci. Vybourana bude i stavajici betonova podlaha 1.NP tohoto objektu + 300 mm stavajici
kontaminované zeminy. VSechny stavajici vypln€ otvorti budou také vybourany a nahrazeny za nové. V 1.NP
jsou po obvodu vybetonovany stavajici betonové koryta. Tyto koryta budou v ramci demoli¢nich praci také

v

zdemolovany. Stavajici omitky vnéjsi i vnitini budou odstranény.
Dispozice 1.NP — novy stav:

- KLUBOVNA - REPR. PROSTOR

Dispozice 2.NP — novy stav:

- PUDA, MISTNOST FVE

Sanace stavajicich konstrukei:

Zaklady:

Stavajici zaklady budou odkopany, aby se zjistil jejich realny stav po celém obvodu stavby. Nasledné budou
sanovany a v mistech dle projektové dokumentace chemicky osetfeny. Obecné je dle stavebné technického
prizkumu piedpoklad, Ze stavajici zaklady nemusi byt prohlubovany.

Obvodové zdivo:



Stavajici smisené obvodové zdivo bude zachovano a injektovano hydrofobiza¢nim prostiedkem. Tento
prostiedek by mél zabranit vzlinani vlhkosti ve stavajicim zdivu. Dale bude na obvodovém zdivu v misté pod
terénem provedena hydroizolace asfaltovym pasem + 20 cm nad okolnim terénem, na tento asfaltovy pas
bude ptilozena nopova folie (vyska nopu 50 mm). Zasyp obvodového zdiva bude proveden propustnou
zeminu a spodni hrana vykopu bude osazena drenazi DN150 ve §térkovém zasypu. Dal§im prvkem
zabranujici vniknuti vody do zdiva je provedeni okapového chodniku se spadem smérem od stavajiciho
obvodového zdiva. Soucasné budou v interiéru 1.NP objektu osazeny axialni ventilatory, které budou
zajistovat odvétrani prostoru 1.NP. Navrh odvétrani bude zajistovat provadéci firma.

Klenby a stavajici zdive:

Stavajici zdivo bude po odstranéni omitek ponechano v rezném stavu (bez povrchové tpravy). Zdivo nebude
opatfeno povrchovou tpravou. Bude docisténo technologii tryskani jemnych castic, tzv. piskovani. Spary
budou zapraveny difuzné propustnou maltou. Klenba budou soucasné z jeji vrchni strany zesilena ZB
zesilenim ““tzv. ZB sarkofagem*. Rozmér a dimenze tohoto zesileni jsou uvedeny ve stavebné technickém
feSeni této PD.

Podlaha 1.NP:

Naslapna vrstva podlah na terénu bude feSena jako Zelezobetonova deska s hrubsim (karta¢ovanym
povrchem). Tedy v plose difizné nepropustna pro vodni pary z podzakladi. S ohledem na ptivodni ucel
vyuziti jako staje, bude provedeno odtézeni nasypu ¢i zeminy, tedy podkladnich vrstev podlah v mocnosti
min. 0,3 m. Kontaminované podkladni vrstvy neprodlené¢ na skladku. Nové dorovnani bude provedeno
kamenivem s poZzadovanym hutnénim dle naslednych vrstev a typu podlahy — viz skladba S8.

Z tohoto diivodu bude podél obvodovych svislych konstrukci (vyjma komunika¢nich priuchodt) proveden
pasivni vzduchovy kanalek (tzv. fimska drenaz) - Stérkovy zasyp s geotextilii pro zvyseni vyparné plochy
podél svislych konstrukci a moznosti odvétravani vlhkosti z podzékladi. Timto dojde ke snizeni tlaku
vzlinajici vlhkosti na svislé konstrukce. Ve vrchni urovni bude tento kanalek vysypan pohledovym
kamenivem.

BlizZe jsou sanace popsany v technické zprave sanaci.
Nové konstrukce:

Nové budou provedeny konstrukce podlahy 1.NP i podkrovi. Dale bude provedeno zajisténi stavajicich
kleneb Zelezobetonovym zpevnénim - skladba S7 (viz. ¢ast stavebné konstrukeni feSeni). Stavajici obvodové
zdivo bude zajisténo zelezobetonovym véncem (prameér vyztuze a jeji rozmisténi bude feSeno ptimo na
stavbé po odstranéni stavajiciho zastieSeni a nadezdivky). Dojde k vyzdéni novych §titovych stén — zdivem z
pérobetonu tl. 300 a 450 mm. Toto zdivo bude v n€kolika Girovnich svazano zelezobetonovym véncem.
Preklady nad otvory budou zelezobetonové monolitické, pripustné jsou i systémové prefabrikované preklady.

Noveé bude provedeno zastieseni celého objektu SO01. Nové bude nosna konstrukce tvofena krovovou
konstrukci stojaté stolice s vrcholovou a dvéma sttedovymi vaznicemi. VSechny prvky stavajiciho krovu
budou ze stavby odstranény a nahrazeny za nové. Jednotlivé rozméry prvki krovu jsou vypsany ve vykresu
D.1.1.27 — ptdorys krovu — novy stav. Stfesni krytina je z palenych stiesnich taSek. Nove budou na stiese
osazeny fotovoltaické panely.

Vsechny otvory budou vyplnény novymi vyplnémi otvord.

Barevné a materialové feseni:
Vnéjsi omitka — zatirana, hladka, bila
Klempitské vyrobky — titanzinek



Konstrukéni systém zastfeSeni — krov stojaté stolice
Stfesni krytina — palena taska. Ostatni konstrukce standardni
Okna — dfevéna, dvojskla

V ptipadg, ze stavajici vybourané palené cihly nebudou vykazovat znamky poruseni, budou tyto cihly pouzity

na konstrukci podia a hledisté (Etapa I). VSechny nové budované konstrukce pod urovni terénu — izolovany
HI asf. pasem + svisle vlozena nopova folie.

S002 — STAVAJICi SLADOVNA

Obrazek 3 - SO02 - Novy stav

Demolice:

Cast stavebniho objektu SO02 bude zdemolovéna (viz. vykresové ¢ast PD). Jedna se o pfistavbu, ktera byla
provedena pravdépodobné v 60-70 letech 20. stoleti. Tato ¢ast bude odstranéna a budové bude navracen
puvodni vzhled z doby, kdy byla tato stavba novostavbou. Kompletné bude zdemolovano stavajici zastfeSeni
tohoto stavebniho objektu. Dale bude ¢astecné odstranén stavajici zasyp klenby a stavajici dispozice 1.NP.
Odstranény budou stavajici Stitové stény stavby a stropni konstrukce (dievéna, polospalnd) nad 1.NP. Vyska
odstranéni dle kot vykrest bouracich praci. Vybourana bude i stavajici betonova podlaha 1.PP tohoto objektu



+ 300 mm stavajici kontaminované zeminy. VSechny stavajici vypIné otvord budou také vybourany a
nahrazeny za nové. Stavajici omitky budou odstranény.

Dispozice 1.PP — novy stav:
- STAVAJICT SKLEPNI PROSTORY
Dispozice 1.NP — novy stav:

- ZADVER{, CHODBA, UKLIDOVA KOMORA, KLUBOVNA, SPOLECNA PREDSIN, WC
MUZI — PISOARY, WC MUZI — KABINKA, WC ZENY — KABINKA, WC ZENY — CHODBA, WC
ZENY — KABINKA, ZAZEM{ PRO TECHN. SLUZBY, KOUPELNA PRO TECHN. SLUZBY, WC

Dispozice 2.NP — novy stav:
- PUDA

(vstup na pdu bude zajistén vysuvnymi schody z mistnosti ¢. 105).

Sanace stavajicich konstrukei:

Zaklady: Stavajici zaklady budou odkopany, aby se zjistil jejich redlny stav po celém obvodu stavby.
Nasledné budou sanovany a v mistech dle projektové dokumentace chemicky osetfeny. Obecné je dle
stavebné technického prizkumu predpoklad, ze stavajici zaklady nemusi byt prohlubovany.

Obvodové zdivo:

Stavajici smisené obvodové zdivo bude zachovéno a injektovano hydrofobiza¢nim prostiedkem. Tento
prostiedek by mél zabranit vzlinani vlhkosti ve stavajicim zdivu. Dale bude na obvodovém zdivu v misté pod
terénem provedena hydroizolace asfaltovym pasem + 20 cm nad okolnim terénem, na tento asfaltovy pas
bude ptilozena nopova folie (vyska nopu 50 mm). Zasyp obvodového zdiva bude proveden propustnou
zeminu a spodni hrana vykopu bude osazena drenazi DN150 ve §térkovém zasypu. Dal§im prvkem
zabranujici vniknuti vody do zdiva je provedeni okapového chodniku se spddem smérem od stavajiciho
obvodového zdiva. Souc¢asné budou v interiéru 1.NP objektu osazeny axialni ventilatory, které budou
zajiStovat odvétrani prostoru 1.NP. Navrh odvétrani bude zajistovat provadéci firma.

Klenby a stavajici zdivo:

Stavajici zdivo bude po odstranéni omitek ponechano v rezném stavu (bez povrchové tpravy). Zdivo nebude
opatfeno povrchovou tpravou. Bude docisténo technologii tryskani jemnych castic, tzv. piskovani. Spary
budou zapraveny difuzné propustnou maltou. Klenba budou soucasné z jeji vrchni strany zesilena ZB
zesilenim ““tzv. ZB sarkofagem*. Rozmér a dimenze tohoto zesileni jsou uvedeny ve stavebné technickém
feSeni této PD.

Podlaha 1.PP:

Naslapna vrstva podlah na terénu bude feSena jako Zelezobetonova deska s hrubsim (kartaovanym
povrchem). Tedy v plose difizné nepropustna pro vodni pary z podzakladi. S ohledem na ptivodni ucel
vyuziti jako staje, bude provedeno odtézeni nasypu ¢i zeminy, tedy podkladnich vrstev podlah v mocnosti
min. 0,3 m. Kontaminované podkladni vrstvy neprodlené na skladku. Nové dorovnani bude provedeno
kamenivem s poZzadovanym hutnénim dle naslednych vrstev a typu podlahy — viz skladba S8.

Z tohoto diivodu bude podél obvodovych svislych konstrukei (vyjma komunikaénich prichod) proveden



pasivni vzduchovy kanalek (tzv. fimska drenaz) - $térkovy zasyp s geotextilii pro zvyseni vyparné plochy
podél svislych konstrukci a moznosti odvétravani vlhkosti z podzéakladi. Timto dojde ke snizeni tlaku
vzlinajici vlhkosti na svislé konstrukce. Ve vrchni urovni bude tento kanalek vysypan pohledovym
kamenivem.

Blize jsou sanace popsany v technické zprave sanaci.

Nové konstrukce:

Nové budou provedeny konstrukce podlahy 1.NP i podkrovi. Dale bude provedeno zajisténi stavajicich
kleneb Zelezobetonovym zpevnénim - skladba S7 (viz. ¢ast statika).

Stavajici obvodové zdivo bude zajisténo zelezobetonovym véncem. Dojde k vyzdéni novych stitovych stén —
zdivem z porobetonu tl. 300 a 450 mm. Tot zdivo bude v nékolika rovnich svazano zelezobetonovym
véncem (prumér vyztuze a jeji rozmisténi bude feSeno piimo na stavbé po odstranéni stavajiciho zastieseni a
nadezdivky). Pfeklady nad otvory budou Zelezobetonové monolitické, pfipustné jsou i systémové
prefabrikované preklady (bude uptesnéno béhem provadéni konstrukei).

Nové bude provedena dispozice 1.NP. Prostory budou slouzit jako zdzemi pro pracovniky v planovaném
objektu SO07 a pro navstévniky arealu byvalé sladovny. Nova dispozice bude rozdélena porobetonovymi
prickami tlousték 150 a 100 mm. V nové dispozici ptidorysu 1.NP ziistane pouze jedna nosna stavajici sténa
tl. 500 mm. Na této sténé bude proveden ZB vénec, ktery celou stavbu provaze.

Noveé bude provedeno zastieseni celého objektu SO02. Nové bude nosna konstrukce tvofena krovovou
konstrukeci stojaté stolice bez vrcholové vaznice — vazné tramy ze svafenych ocelovych U profilii (ve stropni
konstrukei). VSechny prvky stavajiciho krovu budou ze stavby odstranény a nahrazeny za nové. Jednotlivé
rozméry prvka krovu jsou vypsany ve vykresu D.1.1.27 — pudorys krovu — novy stav. Stiesni krytina je z
palenych stiesnich tasek.

Vsechny otvory budou vyplnény novymi vyplnémi otvord.

Barevné a materialové feseni:

Vnéjsi omitka — zatirana, hladka, bila

Vnitini omitky budou provedeny pouze v 1.NP. Bude se jednat o sdidrovou omitku, bilou.
Klempitské vyrobky — titanzinek

Konstrukéni systém zastfeSeni — krov stojaté stolice

Stfesni krytina — palena taska. Ostatni konstrukce standardni

Okna — 1.PP — ocelova s dvojskly, 1.NP — $paletova okna dievéna, dvojskla

V piipadg, ze stavajici vybourané palené cihly nebudou vykazovat znamky poruseni, budou tyto cihly pouzity
na konstrukci pédia a hledisté (Etapa I). VSechny nové budované konstrukce pod tirovni terénu — izolovany
HI asf. pasem + svisle vlozena nopova folie.



S003 — ZAZEMi PRO TECHNICKE SLUZBY OBCE

Demolice:

Kompletné bude zdemolovano stavajici zastfeSeni tohoto stavebniho objektu. Dale bude ¢astecné odstranén
stavajici zasyp klenby a stavajici dispozice 1.NP. Odstranény budou stavajici stitové stény stavby. Vyska
odstranéni dle kot vykrest bouracich praci. Vybourana bude i stavajici podlaha 1.NP tohoto objektu.
Stavajici omitky 1.PP budou odstranény.

Dispozice 1.PP — novy stav:
- SKLAD, GARAZ
Dispozice 1.NP — novy stav:

- ZADVER{, UKLIDOVA KOMORA, PREDSIN WC ZENY, 4x KABINKA WC ZENY, PREDSIN
WC MUZI + PISOARY, 3x KABINKA WC MUZL, SKLAD

Sanace stavajicich konstrukei:

Stavajici kamenné zdivo v 1.PP zistane zachovano. Hydroizolace bude provedena az nad stavajici klenbou.
Stavajici zdivo v 1.NP bude podfezano a nasledné bude pod zdivo vloZzena dodatecna hydroizolace, ktera
bude napojena na nové provedenou hydroizolaci stavajiciho zdiva — viz skladba S16.

Nové konstrukce:
Nové budou provedeny konstrukce podlahy 1.NP.

Stavajici obvodové zdivo bude zajisténo zelezobetonovym véncem. Dojde k vyzdéni novych stitovych stén —
zdivem z porobetonu tl. 450 mm. Toto zdivo bude ve dvou urovnich svazano zelezobetonovym véncem.
Pieklady nad otvory budou stavajici, v ptipadé nevyhovujiciho piekladu se nahradi Zelezobetonovym
monolitickym, ptipustné jsou i systémové prefabrikované pieklady.

Nové bude provedeno zastieseni celého objektu SO03. Nové bude nosna konstrukce tvofena krovovou
konstrukeci stojaté stolice. VSechny prvky stavajiciho krovu budou ze stavby odstranény a nahrazeny za nové.
Jednotlivé rozméry prvki krovu jsou vypsany ve vykresu D.1.1.29 — piidorys krovu — novy stav. Stfesni
krytina je z palenych stesnich tasek. Vsechny otvory budou vyplnény novymi vyplnémi otvort.

Barevné a materialové feseni:

Vnéjsi omitka — zatirana, hladka, bila

Klempitské vyrobky — titanzinek

Konstrukéni systém zastfeSeni — krov stojaté stolice

Stfesni krytina — palena taska. Ostatni konstrukce standardni
Okna — dfevéna, dvojskla

Vstupni vrata — ocel, hnéda



SO07 — ZAZEMi PRO TECHNICKE SLUZBY OBCE

Demolice:

Castec¢né bude odstranéno stavajici kamenné zdivo. Na severozapadni a jihozapadni strané na troven 3365
mm nad Grovni stavajiciho terénu - zbytek téchto stén zlistane zachovan. Na jihovychodni a severovychodni
stran€ budou toto kamenné zdivo kompletné odstranéno.

Dispozice 1.NP — novy stav:

- DILNA, ZTP WC

Stavebni upravy stavajiciho zdiva:

Stavajici zdivo bude ukonéeno ZB véncem. Tento ZB vénec bude vyspadovan dle vykresové dokumentace a
na ném bude provedena povlakova hydroizolaéni vrstva. Na toto zdivo bude piipevnéna XPS polystyrenova
deska, na kterou bude provedena hydroizolacni vrstva, ktera bude provazana s hydroizolaci zakladové desky.

Nové konstrukce:

Zaklady: Nové budou provedeny zakladové pasy, které budou zalozeny na stejné tirovni, jako zakladové pasy
stavajiciho kamenného zdiva. Zakladové pasy budou tvoieny prostym betonem C20/25-XC3, ktery bude
schopny odolavat vysoké hladin€ podzemni vody. Na tyto zdkladové pasy bude provedena jedna vrstva
tvarnic ztraceného bednéni, které bude obsahovat vodorovnou i svislou vyztuz, provazanou se zakladovymi
pasy a zékladovou Zelezobetonovou deskou. ZB zakladova deska bude provedena na zhutnéném §térkovém
podsypu, na ktery se polozi distan¢ni podlozky a na né se potom polozi svatovana ocelova sit’. Primér pruti
8mm, oka svafované kari sit¢ 150x150mm. Na zakladovou desku bude nasledn¢ polozena hydroizolace (asf.
pas typu “S* + vlozka z AL folie) a spojen s parozabranou folii.

Zdivo:

Nové obvodové zdivo bude tvofeno nosnymi tvarnicemi porobetonovymi tvarnicemi tl. 300 mm. Obvodova
sténa bude obalena tepelnou izolaci — EPS a XPS tl. 100 mm. Pficky budou tvofeny pérobetonovymi
tvarnicemi tl. 150 mm.

Podhled + stieSni konstrukce:

Stropni konstrukci nad 1.NP bude tvofit zavéSeny podhled Knauf (SDK Red) na spodnich pasnicich
konstrukce zastfeseni. Stfecha je tvofena vaznikovou dievénou konstrukei (navrh a dimenze prvku sttesni
konstrukce bude fesena provadéci firmou). Vstup do 2.NP bude zajistén vysuvnymi schody.

Podlahy:

Podlaha prostoru dilny bude tvotena vyspadovanym dratkobetonem (viz. skladba S13). Na WC bude
keramicka dlazba.

Barevné a materialové feSeni:
Vnéjsi omitka — zatirana, hladka, bila
Vnitini omitky - sadrova omitka, bila



Klempitské vyrobky — titanzinek

Konstrukéni systém zastteSeni — dievéné vazniky

Stfesni krytina — palena taska. Ostatni konstrukce standardni
Okna — dfevéna s dvojskly

Vstupni vrata — ocel, hnéda

SO10 — PRISTRESEK U VSTUPU DO AREALU BYVALE SLADOVNY

Nové konstrukce:

Zaklady a zemni prace: Zaklady nového piistiesku budou tvofit zdkladové patky o rozméru 600x600 mm.
Vyska zakladovych patek 950 mm (zalozeno v nezamrzné hloubce). Dale bude z této plochy sejmuta
navazka a tloustce 0,3 m.

Nadzakladové konstrukce:

Konstrukce zasteSeni musi byt provedena z nehotlavého materialu !!

Hlavni nosnou konstrukci tvofi hlinikové sloupy. Sloupy jsou osazeny v ocelové kotve, ktera bude
zabetonovana do zakladové patky. Na téchto sloupech jsou osazeny hlinikové vazné tramy, na ktera jsou
osazeny hlinikové tramky ve spadu. Na téchto krokvich je pfipevnén zaklop z a na ném je provedena skladba
zelené stiechy (skladba S10). Cely objekt je zavétrovan pasky.

S008 — PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE

S009 - VODOVODNI PRIPOJKA

SO18 - NOVA PRIPOJKA SITE NN

SO19 - NOVA PRIPOJKA PLYNU

Tyto stavebni objekty jsou feSeny v samostatnych ¢astech této PD.

Ing. Ondfej Fukan

V Brng, dne 24.6.2024 Ing. Ludvik Sldma



