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Firma: PCDP

%‘ Aspe Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba: 2021/005 Orlické Podhufi - chodnik podél silnice 11/3121 1 1486 924,23
Rozpocet: 1 Pfimé vydaje na hlavni &ast projektu
5 f 5 q 3 S Cena
Pof. gislo Kod polozky Varianta Nazev polozky MnozZstvi Jednotkové
3 4 6 e
1 Zemni prace _ ; 130 041,20
| 1 | 112026 T?;S&NI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO KUS 2,000 2 806,00 | 5612,00

Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby

Vcetné Stépkovani

Hloh jednosemenny a Tis ¢erveny

Pocet

2=2,000 /A1

Kaceni stroml se méfi v [ks] porazenych stromu (prumér strom( se méfi ve vySce
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani

- dopravu a uloZeni kmen(, pfipadné dal$i prace s nimi dle pokyn( zadavaci
dokumentace

Odstranéni pafezu se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje
zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezu

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parez(

- dopravu a uloZeni pafezu, pripadné dalsi prace s nimi dle pokyn(i zadavaci
dokumentace

- z&syp jam po pafezech

2] 12110A] SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY - BEZ DOPRAVY M3 [ 184,600 I 109,56 [ 20 224,78 ]
Vykres C.3 Koodrinaéni situace stavby; odnéti ze ZPF

Ornice bude uloZena v misté stavby pol. &. 17120 a ¢ast odvezena na skladku pol. &.
12110B

V ploSe nového chodniku a budouci zelené

Plocha sejmuté ornice

923.000=923,000 [A]

Tloustka sejmuté ornice

0.20=0,200 [B]

Celkem: A*B=184.600 [C]

poloZzka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy nezahrnuje uloZeni na
trvalou skladku

3] 12110B] SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY - DOPRAVA M3KM
QOdvezeni zbytku ornice na trvalou sklddku Balcar Choceri
Objem

184.600-28.224=156,376 [A]

Vzdélenost

10.00=10,000 [B]

1563,760 | 16,80 [ 2627117 ]

Celkem: A*B=1 563,760 [C]

PoloZka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako soucin kubatutry
[m3] a poZzadované vzdélenosti [kml].

4] 12273A] ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - BEZ DOPRAVY M3 [ 69,683 I 544,73 [ 37 958,42
Vykres C.3 Koodrina¢ni situace stavby

Odstranéni zeminy v misté chodniku mimo ornou padu
Odkop pro uli¢ni vpusti

1.50%1.50*2.00=4,500 [A]

Odkop pro odvodriovaci Zlab

0.30*0.30*32.50=2,925 [B]

Odkop pro palisady

72.50%0.291=21,098 [C]

Odkop zeminy v plose chodniku

19.60*2.10=41,160 [D]

Celkem: A+B+C+D=69.683 [E]

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt vé. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k

pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahu do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenu a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepaZovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ogisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozZi, pfipadné i svahu v&. svahovani

- zfizeni stupiit v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi$té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji
se v poloZce ¢.0141**

5] 12273B] ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA M3KM ] 321,380 | 16,80 | 5399,18 |
Doprava zeminy na skladku balcar Choceri
Vzdalenost 10 km

Objem

69.683-37.545=32,138 [A]

Vzdélenost

10.00=10,000 [B]

Celkem: A*B=321.380 [C]

PoloZka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako soucin kubatutry
[m3] a poZzadované vzdélenosti [kml].

17120] ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 [ 65,769 I 33,55 [ 2 206,55 ]

6




UloZeni ornice a zeminy v misté stavby pro znovupou?Ziti

UloZeni zeminy
37.545=37,545 [B]
UlozZeni ornice
28.224=28,224 [A]

Celkem: B+A=65.769 [C]

polozka zahrnuje:

- vnitrostaveni$tni dopravu

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a nodeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahl

- svahovani, uzavirani povrchl svahu

- udrzovani ulozi$té a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

7] 17411] ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 37,545 I 122,49 [ 4 598,89
Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby; D.4 Vzorové pri¢né fezy
Zasyp zeminou pod seimutou ornici z pol. &. 17120
Objem
37.545=37,545 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava uklddaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysous$enim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlep$eni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni vE&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a nodeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozi$té a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v ulozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
8] 18110] UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 564,070 I 24,89 [ 14 039,70
Zhutnéni zemni plané pod dlazbou
Plocha
564.07=564,070 [A]
poloZzka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilu. Miru zhutnéni
uréuje
projekt.
9] 18230] ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 28,224 I 129,69 [ 3 660,37
Dojde k rozprosteni ornice podél navrhované stavby
Rozprostieni pomoci rozpra§ovani z pol. &. 17120.A
Plocha
282.24=282,240 [A]
Tloustka
0.10=0,100 [B]
Celkem: A*B=28.224 [C]
polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 500m rozprostfeni ornice
v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
10] 18241] ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 282,240 | 32,40 | 9 144,58
Oseti travnim semenem v misté vyrovnani terénu
Plocha
282.24=282,240 [A]
Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni
pokoseni, to ve
bez ohledu na sklon terénu
1] 18600] ZALEVANI VODOU M3 23,708 [ 39,04 | 925,56
Zalévani nové zaloZeného travniku - 1 x denné po dobu dvou tydn(
6 | / m2 pfi zalévani
Plocha
282.24=282,240 [A]
Pocet dni
14=14,000 [B]
Mnozstvi
0.006=0,006 [C]
Celkem: A*B*C=23.708 [D]
polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozZeni a slozZeni, pfipadné s
uloZenim
4 Vodorovné konstrukce 170 942,23
12] 451212] PODKL A VYPLN VRSTVY Z LOM KAMENE NA MC M3 3,300 | 21960,00 | 72 468,00
Vykres C.3 Koordinaéni situace stavby; D.4 Vzorovy pfi¢ny fez
Lomovy kédmen tloustky 200 mm
Sikmé &elo
Plocha
16.50=16,500 [A]
Tloustka
0.20=0,200 [B]
Celkem: A*B=3.300 [C]
poloZzka zahrnuje dodavku a rozprostfeni lomového kamene véetné dodavky a vypiné z
cementové malty pfedepsané kvality,
13] 45131] PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET M3 14,203 I 3649,87 I 51 839,10

Vykres C.3 Koordinaéni situace stavby; D.4 Vzorovy pfi¢ny fez

Obetonovani trouby DN/ID 400, obsyp uli¢nich vpusti a obetonovani plastové trouby
DN/ID 300

Cementova stabilizace SC 8/10

Obetonovani
14.203=14.203 [A]




- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, vEetné potiebnych tprav, vypIné, viozek,
opracovani, o¢iténi a osetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, vEetné odbediiovacich a odskruZovacich prostfedku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh( pro bednéni, ulozeni Cerstvého
betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v&. pozadovanych otvord, ochrannych a
bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupl, dutin, drazek a
pod., v&. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaventi,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud

14] 45131A]A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 0,125 | 4 325,14 | 540,64 ]
Vykres 3 Koordinaéni situace stavby D.9.3 Klade¢ské schéma zabradli
Betonova patka pro zabradli
Objem
0.125=0.125 [A]
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti
a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Gprav, vypIng, vioZek,
opracovani, ot ni a oSetreni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruZovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni v8ech druhli pro bednéni, uloZeni ¢erstvého
betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v&. poZzadovanych otvord, ochrannych a
bezpec&nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvori, kapes, vyklenku, prostup, dutin, draZzek a
pod., v&. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuZe, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlak( a natéru, pripadné
vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukei,
- natéry zabrariujici soudrZnost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud(

15] 45131A[B PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 2,475 I 4 325,14 [ 10 704,72 ]
Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby; D.4 Vzorovy pricny fez
Podklad pod lomovy kdmen
Beton C20/25 - XF3
Plocha
16.50=16,500 [A]
Tloustka
0.15=0,150 [B]
Celkem: A*B=2.475 [C]
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do
pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti
a
vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, vEetné potiebnych tprav, vypIné, viozek,
opracovani, o¢iténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, vEetné odbediiovacich a odskruZovacich prostfedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh( pro bednéni, ulozeni Cerstvého
betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v&. pozadovanych otvord, ochrannych a
bezpec&nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupl, dutin, drazek a
pod., v&. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaventi,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pripadné
vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do
betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku
se
zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu

16] 45157] PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 24,789 I 1427,64 [ 35 389,77 ]

Obysp potrubi
Stérkodrt frakce 0/63




Objem
24.789=24,789 [Al

poloZzka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedné se o nakupovany material

5 Komunikace 557 798,82
17] 56143] KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 150MM M2 39,460 I 547,48 [ 2160356 |
Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby
Sc 8/10 - tloustky 150 mm
v misté siezdu
Plocha
39.46=39,460 [Al
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozli$eni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojtl
- Gpravu napojeni, ukonéeni
- Upravu dilataénich spar véetné pfedepsané vyztuze
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuie Upravu povrchu krytu
18] 56333] VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 39,420 I 212,32 I 8 369,65 ]
Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby
Stérkodrt 0/63 tloustky 150 mm
Plocha
39.42=39,420 [A]
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuie postfiky, natéry
19] 56334] VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 508,740 | 283,08 [ 14401412 |
Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby
Stérkodrt 0/63 tloustky 200 mm
Plocha
508.74=508,740 [A]
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuie postfiky, natéry
20] 58251] DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z KAMENIVA M2 22,308 I 600,12 [ 13 387,48 ]
Vykres C.3 Koordinaéni situace stavby; D.4 Vzorovy pfi¢ny fez
DL; $eda; dlazba bez fazet; 60 mm; CSN 73 6131
L; 4/8; 30 mm; CSN 73 6126-1
maximalné pét spar na jeden metr bézny
plocha chodniku
Plocha
20.28=20,280 [A]
Prorezy 10%
1.10=1,100 [B]
Celkem: A*B=22.308 [C]
- dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané
loze v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplii spar
- oCisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukon&eni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich
prouzku, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje té&snéni podél obrubniku, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzki,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
21] 582611] KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 559,900 | 572,79 | 32070512 |
Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby; D.4 Vzorovy pricny fez
DL; $eda; parketa; 60 mm; CSN 73 6131
L; 4/8; 30 mm; CSN 73 6126-1
plocha chodniku
Plocha
509.00=509,000 [A]
Profez 10%
1.10=1,100 [B]
Celkem: A*B=559.900 [C]
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané
loZe v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro prfedepsanou vypli spar
- ocidténi podkladu
- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzkl, odvodriovaél, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje t&snéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodfiovacu, vpusti, Sachet a pod.
22] 582612] KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 44,881 I 658,35 [ 29 547,41 ]

Vykres C.3 Koordinaéni situace stavby; D.4 Vzorovy pfi¢ny fez
DL; $eda; parketa; 80 mm; CSN 73 6131

L; 4/8; 40 mm; CSN 73 6126-1

plocha chodniku

Plocha
40.801=40,801 [A]
Profez 10%
1.10=1,100 [B]

Celkem: A*B=44.881 [C]




- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané
loZe v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro prfedepsanou vyplii spar

- ocidténi podkladu

- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzkl, odvodriovaél, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd,
odvodfiovacl, vpusti, Sachet a pod.

23|

582618

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH RELIEF TL 80MM DO LOZE Z
KAM

M2

5,390

1028,26

5542,32

Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby; D.4 Vzorovy pricny fez
DL; $eda; vodici linie; 80 mm; CSN 73 6131

L; 4/8; 40 mm; CSN 73 6126-1

Vodici linie

Plocha
4.90=4,900 [A]
Profezy 10%
1.10=1,100 [B]

Celkem: A*B=5,390 [C]

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané
loZe v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro prfedepsanou vyplii spar

- ocidténi podkladu

- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzkl, odvodriovaél, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd,
odvodfiovadl, vpusti, Sachet a pod.

24|

58261A

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM

M2

4,851

844,29

4 095,65

Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby; D.4 Vzorovy pricny fez
DL; &ervena; parketa-hmatova; 60 mm; CSN 73 6131

L; 4/8; 30 mm; CSN 73 6126-1

Varovny pas

Plocha
4.41=4,410 [A]
Profezy 10%
1.10=1,100 [B]

Celkem: A*B=4.851 [C]

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané
loZe v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro prfedepsanou vypli spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzkl, odvodriovaél, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodfiovadu, vpusti, Sachet a pod.

25|

58261B

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOZE Z KAM

M2

10,989

958,55

10 533,51

Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby; D.4 Vzorovy pricny fez
DL; &ervena; parketa-hmatova; 80 mm; CSN 73 6131

L; 4/8; 40 mm; CSN 73 6126-1

varovny pas v misté zesilené vozovky

Plocha
9.99=9,990 [A]
Profezy 10%
1.10=1,100 [B]

Celkem: A*B=10.989 [C]

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané
loZe v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro prfedepsanou vyplii spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzkl, odvodriovaél, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodfiovac, vpusti, Sachet a pod.

Potrubi

312 422,63

26]

82446]

POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 400MM

32,500

4 495,52

146 104,40

Vykres C.3 Koordinaéni situace stavby
Trouba ZB TBH Q40/250

Veetné sefiznuti koncl ve sklonu 1:2.5
odvodnéni chodniku

Délka
32.50=32,500 [A]




polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiélu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a upevriovacich prvku,
véetné potfebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a osetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného
technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd,
pracovniho zaslepeni koncl, Upravy spoji sefiznutim nebo odstranénim a pod.

- Uprava prostupd, prichodl $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném ai v
kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Eerpanim vody
nezahrnuie zkoudkv vodotésnosti a televizni orohlidku

27] 87433] POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 11,000 | 1033,27 | 11.365,97
Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby
Pfipojka potrubi KG DN 150
Polozka zahrnuje zfizeni pfipojky do plastové trouby 3 ks
Polozka zahrnuje jadrové vrtani pfipojky do ZB trouby 2 ks
odvodnéni chodniku
Délka
11.00=11,000 JA]
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a upevriovacich prvku,
véetné potfebnych tprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a osetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného
technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych Easti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd,
pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupt, prichodl $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oseteni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném ai v
kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Eerpanim vody
nezahrnuie zkoudkv vodotésnosti a televizni orohlidku
28] 87445] POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 108,000 | 1.055,86 | 114 032,88
Vykres C.3 Koordinaéni situace stavby; D.4 Vzorovy pfi¢ny fez
Korugovana plastova trouba DN/ID 300 DN 12 - perforace spodni 1/3 prifezu
odvodnéni chodniku
Délka
108.00=108,000 [A]
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vEéetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvku,
véetné potfebnych tprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné fun niho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického
predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju,
pracovniho zaslepeni koncl a pod.
- Uprava prostupu, prichodl $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi,
napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v&. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace
predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazenémaiv
kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuiji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuie zkouskv vodotésnosti a televizni prohlidku
29] 894846] SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 400MM KUS 1,000 I 13 609,68 I 13 609,68
Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby
odvodnéni chodniku
Pocet
1=1,000 [A]
polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru
- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z
kameniva nebo betonu).
- vypli, t&ésnéni a tmeleni spar a spojl,
- ocidténi a oSetfeni uloznych ploch,
- pfedepsané podkladni konstrukce
30] 894858] SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 600MM KUS 1,000 | 24 354,86 | 24 354,86
Vykres C.3 Koordinaéni situace stavby
odvodnéni chodniku
Pocet
1=1.000 JA]
polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru
- predepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z
kameniva nebo betonu).
yplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
éni a oSetfeni uloznych ploch,
- pfedepsané podkladni konstrukce
31] 89712] VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 1,000 I 2954,84 [ 2 954,84

Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby
Svedeni do drenaze na KU
odvodnéni chodniku

Pocet

1.00=1,000 JA]




polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni predepsanych dilt véetné mfize
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde pfijdou do styku

se zeminou nebo kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce

Ostatni konstrukce a prace

32]

9
9111B1]

315 719,35

ZABRADLI SILNICNI SE SVISLOU VYPLNi - DODAVKA A MONTAZ

1,500

8 003,20

12 004,80

Vykres 3 Koordinaéni situace stavby D.9.3 Klade¢ské schéma zabradli
Ocelové zabradli vysky 1.10 m; Délky 1.50 m

Délka
1.50=1,500 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani zébradli vEetné pfedepsané povrchové Upravy

- osazeni sloupku zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloku (véetné
betonovych bloki a nutnych zemnich praci)

- pfipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

33]

91710]

OBRUBY Z BETONOVYCH PALISAD

M3

6,048

918,05

5 552,37

Vykres D.9 Vyty€ovaci vykres obrubniku
Betonové palisady (V x S x D) - (600 x 120 x 120)
Betonové loZe min. 100 m - C 20/25 - XF3

Délka
84.00=84,000 [A]
Sitka

0.12=0,120 [B]
Vyska
0.60=0,600 [C]

Celkem: A*B*C=6.048 [D]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych palisad o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

34]

917211]

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 50MM

178,000

387,83

69 033,74

Vykres D.9 Vyty€ovaci vykres obrubniku

Obrubnik zahonovy betonovy (V x § x D) - (200 x 50 x 1000)
Betonové loZze min. 100 m - C 20/25 - XF3

trasa chodniku

Délka
178.00=178,000 JA]

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

35]

917224]A

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

16,000

563,12

9 009,92

Vykres D.9 Vyty€ovaci vykres obrubniku

Obrubnik silniéni betonovy (V x S x D) - (250 x 150 x 1000)
Betonové loZze min. 100 m - C 20/25 - XF3

trasa_chodniku

Délka
16.00=16,000 [A]

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

36]

917224]B

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

36,600

542,86

19 868,68

Vykres D.9 Vyty€ovaci vykres obrubniku

Obrubnik silniéni snizeny betonovy (V x $ x D) - (150 x 150 x 1000)
Betonové loZze min. 100 m - C 20/25 - XF3

trasa chodniku

Délka
36.60=36,600 [A]

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

37]

917224]C

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

94,000

602,61

56 645,34

Vykres D.9 Vyty€ovaci vykres obrubniku

Obrubnik silniéni betonovy (V x S x D) - (300 x 150 x 1000)
Betonové loZze min. 100 m - C 20/25 - XF3

trasa chodniku

Délka
94.00=94,000 JA]

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

38]

93553]

ZLABY Z DILCU Z BETONU SVETLE SIRKY DO 200MM VCETNE MRIZI

32,500

4 418,60

143 604,50

Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby
Litinova mfiz
trasa chodniku

Délka
32.50=32,500 [A]

polozka zahrnuje:

-dodavku a uloZeni dilct Zlabu z pfedepsaného materialu pfedepsanych rozméru
véetné mfize

- sparovani, Upravy vtoku a vytoku

- nezahrnuje nutné zemni prace, pfedepsané loZe, obetonovani

- méfi se v metrech b&Znvch délkv osv Zlabu. odetitaii se Cistici kusv a vpusté




Firma: PCDP

%‘ Aspe Priloha k formulafi pro ocenéni nabidky

Stavba: 2021/005 Orlické Podhufi - chodnik podél silnice 11/3121 2 526 843,64
Rozpocet: 2 Pfimé vydaje na doprovodnou &ast projektu
5 f 5 q 3 S Cena
Pof. ¢islo Kéd polozky Varianta Nézev polozky Mnozstvi Jednotkové
2 3 4 6 e
0 Vseobecné konstrukce a prace 24 400,00
[ 1] 02710] POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OBJiZDKY A PRISTUP CESTY. KPL | 1,000 | 24 400,00 [ 24 400,00 |

Dopravné inzenyrské opatieni béhem vystavby

Polozka obsahuje

1) Vypracovani a projednani prechodné tpravy provozu na pozemni komunikaci

2) Zajisténi pfechodné Upravy provozu na pozemni komunikaci béhem vystavby (svislé
dopravni znaceni, zabrany, ukazatele atd.)

1=1,000 JA]
zahrnuje veSkeré naklady spojené s obiednatelem poZadovanymi zafizenimi
1 Zemni prace 56 096,03
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO -
| 2| 11332A BEZ DOPRAVY M3 5,486 57,71 | 316,60
Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby; D.4 Vzorovy pricny fez
Odstranéni konstrukénich pro vrstvu SC
Oprava silnice llI. tfidy
Objem
5.486=5,486 [A]
PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami,
kromé vodorovné dopravy, v&. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
| 3| 113328 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - tkm 337,938 854 2 885,99
DOPRAVA
Vcetné naloZeni a odvezeni na skladku
Objem
5.486=5,486 [A]
Vzdélenost

28.00=28,000 [B]
Objemovéa hmotnost
2.20=2,200 [C]

Celkem: A*B*C=337.938 [D]

PoloZka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako
soucin hmotnosti [t] a pozadované vzdélenosti [kml.

4] 11372A] FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - BEZ DOPRAVY M3 [ 29,909 I 878,40 [ 2627207 |
Vykres C.3 Koordinaéni situace stavby; D.4 Vzorovy pfi¢ny fez
podél obrubnik

Cast ponechana v misté stavby

Cast odvezena na skladku

Plocha

271.90=271,900 [A]

Tloustka

0.11=0,110 [B]

Celkem: A*B=29.909 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami,
kromé vodorovné dopravy, v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

5] 11372B] FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - DOPRAVA tkm | 1799414 | 8,54 | 15 367,00 ]
Odvezeni zbytku ornice na trvalou skladku Malinové Dolce Litomys|
Objem

29.909-3.132=26,777 [A]

Vzdélenost

28.00=28,000 [B]

Objemovéa hmotnost

2.40=2,400 [C]

Celkem: A*B*C=1799.414 [D]

PoloZka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako
soucin hmotnosti [t] a poZzadované vzdélenosti [kml.

6] 12273A] ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - BEZ DOPRAVY M3 [ 8,683 I 513,86 [ 4 461,85 ]
Vykres C.3 Koodrina¢ni situace stavby

Odstranéni zeminy v misté chodniku mimo ornou padu
Odkop zeminy pro sjezd na parc. ¢. 160/2
1.497*5.80=8,683 [E]

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopi§té po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt vE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v&. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz
ustanoveni k

pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahli do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepeni a rozepfeni v&. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a oci$téni dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svaht vE&. svahovani

- zfizeni stupnid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladdku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji
se v polozce ¢.0141**

7] 12273B] ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA M3KM | 86,830 I 16,80 [ 1458,74 ]




Doprava zeminy na skladku balcar Choceri
Vzdalenost 10 km

Objem
8.683=8,683 [A]
Vzdalenost
10.00=10,000 [B]

Celkem: A*B=86.830 [C]

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se urci jako soucin kubatutry
[m3] a poZadované vzdalenosti [kml.

8]

17390]

ZEMNI KRAJINICE A DOSYPAVKY Z JINYCH MATERIALU

M3

3,132

1584,90

4 963,91

Vykres C.3 Koordinaéni situace stavby
Rozhrnuti a zhutnéni asfaltového recyklatu

Objem
31.32%0.10=3,132 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysou$enim, pfip. jiné Upravy za U¢elem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni UloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich do¢asné zajisteni

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svahu

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli UloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZziiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

9]

18110]

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

M2

14,860

24,89

369,87

Zhutnéni zemni plané pod dlazbou

Plocha sjezd 160/2
14.86=14,860 [A]

polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni
urCuje
proijekt.

Komunikace

352 919,93

10]

5
56140]

KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM

M3

5,486

3649,87

20 023,19

Vykres C.3 Koordinaéni situace stavby
Sanace silnice

Objem
5.486=5,486 [A]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocidténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni

- Upravu dilatacnich spar véetné predepsané vyztuze

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuie Upravu povrchu krvtu

1]

56143]

KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 150MM

M2

14,860

547,48

8 135,55

Vykres C.3 Koordinaéni situace stavby
Sc 8/10 - tloustky 150 mm
v misté siezdu 160/2

Plocha
14.86=14.860 [A]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocidténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni

- Upravu dilatacnich spar véetné pfedepsané vyztuze

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuie Upravu povrchu krvtu

12]

56333]

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

M2

14,860

212,32

3 155,08

Vykres C.3 Koordinaéni situace stavby
Stérkodrt 0/63 tioustky 150 mm

Plocha 160/2
14.86=14.860 [A]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuie postiky, natéry

13]

572111]

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 0,5KG/M2

M2

212,540

32,70

6 950,06

Vykres 3 Koordinac¢ni situace stavby
Zbytkové mnoZstvi asfaltu 0.40 kg/m2
Sanace silnice

Plocha
212.54=212,540 [A]

- dodani v8ech predepsanych materialt pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

14]

572211]

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

M2

271,840

19,64

5338,94

Vykres 3 Koordinaéni situace stavby
Zbytkové mnoZstvi asfaltu 0.20 kg/m2
sanace silnice

Plocha
271.84=271,840 JA]

- dodani v8ech predepsanych materialt pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

15]

574A04]

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118

M3

13,592

10914,12

148 344,72

Vykres 3 Koordinac¢ni situace stavby
ACO 11+, 50 mm
sanace silnice




Plocha
271.84=271,840 [A]
Tloustka
0.05=0,050 [B]

Celkem: A*B=13.592 [C]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocidténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzkl, odvodriovadl, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje t&snéni podél obrubnik, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodriovaéu. vpusti. Sachet a pod.

16] 574C06] ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S M3 14,186 I 9614,82 [ 136 395,84
Vykres 3 Koordinaéni situace stavby
ACL 16+, 60 mm
sanace silnice
Plocha
236.43=236,430 [A]
Tloustka
0.06=0,060 [B]
Celkem: A*B=14.186 [C]
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozli$eni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojtl
- Gpravu napojeni, ukon&eni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich
prouzku, odvodriovadl, vpusti, $achet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje té&snéni podél obrubniku, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzki,
odvodriovacu. vpusti. $achet a pod.
17] 582612] KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 14,860 | 658,35 | 9 783,08
Vykres C.3 Koordinaéni situace stavby; D.4 Vzorovy pfi¢ny fez
DL; $eda; parketa; 80 mm; CSN 73 6131
L; 4/8; 40 mm; CSN 73 6126-1
Plocha
13.509=13,509 [A]
Profez 10%
1.10=1,100 [B]
Celkem: A*B=14.860 [C]
- dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané
loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplii spar
- oCisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozlieni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukon&eni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich
prouzku, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje té&snéni podél obrubniku, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzki,
odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
18] 58920] VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 151,000 | 97,97 | 1479347
Vykres 3 Koordinaéni situace stavby
Vyplnéni spar asfaltovou modifikovanou zalivkou
Bez fezani
Délka
151.00=151,000 [A]
polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
- vy¢isténi a vyplii spar timto materidlem
9 Ostatni konstrukce a préce 93 427,68
19] 915113] VODOR DOPRAV ZNAC BARVOU HLADKE - ODSTRANENi FREZOVANIM M2 12,500 [ 728,58 [ 9 107,25
Qdstranéni stavajiciho vodorovného dopravniho znaceni
V18
0.50*2.50*7=8,750 [A]
0.25*2.50*6=3,750 [B]
Celkem: A+B=12,500 [C]
zahrnuje odstranéni znaceni pfedepsanym zpisobem provedeni a odklizeni vzniklé
suti
20| 915211 VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 12,500 427,00 5 337,50
Nové vodorovné dopravni znaceni
pfidlazba v silnici
V18
0.50*2.50*7.00=8,750 [A]
0.25*2.50*6.00=3,750 [B]
Celkem: A+B=12,500 [C]
polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu
21 | 915401 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BETON PREFABRIK - DODAVKA A POKLADKA M2 27,500 1.009,04 27 748,60
Vykres 3 Koordinaéni situace stavby
Betonova pridlazba $eda (V x S x D) - (80 x 250 x 500)
Betonové loZe min. 100 m - C 20/25 - XF3
Délka
110.00=110,000 [A]
Sitka
0.25=0,250 [B]
Celkem: A*B=27.500 [C]
zahrnuje dodavku betonovych prefabrikati a jeiich osazeni do pfedepsaného loZe
22] 917224]B SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 14,800 | 542,86 | 8034,33




Vykres D.9 Vyty€ovaci vykres obrubniku

Obrubnik silniéni snizeny betonovy (V x $ x D) - (150 x 150 x 1000)
Betonové loZze min. 100 m - C 20/25 - XF3

siezd 160/2

Délka
14.80=14,800 [A]

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

23]

93808]

OCISTENI VOZOVEK ZAMETENIM

M2

14 400,000

3,00

43 200,00

Strojni zameteni vozovky béhem vystavby

Plocha
720=720,000 [A]
Dny
20.00=20,000 [B]

Celkem: A*B=14 400.000 [C]

poloZzka zahrnuje ociténi predepsanym zplsobem véetné odklizeni vzniklého odpadu




' ~ Firma: PCDP

v 3 - a2 o .
&' Aspe Priloha k formulari pro ocenéni nabidky
Stavba: 2021/005 Orlické Podhufi - chodnik podél silnice 11/3121 3 205 385,97
Rozpoéet: 3 Nepiimé vydaje
e & q , 3 S Cena
Kaéd polozky Varianta Néazev polozky Mnozstvi Jednotkové
2 3 4 6 e

0 VSeobecné konstrukce a prace 205 385,97

[ 1] 014112] POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI ODPAD) T [ 457,914 [ 190,00 [ 8700366 |

17 05 04 Vykopova zemina

UvaZovana objemova hmotnost 2.20 m3

Skladka Balcar Chocef

Ormnice z pol. ¢. 12110B - 156.376*2.20=344,027 [A]
Zemina z pol. ¢. 12273A - 46.281*2.20=101,818 [B]
Nestmelené vrstvy z pol. ¢. 11332 - 5.486*2.20=12,069 [C]

Celkem: A+B+C=457,914 [D]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na
skladce.

2] 014132] POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T | 64,265 | 854,00 | 54 882,31 |
17 03 02 Asfaltové smési

UvaZovana objemova hmotnost 2.40 tm3

Skladka Malinové dolce

Asfalotvy recyklat z pol. ¢. 11372A - 26.777*2.40=64,265 [A]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na
skladce.

3] 02610] ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |
Zkousky dle KZP

1=1,000 JA]

zahrnuje veskeré néklady spojené s obiednatelem poZadovanymi zkouskami
4] 02730] POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL | 1,000 | 14 500,00 | 14 500,00 |

1=1,000 JA]
Polozka zahrnuje:
- Z&dost o poloze siti vlastnikd technické infrastruktury
- Zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti

- Kopané sondy pro ovéfeni polohy inzenyrskych siti

- Dal$i prace spoiené s ochranou inZenvrskych siti

5] 029113] OSTATNiI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN] - CELKY KUS | 2,000 | 8 600,00 | 17 200,00 |
Vyty€eni stavby a zaméfeni stavby po dokonéeni
2=2,000 JA]
zahrnuije veskeré naklady spoiené s obiednatelem poZadovanymi pracemi

6] 02946] OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL | 1,000 | 9 800,00 | 9 800,00 |

Fotodokumentace stavby pfed zahajenim stavebnich praci, béhem stavebnich praci a
po ukonéeni stavebnich praci

1=1,000 [A]

polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych
Gasovych

intervalech

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v
poZadovaném poétu

7] 03100] ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL | 1,000 | 9 500,00 | 9 500,00 |

1=1,000 JA]
zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani,
udrZovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni




&y Aspe

Stavba:
Rozpocet:

Pof. ¢islo

Kod polozky

2021/005 Orlické Podhi
4 Nezpusobilé v:

Varianta

Firma: PCDP

Priloha k formulari pro ocenéni nabidky

chodnik podél silnice 111/3121
daje

Nazev polozky

Mnozstvi

59 691,16

Jednotkova

Cena

Celkem

3

4
Zemni prace

6

9)

10
4 259,36

1
12273A]

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - BEZ DOPRAVY

5,460

502,88

274572

Vykres C.3 Koodrinaéni situace stavby
Odstranéni zeminy v misté chodniku mimo ornou pidu

Odkop zeminy pro sjezd na parc. ¢. 160/3
5.46=5,460 [F]

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé&. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt vé. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v&. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy (viz
ustanoveni k

pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a no$eni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahu do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenu a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepaZovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ogisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozZi, pfipadné i svahu vé. svahovani

- zfizeni stupiit v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna
polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi$té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuiji
se v poloZce ¢.0141**

2[

12273B]

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA

M3KM

54,600

16,80

917,28

Doprava zeminy na skladku balcar Choceri
Vzdalenost 10 km

Objem
5.46=5,460 [A]
Vzdélenost
10.00=10,000 [B]

Celkem: A*B=54.600 [C]

PoloZka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako soucin kubatutry
[m3] a poZzadované vzdélenosti [kml].

3]

18110]

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

M2

23,960

24,89

596,36

Zhutnéni zemni plané pod dlazbou

Plocha 160/3
23.96=23,960 [A]

poloZzka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni
uréuje
projekt.

Komunikace

46 420,32

4]

5
56143]

KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 150MM

M2

23,960

547,48

13 117,62

Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby
Sc 8/10 - tloustky 150 mm
v misté siezdu 160/3

Plocha
23.96=23,960 [A]

- dodani smési v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozli$eni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojl

- Gpravu napojeni, ukonéeni

- Upravu dilataénich spar véetné predepsané vyztuze

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuie Upravu povrchu krytu

5]

56334]

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM

M2

23,960

212,32

5087,19

Vykres C.3 Koordina¢ni situace stavby
Stérkodrt 0/63 tloustky 200 mm
Siezd 160/3

Plocha
23.96=23,960 [A]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuie postfiky, natéry

6]

572111]

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 0,5KG/M2

M2

23,960

32,70

783,49

Vykres 3 Koordinaéni situace stavby
Zbytkové mnozstvi asfaltu 0.40 kg/m2
siezd 160/3

Plocha
23.96=23,960 [A]

- dodani v8ech predepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

7]

572211]

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

M2

23,960

19,64

470,57

Vykres 3 Koordinaéni situace stavby
Zbytkové mnozstvi asfaltu 0.20 kg/m2
siezd 160/3

Plocha
23.96=23,960 [A]




- dodani v8ech predepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoneni

8] 574A04] ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S M3 1,198 I 10 926,32 [ 13 089,73
Vykres 3 Koordinaéni situace stavby
ACO 11+, 50 mm
siezd 160/3
Plocha
23.96=23,960 [A]
Tlou$tka
0.05=0,050 [B]
Celkem: A*B=1.198 [C]
- dodani smési v pozadované kvalité
- oCisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozli$eni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojtl
- Gpravu napojeni, ukon&eni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich
prouzku, odvodriovad, vpusti, $achet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje té&snéni podél obrubniku, dilata¢nich zafizeni, odvodriovacich prouzki,
odvodriovaéu. vpusti. $achet a pod.
9] 574C06] ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S M3 1,438 | 9 646,54 | 13 871,72
Vykres 3 Koordinaéni situace stavby
ACL 16+, 60 mm
siezd 160/3
Plocha
23.96=23,960 [A]
Tloustka
0.06=0,060 [B]
Celkem: A*B=1.438 [C]
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocidténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spoju
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzkl, odvodriovadl, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnik, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzku,
odvodriovaéu. vpusti. Sachet a pod.
9 Ostatni konstrukce a préace 9011,48
10] 917224]B SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 16,600 [ 542,86 [ 9011,48

Vykres D.9 Vyty€ovaci vykres obrubniku

Obrubnik silniéni snizeny betonovy (V x $ x D) - (150 x 150 x 1000)
Betonové loZze min. 100 m - C 20/25 - XF3

siezd 160/3

Délka
16.60=16,600 [A]

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.
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