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Prirodé blizk& protipovodriova opatreni na fece Desné
v Useku f. km 12,088 - 14,231 (PDPS)
SO 07.1 — Protipovodriova hraz

1. VSeobecna ¢éast

A. IDENTIFIKAENI UDAJE

Néazev stavby : PFirodé blizka protipovodinova opatfeni na fece Desné v
aseku ¥. km 12,088 — 14.231

Stavebni objekt : SO 07.1

Nazev objektu : Protipovodnova hréz
Technické parametry : délka: 140,53 m
Sifka koruny: 3,0 m

sklony svaha: 1:2

Misto stavby : k.0. Vikyfovice - 781827

Dotcené pozemky : 1267/3, 1895/33, 1895/1, 1895/36, 1269/1
Kraj : Olomoucky kraj

Vodni tok : Desna

Stupen dokumentace : Dokumentace pro provadéni stavby

Vlastnik/spravce objektu : Obec Vikyfovice

Petrovska 168, 788 13 Vikyfovice

Investor : Obec Rapotin

Sumperska 775, 788 14 Rapotin

Projektant :
Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
B. ZMENY PROTI PREDCHOZIMU STUPNI PD

Projektovd dokumentace je v souladu s DSP. V ramci PDPS bylo provedeno zpfesnéni kubatur v ramci

technického reSeni.
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Prirodé blizk& protipovodriova opatreni na fece Desné
v Useku f. km 12,088 - 14,231 (PDPS)
SO 07.1 — Protipovodriova hraz

C. PoOPIS OBJEKTU

Predmétem projektové dokumentace je zajiSténi protipovodfiové ochrany pfilehlého Gzemi a zastavby
pfed povodnémi na pritok padesatileté vody Qso v fece Desné. Soucasneé je feSeno zpfistupnéni feky

dokumentace je také feSeni vegetacniho doprovodu a kompenzaénich opatfeni pro Zivocichy.

Stavebni objekt SO 07.1 je soucasti souhrnného objektu SO 07 Opatfeni na LB nad mostem Sokolska.
Protipovodnova hraz zacina v f. km 13,800 a je navrZzena s pfevySenim 0,50 m nad droveri navrhového
pratoku Q50. Hrdz m4 Sifku v koruné 3,0 m a je navrZzena ohumusovana v tloustce 0,15 m a oseta
vhodnou travni smési. Navodni svah koryta pfevadzné koresponduje se stavajicim svahem, ktery je
v soucasnosti ¢astecné opevnén kamennym zahozem. Opevnéni bude opraveno, je-li ve Spatném
stavu, av Usecich, kde chybi, doplnéno kamennou rovnaninou s vyklinovanim a urovnanim lice, velikost
kamene 200 — 500 kg. Opevnéni je ukonéeno v Urovni hladiny Q1 pochliznou lavickou 8. 0,8 m a
zavazano do svahu. Nad touto laviékou bude svah pouze ohumusovan v tl. 0,15 m a oset vhodnou
travni smési. Pata navodniho svahu bude opevnéna kamennym zahozem o velikosti kamene vétSim
nez 500 kg (SO 50.2). VzduSné svahy hrdze budou ohumusovany v tl. 0,15 m a osety travni smeési.

Hréz konc¢i navdzanim na stavajici bfeh v f.km 14,120.

Najezd na hraz je v misté navazani na stavajici mistni cestu (ul. Skolni), hraz je ukonéena navazanim
na zpevnénou cestu SO 07.2.

Soucasti objektu jsou rovnéz dvé monalitickd schodisté, a to nad mostem ul. Sokolska schodisté
dl. 8,5 m ve sklonu 1:15, a v km 0,077 SO 07.1 schodisté dl. 9 m ve svahu sklonu 1:2. Je navrZzeno
schodisté §. 0,7 m se stupni vysSky cca 0,18 m na 0,36 m, respektive cca 0,158 m na 0,32 m Sirky
schodnice. Pro schodisté bude vyuZit beton C25/30 - XF2 dle CSN EN 206+A2.

V trase hraze se nachézeji zahradni domky a susaky na pradlo, které jsou pevné zaloZeny.

D. SOUVISEJICI OBJEKTY

Objekt souvisi s nasledujicimi stavebnimi objekty:

SO 07.2 Uprava svahu a zpevnéna cesta

SO 50.1 Procisteni koryta feky Desné

SO 50.2 Oprava opevnéni koryta feky Desné

SO 50.3 Stabilizac¢ni prahy ve dné koryta feky Desné

SO 60.8.5 Opatfeni na kanalizaci nad mostem ulice Sokolska

S0 60.10.2 Uprava hlavniho domovniho silového vedeni NN pro VUCHS
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Prirodé blizk& protipovodriova opatreni na fece Desné
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SO 07.1 — Protipovodriova hraz

POUZITE PODKLADY

Geodetické
Zaméfeni zgimového Uzemi - AGPOL s.r.o. 06/2017

Domeéfeni pro potfeby projektu DUR geodetickou skupinou AQUATIS a.s. 10/2018

Domeéfeni vybranych pficnych profill pro potfeby projektu DSP geodetickou skupinou
AQUATIS a.s. 06/2022

Vikyfovice, rekonstrukce mistni komunikace, ulice Ke Splavu - Zaméfeni skuteéného provedeni -
mapoval Geoprof s.r.o., Lidicka 5, Bruntél 792 01

Katastralni mapy, vypis z katastru nemovitosti dotéenych a sousednich parcel — informace
Z www.cuzk.cz

Prizkumné
InZenyrskogeologicky prizkum - Prdzkumné stfedisko AQUATIS a.s. v

Stavebné technicky prdzkum opérné zdi nad dfevénou lavkou — JLR DIAMOND Roman Wojnar,
Vendryné 347, 739 94 Vendryné&, z 06/2022.

Projektové

Prirodé blizk4 protipovodnové opatfeni nafece Desné v auseku f. km 12,088 — 14.231
Dokumentace pro Uzemni fizeni - AQUATIS a.s. v Brné, z 02/2021.

Prirodé blizk4 protipovodnové opatieni nafece Desné v useku f. km 12,088 — 14.231
KONCEPT DOKUMENTACE pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby - AGPOL s.r.0. z 06/2017.

Prirodé blizk4 protipovodiovéa opatieni na fece Desné v km 14,231 — 16,480 — DSP - AQUATIS
a.s. v Brnég, z 05/2016.

Vikyfovice, rekonstrukce mistni komunikace ul. Ke Splavu — DSP - Zdenék Vladyka s.r.o.,
Na Honech I, 5540, 760 05 Zlin z 02/2016.

Rekonstrukce mistnich komunikaci Vikyfovice — ul. K Lavce a ul. Za Trati — dokumentace
pro stavebni povoleni - PROJEKCE s.r.0., vodni a dopravni stavby, Sumperk z 12/2015.

Vikyrfovice, Chodnik pfi ul. KLuzZim a HrabéSickA — dokumentace pro spole¢né Uzemni
a stavebni fizeni, Zdenék Vladyka s.r.o., Na Honech I, 5540, 760 05 Zlin z 10/2020.

Vikyfovice — Sokolska, nové NNk zpracované spolecnosti ENPRO Energo s.r.o. v 08/2019.
Dokumentace k Gpravam stavajiciho silového vedeni ve spravé spoleénosti CEZ Distribuce, a.s.
v ulicich Sokolsk4, Poto¢ni a K Lavce.

Ostatni

Situacni zékresy inZzenyrskych siti a zafizeni ve spravé rlznych spravcd obdrzené na Zadost
projektanta v ramci této projektové dokumentace

Mostni list mostu pozemni komunikace Ev. €. mostu 44638-2, Most pfes feku Desna na ulici
Hrab&Sicka ve mésté Sumperk.

Zaznamy z vyrobnich vybor( konanych za G¢elem projednani PD.
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= Prirodé blizka protipovodriova opatfeni na fece Desné

v Useku f. km 12,088 - 14,231 (PDPS)
SO 07.1 — Protipovodriova hraz

d) Dohody z jednani s ob&any a pochlizky po trase PPO.

e) Fotodokumentace

2. Architektonicko-stavebni reSeni

Technické feSeni bylo navrzeno s ohledem na Ucel stavby, tj. ochrana zastavéné ¢asti zgmového Uzemi
pfed zaplavenim pfi povodni do vySe pritoku Qso v fece Desné s bezpecnostnim pfevySenim 0,5 m.
Povrchovéa Uprava je navrzena tak, aby objekty nenaruSovaly stavajici krajinny raz. Svahy hraze a
pfisypu budou ohumusovény a zatravnény. Koruna ochranné hraze bude zatravnéna.

3. Stavebné konstrukéni reSeni

A. STAVAJICI STAV
Stavajici svah je Castecné opevnén kamennym zahozem. Nové opevnéni navdZe na stavajici stav,

v pfipadé jeho Spatného stavu bude tento opraven v souladu s projektovanym opevnénim.

V trase hraze se nachézeji zahradni domky v poctu cca 10 ks o rozmérech 3 x 4 m tj. okolo 12 m2, tyto
bude nutné odstranit a vzhledem k charakteru a stavu objektd nahradit novymi. Sou€asné bude nutné

pfesunout 3 ks zahradnich suSdkd na pradlo, které jsou pevné zaloZeny.

B. GEOLOGIE PODLOZI

V misté hraze SO 07.1 byl proveden prizkumny vrt JV9:

Jvo 560 0827 1076 6441 z=336,74

trida tézitelnost

metraz popis ¢SN CSN CSN

736133 | 733050 | 736133

0,00-0,10 |dm

0,10-1,20 | svétlehnéda hlina piscita, pevna, fluvialni F6 3 I

1,20-2,10 | hnédy Stérk hruby aZ balvanity, pisCity, stfedné ulehly, G3 34 I
fluvialni

2,10-2,60 | Sedy pisek stfedni aZ hruby, hiinity, kypry, fluvialni 53 2 I

2,60 3,60 | Sedy Stérk hruby aZ balvanity, opracované valouny az | G2-GP 4-5 -l
30cm, vyplfi — pisek slabé hlinity, fluvialni
3,60 - 550 | hnédy Stérk hruby az kamenity, vyplf pisek jilovity G3 3 [

550-8,00 | hnédoSedy pisek silné hlinity, ulehly, s opracovanymi | S4-SM 4 I
valouny a ostrohrannymi Glomky horniny o priméru a2
20cm(ojedinéle), rozvriang kiemeny (pliopleistocenni)

Podzemni voda narazena — 3, 70m
ustalena — 3,50m (22.11.2018)
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Prirodé blizk& protipovodriova opatreni na fece Desné
v Useku f. km 12,088 - 14,231 (PDPS)
SO 07.1 — Protipovodriova hraz

C. KONSTRUKENI RESENI

SO 07.1 Protipovodriova hraz zagina navazanim na mistni komunikaci (ul. Skolni) nad mostem v ulici
Sokolska a pokraguje po levém biehu proti toku feky Desné smérem k jezu Cerveny Dvir aZ po . km
14,120. Kon¢i zavadzénim do terénu a napojenim objektu SO 07.2. Délka nové hraze je 141 m.

Ochranna hraz je navrZzena jako zemni homogenni s minimélni Sitkou v koruné 3 m. Vzhledem
k lepSimu provazani télesa s podloZzim bude vykop po sejmuti ornice zazuben. V rdmci doasného
zaboru bude provedena plosna skryvka ornice v mocnosti min. 30 cm a bude provedeno zazubeni
podlozZi. Dale bude proveden vykop v koryté, ktery se navaze na vykop v ramci SO 50.2. Po provedeni
kamenného opevnéni koryta nasledné probéhne sypani hrdze do potfebné vysky.

Navodni svah hraze bude stabilizovan z ¢asti zatravnénim a z ¢4sti vybudovanim kamenného opevnéni
koryta. Kamenné opevnéni bude provedeno zkamenné rovnaniny o hmotnosti 200-500kg
s vyklinovanim o tloustce 0,6 m se sklony svahu 1:1,5. Kamenné opevnéni bude opfeno o lavi¢ku, ktera
bude zhotovena v rAmci opevnéni koryta SO 50.2. PouZit bude neopracovany ostrohranny lomovy
kdmen, nelze pouzit valouny. VzdusSny svah hraze, bude ohumusovan v tl. 0,15 m a zatravnén.

Pro stavbu budou vyuZity plochy vyélenéné jako trvaly zébor a do€asny zabor. Plochy do€asného
zaboru budou uvedeny do pavodniho stavu rozprostfenim ornice a zatravnénim.

Hrazové propusti

Vramci SO 07.1 je navrzena jedna monoliticka hrazova propust z vodostavebniho betonu v km
stani¢eni OH 0,088. Propust je navrZzena v nejnizSim misté tak, aby bylo zajiSténo odvodnéni Uzemi za
ochrannou hréazi. Propust se sklada ze vtokové jimky o vnitfnich rozmérech 1,0m x 1,0m, betonového
potrubi DN 300 a vyustniho objektu o vnitfnich rozmérech 1,5m x 0,8m. Stény vtokové jimky jsou tl.

0,3m a vysky 0,7 — 1,2m. Dno je tl. 0,4m. Vtokova jimka bude opatfena kompozitovou vtokovou mfiZzi.

Odvodriovaci potrubi je navrzeno betonové DN 300 ve skonu 1%. Potrubi bude obetonovano z davodu
eliminace pfipadnych prisakd a lepSimu dosednuti zeminy zasypu. Potrubi bude ukonéeno novym
vyusténim — monolitickym betonovym objektem, na jehoZ Celni sténu bude osazena zpétna klapka
odpovidajiciho priméru (DN300). Zpétna klapka bude ochranéna bocnimi €ely tohoto vyusténi, které
bude navdzéano na okolni Upravu svahi. Bfeh v blizkosti VO bude opevnén kamennou rovnaninou
s navazanim na opevnéni v rdmci SO 50.2.

Veskeré monolitické konstrukce budou zhotoveny z vodostavebniho betonu C30/37. Dno vyusténi je
navrzeno v mirném sklonu 1% a bude plynule navdzdno na kamennou rovnaninu zpevrujici svah

upravovaného koryta (SO 50.2).

VesSkeré monolitické konstrukce budou vyztuzeny.

D. MATERIALOVE RESENI

Pro téleso hraze budou pouzity vhodné zeminy do ochrannych hrazi v souladu s CSN 75 2310. Pro
ovéreni jejich vhodnosti je nutno provést laboratorni zkousky zemin - stanoveni zrnitostniho slozeni,

konzisten¢nich mezi, organickych latek a zhutnitelnosti zkouSkou Proctor standard. Nasledné pak
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optimalizovat proces ukladani a zpracovani vybrané zeminy do hraze poloprovoznim hutnicim pokusem
pfed zahajenim stavby mechanizmy pouzivanymi pfi jeji vystavbé.

Vytézené zeminy vhodné do nasypu budou pokud mozno pribézné ukladany pfimo do nasypu, nebo
s nimi bude nakladano jako s odpadem. Je tfeba sledovat a ovéfovat aktualni hodnoty pfirozené vihkosti
sypaniny ve vztahu k laboratorné zjisténym parametrim zhutnitelnosti a provadét pribézné zkousky
hutnéni na lokalité. Sypanina nesmi obsahovat dfevo, kofeny, kameny a pfedmeéty prekazejici hutnéni.

M~

V pfipadé vysSich hodnot vihkosti bude nutné zeminu pfed uloZenim do nasypud upravit vapnénim.

Pro zatravnéni humusoveé vrstvy budou pouZity mistné pfislusné druhy travin. Pro kamenné opevriovaci
prvky bude pouZito kamenivo dle normy CSN EN 13383-1.

V ramci tohoto SO je navrZzena nahrada odstranénych drobnych staveb.

Dievéna chatka rozmérd 3 x 4,5m (13,5 m2)

T .
-2 200 —»
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fe——3000—»
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Pergolarozmért 3 x 3 m (9 m2)
Celkem umistujeme 9 ks chatek, 6 ks dfevnik( a 4 ks pergol na parcele €. 1267/3 v k. 0. VikyFovice.

E. POSTUP VYSTAVBY
PFed zah4jenim zemnich praci je nutno pozadat spravce inZzenyrskych siti o jejich vyty€eni a respektovat
podminky jednotlivych spravcu pfi stavbé v jejich ochranném pasmu, které jsou uvedeny ve vyjadrenich
jednotlivych spravcl k dokumentaci, viz dokladova ¢ast.
Obvod stavenisté vychazi z hranice trvalého z&boru stavebniho objektu. Podél ného jsou vyclenény
manipula¢ni pruhy. SiFka manipula¢nich pruh( je proménna.
Pred zapocetim zemnich praci musi dojit k odstranéni stavajicich drobnych staveb.
Nejdfive budou provedeny zemni prace v rdmci ploSného sejmuti ornice v€. do€asného zaboru. TI.
sejmuti ornice je 0,3m. Dé&le probéhnou vykopové prace pro samotnou hrdz a opevnéni biehu.
Odtézovany materidl bude rozdélen dle vhodnosti pro pouZziti do ndsypt zemniho télesa. Vhodnost pro
nasledné vyuziti do zemnich nasypd, moznosti michani a vysledné mnoZstvi jednotlivych druht
odebiraného materidlu, které bude pouzito do nasypud hrazi je nutno projednat pfedem s geologem.
Vykop pro OH bude proveden zazubenim o 0,3m po vySce nasypu se sklonem svaht 1:1. Na koruné
hraze je navrZzeno zpevnéni a konstrukce obsluzné komunikace.
Hraz bude, po provedeni skryvky pokryvni zeminy a zazubeni nasypu, sypand po vrstvach z vhodnych
materiald.
Hutnéni je tfeba provadét ve vrstvach tloustky cca do 200 mm pfed zhutnénim. Sypanina nesmi
obsahovat dfevo, kofeny, kameny a pfedméty preké&zZejici hutnéni. Velikost ojedinélych zrn pfipousti
CSN 75 2410 do 100 mm. Déle je tfeba sledovat a ovéfovat aktualni hodnoty pfirozené vihkosti sypaniny
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ve vztahu k laboratorné zjisténym parametrdm zhutnitelnosti a provadét pribézné zkousky hutnéni na

lokalité.

Zpracovani a hutnéni pfedmétné zeminy je nutné realizovat za pfiznivych klimatickych podminek, nebot
zeminy vlivem srédZek snadno rozbfidaji a takto znehodnocenou sypaninu je nutné odstranit a vymeénit.
Kazda vrstva bude navdZena na predchozi zhutnénou vrstvu, jejiz povrch bude urovnany, bez kaluZzi,

pfeschlé, rozbfedlé nebo zmrzlé zeminy, bez ledu &i snéhu.

F. VYPOETY, STATICKE POSOUZENI

Soucasti této TZ je statické posouzeni navrzenych monolitickych konstrukci.

G. VYTYCENI

Podrobné vyty€ovaci body budou uvedeny v provadéci dokumentaci.

ZU- X =560087.917 Y =1076749.996
KU - X =560070.862 Y =1076614.853
H. KRIiZENi A OCHRANNA PASMA

V prubéhu pfipravy podklad pro zpracovani dokumentace byli obeslani spravci inzenyrskych siti ke
specifikaci vedeni a ochrannych pasem zafizeni v jejich spravé. Navrzena opatfeni jsou prioritné feSena
tak, aby se témto zafizenim vyhnula, pfipadné dotéeni (kfizeni, soubé&h, dot€eni ochranného pasma) je
navrzeno v souladu s poZadavky spravci a platnych predpist. Jednotlivd vyjadfeni spravct
inZenyrskych siti jsou soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

km 0,019 kanalizace deSt'ova DN 300

Stavajici vlastnik: obec Vikyfovice

Budouci vlastnik: obec Vikyfovice

Ochranné pasmo: 1,5m

Navrh opatfeni: hradidlova komora

Pribeéh stavajiciho potrubi je pfed zapocetim praci nutno ovéfit kopanymi sondami.

km 0,060 kanalizace deSt'ova DN 300
Stavajici vlastnik: obec Vikyfovice
Budouci vlastnik: obec Vikyfovice
Ochranné pasmo: 1,5m

Navrh opatfeni: hradidlova komora

Pribéh stavajiciho potrubi je pfed zapocetim praci nutno ovéfit kopanymi sondami.
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km 0,081 3 vodovod DN 50
Stavajici vlastnik: VUCHS
Budouci vlastnik: VUCHS
Ochranné pasmo: 1,5m

Navrh opatfeni: SO 60.10.1 Uprava vodovodu pro VUCHS

Pribéh stavajiciho potrubi je pfed zapocetim praci nutno ovéfit kopanymi sondami.

km 0,139 kanalizace deSt'ova DN 300
Stavajici vlastnik: obec Vikyfovice
Budouci vlastnik: obec Vikyfovice
Ochranné pasmo: 1,5m

Navrh opatfeni: hradidlova komora

Pribeéh stavajiciho potrubi je pfed zapocetim praci nutno ovéfit kopanymi sondami.

4. Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

Jedna se z ¢asti o podzemni stavbu, kdy soucasti zvySeni stability a provazani nového télesa hraze
s podlozim je zazubeni do podloZi. Umisténi nové hraze bude negativné ovliviiovat odtok povrchovych
z prilehlych pozemku do feky Desné. Z toho divodu jsou v nejvhodnéjSich mistech navrzeny hrazové
propusti, které zajisti bezpe¢ny odtok deStovych vod do feky. Vystavba navySeni ochranné hrdze, neméa
vliv na podzemni vody. Uroven hladiny podzemni vody nebude mit vliv na stavebni konstrukci nové
ochranné hrdze béhem vystavby. Zarovef nebude nutné béhem vystavby Zadné snizovani hladiny
podzemni vody, ani €erpani a jiné nakladani s vodami podzemnimi, nebo povrchovymi.

5. Zvlastni pozadavky

. POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY A MATERIALY

e Navrzené armatury (zpétna klapka, hradidlovy uzéveér ve. pfisluSenstvi) a vnitfni vybaveni
hradidlové komory (stupadla) budou z materialt odolnych proti ptisobeni chloridu.

e poklop hradidlové komory je navrzen z kompozitu, mfiz vtokové jimky je také z kompozitu

e Hutnéni nasypu télesa OH bude provadéno po vrstvach tl. 0,2 m a bude dosahovat hodnoty
min. 95% Proctor standart (dle CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin). Protokol o
zkousce zhutnéni bude soucasti dokumentace skute€ného provedeni stavby.

e V ramci tohoto objektu budou odstranény stavajici zahradni objekty v F. km cca 14,0 aZ 14,07
a budou nahrazeny novymi. Drobné objekty budou nahrazeny typizovanymi dievénym stavbami
(chatka, dfevnik, pergola, garaz).
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J. LIKVIDACE ODPADU

Odpady, které budou vznikat pfi bouracich pracich a pfi demontazi technologického zafizeni, budou
tfidény dle Katalogu odpadu (8/2021 Sb.) a bude s nimi nakladdano podle jejich skute€nych vlastnosti
v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

S veskerymi odpady vzniklymi pfi realizaci tohoto projektu bude nakladano podle zakona €.541/2020
Sb., o odpadech. Odpady k odstranéni a vyuZiti budou pfedavany vyhradné osobam opravnénym dle
zakona o odpadech a to spolu se zakladnim popisem odpadu dle vyhlasky 273/2021 Sb.

PFi praci je nutné zajistit, aby ropné produkty a jiné provozni kapaliny z pouzitych zafizeni a stavebni
mechanizace neznecistovaly vodni tok.

Brno, leden 2023 Ing. Karel Kosek
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Vytyéeni osy objektu

P

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

X

Y
CISLO X SOURADNICE  SOURADNICE
Y

-560088.011 -1076750.123
-560089.031 -1076740.187
-560093.509 -1076744.899
-560095.246 -1076742.089
-560095.378 -1076738.787
-560143.428 -1076724.494
-560094.601 -1076735.259
-560094.153 -1076732.978
-560093.812 -1076730.679
-559801.551 -1076754.797
-560092.3 -1076718.554
-560090.543 -1076706.504
-560088.287 -1076694.537
-558993.959 -1076884.486
-560080.23 -1076656.198
-560078.034 -1076645.989
-560075.743 -1076635.802
-560070.956  -1076614.98
-560096.169 -1076742.371
-560094.1 -1076732.987
-560090.793 -1076706.462
-560078.082 -1076645.979
-560097.954 -1076758.507
-560098.5 -1076753.952
-560098.81 -1076751.372
-560098.57 -1076748.105
-560097.433 -1076741.141
-560096.843 -1076738.465
-560098.5 -1076753.952
-560098.81 -1076751.372
-560098.57 -1076748.105
-560097.433 -1076741.141

145
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VYSKA
YA
336.6125
336.6796
336.6482
336.6639
336.6796
336.6966
336.6966
336.7075
336.7185
336.8906
336.776
336.8333
336.8906
337.075
337.075
337.1241
337.1732
337.2738
336.6639
336.7075
336.8333
337.1241
338.17
337.4637
337.0791
336.7667
336.67
336.67
337.4637
337.0791
336.7667
336.67

NAZEV

H
071-0-1
071-0-2
071-0-3
071-0-4
071-0-5
071-0-6
071-0-7
071-0-8
071-0-9
071-0-10
071-0-11
071-0-12
071-0-13
071-0-14
071-0-15
071-0-16
071-0-17
071-0-18
071-0-19
071-0-20
071-0-21
071-0-22
071-0-23
071-0-24
071-0-25
071-0-26
071-0-27
071-0-28
071-0-29
071-0-30
071-0-31
071-0-32

POPIS

D

Trasa-SO071_CESTA - 0+000.00 - ZU
Trasa-SO071_CESTA - 0+007.58 - RP
Trasa-SO071_CESTA - 0+007.58 - TK
Trasa-SO071_CESTA - 0+010.93 - Pol.
Trasa-SO071_CESTA - 0+014.27 - KT
Trasa-SO071_CESTA - 0+017.88 - RP
Trasa-SO071_CESTA - 0+017.88 - TK
Trasa-SO071_CESTA - 0+020.20 - Pol.
Trasa-SO071_CESTA - 0+022.53 - KT
Trasa-SO071_CESTA - 0+034.75 - RP
Trasa-SO071_CESTA - 0+034.75 - TK
Trasa-SO071_CESTA - 0+046.93 - Pol.
Trasa-SO071_CESTA - 0+059.10 - KT
Trasa-SO071_CESTA - 0+098.28 - RP
Trasa-SO071_CESTA - 0+098.28 - TK
Trasa-SO071_CESTA - 0+108.72 - Pol.
Trasa-SO071_CESTA - 0+119.16 - KT
Trasa-SO071_CESTA - 0+140.53 - KU
Trasa-SO071_CESTA - 0+011.25 - CPI
Trasa-SO071_CESTA - 0+020.20 - CPI
Trasa-SO071_CESTA - 0+046.93 - CPI
Trasa-SO071_CESTA - 0+108.72 - CPI
Trasa-SO071_ZU_breh - 0+000.00 - ZU
Trasa-SO071_ZU_breh - 0+004.59 - VB
Trasa-SO071_ZU_breh - 0+007.19 - VB
Trasa-SO071_ZU_breh - 0+010.46 - VB
Trasa-SO071_ZU_breh - 0+017.52 - VB
Trasa-S0071_ZU_breh - 0+020.26 - KU
Trasa-SO071_ZU_breh - 0+004.59 - CPI
Trasa-SO071_ZU_breh - 0+007.19 - CPI
Trasa-SO071_ZU_breh - 0+010.46 - CPI
Trasa-SO071_ZU_breh - 0+017.52 - CPI
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