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LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
SDĚLOVACÍ KABEL AQUA

SDĚLOVACÍ KABEL NADZEMNÍ CETIN
SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ CETIN

SILOVÝ KABEL NN CETIN
CEZ SILOVÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ
CEZ SILOVÝ KABEL NN PODZEMNÍ
CEZ SILOVÉ VEDENÍ VN NADZEMNÍ
CEZ SILOVÉ KABEL VN PODZEMNÍ
GASNET PLYNOVOD STL
GASNET PLYNOVOD VTL
VODOVOD ŠPVS
KANALIZACE DEŠŤOVÁ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ OBEC RAPOTÍN
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NADZEMNÍ OBEC RAPOTÍN

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ KABELOVÉ TELEVIZE AQUA

PŘELOŽKA PODZEMNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN ČEZ
PŘELOŽKA PODZEMNÍHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN

PŘELOŽKA PODZEMNÍHO SILOVÉHO VEDENÍ NN VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
PŘELOŽKA PLYNOVODU STL

LEGENDA:
NAVRŽENÁ OPATŘENÍ

HRANICE PARCEL

DOČASNÝ ZÁBOR OPRAVY OPEVNĚNÍ A VODOVODU

OPRAVA VODOVODU
NAVRŽENÉ OPLOCENÍ

NÁHRADNÍ VÝSADBY

VRTY ARCHIVNÍ

VRTY NOVÉ

DOČASNÝ ZÁBOR

PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
NA ŘECE DESNÉ ř. km 12,088 - 14,231

SITUACE

Kounicova 271/13, 602 00 BRNO

DOPRAVOPROJEKT BRNO

DOPRAVOPROJEKT BRNO

D.1.7.1  SO 07.1 Protipovodňová hráz
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