

OBEC RAPOTÍN



DOPRAVOPROJEKT BRNO



leden 2023

## **Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14,231**

Dokumentace pro provádění stavby

### **D.1 Stavební část**

#### **D.1.6 SO 06 Opatření na LB nad dřevěnou lávkou**

##### **D.1.6.4 SO 06.4 Cesta**

Objednatel: Obec Rapotín

Partneři projektu: Obec Vikýřovice  
Povodí Moravy, s.p.  
Olomoucký kraj

122038A



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OBEC RAPOTÍN



DOPRAVOPROJEKT BRNO



leden 2023

## **Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14,231**

Dokumentace pro provádění stavby

### **D.1 Stavební část**

#### **D.1.6 SO 06 Opatření na LB nad dřevěnou lávkou**

##### **D.1.6.4 SO 06.4 Cesta**

Objednatel: Obec Rapotín

Partneři projektu: Obec Vikýřovice  
Povodí Moravy, s.p.  
Olomoucký kraj

122038A



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí