



leden 2023

# **Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14,231**

Dokumentace pro provádění stavby

## **D.1.7.1 SO 07.1 Protipovodňová hráz**

### **1. Technická zpráva**

Objednatel: Obec Rapotín

Partneři projektu: Obec Víkýřovice  
Povodí Moravy, s.p.  
Olomoucký kraj

122038A



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí