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1. VSEOBECNE UDAJE

1.1 Piredmét projektu
Predmétem projektové dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby je
vypracovani silové el. instalace pro napojeni technologie tfidici linky a

vzduchotechnické jednotky na akci ,,Stavebni pravy haly na poz. p. €. st. 3275, p. €.

3814, k. u. Havlickuv Brod, architektonicko — stavebni feSeni®.
1.2 Investor

M¢ésto Havlicktv Brod, Havlickovo nam. 57, 580 61 Havlickav Brod 2.
1.3 Projekt zpracoval

Karel FiSera Nova Skienét 30, 504 01 Novy Bydzov €. tel. 495 493 790, 603 858 258

Cislo zak. 1224/14/2015 datum 03/2015
1.4  Podklady pro projekt
- stavebni pidorysy v méfitku 1 : 100
- pozadavky investora
- pozadavky zodpovédného architekta Ing. Pavel Kubik
- pozadavky profesi — VZT Ing. P. Kycelt
1.5  Pouzité normy CSN
CSN 332000-4-41ed.2, 332000-5-54 ed.2, 332000-5-51 ed.3,
332000-4-43, 332000-4-473, 332000-5-523, 330166 ed.2, 332000-5-52ed.2,
a dalsi souvisejici
1.6  Volba elektromaterialu a el. pfistroji dle katalogii vyrobcti

2. VNEJSI VLIVY DLE CSN 332000-5-51 ed.3 + CSN 332000-4-41 ed.2 zména 1
2.1 Vnitini prostory
V prostoru haly zlistavajici vnéjsi vlivy stavajici.

3. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE
3.1 Rozvodn3 sit’
Privod 3 NPE 50Hz ~ 3x 400/230V TN - C
Vnitini el. rozvody 3 NPE 50Hz ~ 3x 400/230V TN - S
3.2 Instalovany piikon
Instalovany ptikon 52,3 kW, uvazovana soudobost 0,75
soudoby ptikon Ps = 39,3 kW.

Instalovany ptikon — stavajici ptikon 20kW, technologie 23,3kW, vzduchotechnika

9kW . Celkova uvazovana ro¢ni spotieba el. energie 69 000 kWh
33 Stupen dodavky el. energie
I1. stupen dle CSN 341610
3.4  Piipojka el. energie
neni pfedmétem projektu, zlstava stavajici.
3.5  Mcéfeni el. energie
zUstava stavajici, navyseni ptikonu o tfidici linku a VZT nevyvold zménu hlavniho
jisti¢e pred elektromérem.
3.6  Pfivod do rozvadéce RT
Stavajici ptivodni kabel CYKY-J 4x16 jdouci do stavajiciho rozvadéce se z ného
demontuje, pfipadné pomoci plastové teplem smrstitelné kabelové spojky se

naspojkuje a zapoji se do nového rozvadéce RT, ktery bude umistén vedle stavajiciho

rozvadéce. Stavajici rozvadé¢ se pomoci nového kabelu CYKY-J 4x10 napoji
z rozvadéce RT.
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Ochrana pied urazem el. proudem dle CSN 332000-4-41 ed.2
ochranna opatfeni — automatické odpojeni
a) zakladni ochrana - Zivych casti — izolaci, krytem nebo piepazkou ¢l. 411.1 v souladu
s ptilohou ,,A*
b) ochrana pii poruse — pozadavky na ochranu pfi poruse ¢l. 411.3
ochranné uzemnéni ¢l. 411.3.1.1, ochranné pospojovani ¢l. 411.3.1.2
automatické odpojenim od zdroje v siti TN nadproudymi jisticimi prvky ¢l. 411.3.2
ochrannym pospojovanim ¢l. 411.3.2
Hlavni pospojovani
Z rozvadéce RT jsou vyvedeny samostatné vodice CY-J 1x10 pro technologii,
piipadné pro lis.
Hodnota uzemnéni
Hodnota uzemnéni zlstava stavajici.
Druh podkladii
V projektu je uvazovano s nehotlavymi podklady "A1+A2", dle CSN EN 13501-1,
ptfipadné bude-li el zafizeni instalovano na podkladech B - D, musi el. zafizeni
vyhovovat CSN 332312ed.2.
Ochrana pred nadproudy

.....

,,B%, umisténymi v rozvadéci RT.

Kryti el. zatizeni

Minimalni kryti el. zafizeni z hlediska plisobeni vnéjsich vlivi a piistupnosti osob bez
elektrotechnické kvalifikace, rozvadé¢ RT IP55/20.

Barevné znacdeni vodici

Musi vyhovovat CSN 330166ed.2

Ochrana pied piepétim

V rozvadéci RT bude umistén spolecny 1. a II. stupen (T1+T2) piepétové ochrany
napft. Schrack.

4. OSVETLENI

4.1

Osvétleni

Osvétleni tiidici linky je navrzeno (vypoéteno) dle CSN 12464-1-ed.2 (360450),
danému prostoru je pfifazeno referencni ¢islo a jemu odpovidajici min. osvétlenost,
podani barev, oslnéni a rovnomeérnost osvétleni, vSe je uvedeno v tabulce na vykrese.
Vypocty byly zpracovany programem WLIS 6.4.

Jiné osvétleni tento projekt netesi. Stavajici osvétleni instalované nad novou ttidici
linkou se demontuje a piemisti tak, aby byla zachovana stavajici osvétlenost daného
prostoru. Ovladani premisténého osvétleni zlistane zachovano.

5. PROVEDENI ElL INSTALACE

5.1

Podruzné rozvadéce

Rozvadéc RT

Slouzi pro napojeni stavajici Casti el. zafizeni v hale, dale slouzi pro napojeni nové
tfidici linky a vzduchotechniky. Plastova skfin v provedeni na povrch 36 TE o
rozmeérech 580 x 306 x 140mm In 80A, IP55/20, Icc 10 kA, umisténa v hale, parapet
rozvadéce 120mm.




52

El. rozvody
Budou provedeny kabely CYKY vedenymi skryté¢ v draténych zlabech (Zlaby jsou

uchyceny na kovovou konstrukci haly), jednotlivé svody k el. zatizenim budou
provedeny pomoci draténych zlabt, piipadné ochrannych trubek. VSechny piivodni
kabely jsou ukonceny v rozvadécich technologie nebo vzduchotechniky.

6. BEZPECNOSTNI USTANOVENI

6.1

6.2

6.3

6.4

Obsluha el. zafizeni

Obsluhu (zapinani, vypinani el. zatizeni) mohou provadét osoby bez elektrotechnické
kvalifikace

Udrzba el. zafizeni

Veskeré zasahy do el. zafizeni mohou provadét pouze osoby znalé s vyssi kvalifikaci,
kteti maji platné osvédceni dle vyhl.c.50/78Sb.

Volny prostor pted rozvodnicemi

Pted rozvodnicemi musi zstat dostatecny volny prostor pro obsluhu a udrzbu.
Uvedeni do provozu

Pied uvedenim do provozu se musi provést vychozi revize dle CSN 332000-6

7.POKYNY PRO DODAVATELE EL.ZARIZENi

7.1

7.2

7.3

7.4

Vyvody

Presné koty vyvodi je nutné konzultovat s investorem

Koordinace praci

Montézni prace je nutné koordinovat s ostatnimi profesemi

Uprava projektové dokumentace

Po skonceni elektromontaznich praci provede elektromontazni firma zakresleni
skutecného stavu el. instalace, takto upravend PD bude pfedana uzivateli.
Elektromontazni prace

Provede firma s opravnénim dle vyhl.MPSV ¢.73/2010Sb. o praci na vyhrazenych el.
zatizeni. Montazni firma je povinna pfi montazi postupovat v souladu se znénim této
vyhlasky.




