SMLOUVA 0O DiLO
uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

mezi
4f7007d8-debB-4011-851e-7594833a7 42
Obec Babice OBECNi URAD | UK znak
sidlo: Babice &. 65, 785 01 Sternberk BABICE
IC: 00635260 Zpracovatel
bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s. Doslo |23 -04- 2024 |~ ‘
¢.u.: 1823405329/0800 i, ___ %ﬂ%&%
jednajici prostfednictvim: Dana Haasova — starostka obce C.j. 7904‘5*’7 /20 2}/@%
na strané jedné jakozZto objednatelem (dale i jen Objednatel) Pocet [istfj/p/‘filoh: /?/7
a
spolecnosti: STERNSTAV CZ, spol. s r.o.
sidlo: Na Bazinach 1810/26, 78501 Sternberk
IC: 60472774
DIC: CZ60472774
bankovni spojeni: Moneta Bank
¢ u.: 68786871/0600
jednajici prostfednictvim: Milo$ Pichrt, jednatel

na strané druhé jakozto zhotovitelem (dale i jen Zhotovitel)

.
Uvodni ustanoveni
1. Zhotovitel byl vybran na zékladé vysledku zadavaciho fizeni dle § 27 zakona ¢&. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisli (dale jen jako ,ZZVZ"), vefejna zakazka
malého rozsahu, a stal se Zhotovitelem dila: ,,Obec Babice — chodnik podél 11/444 — |. etapa“.

2. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele na svij naklad a nebezpedi a za podminek déle uvedenych v této
smlouvé fadné provést pro Objednatele dilo podle této smlouvy a v souladu
s dokumenty, které tvofi pfilohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélku
prevzit a zaplatit Zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouveé.

3. Vymezeni pojm:

e objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky,

e zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky,

e polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u v8ech polozek stavebnich praci dodavek a
sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi,

e terminem zahajeni praci je den, v némz dojde k protokolarnimu predani a prevzeti stavenisté
mezi Objednatelem a Zhotovitelem,

e termin dokonceni dila je den, ve kterém Zhotovitel doru¢i pisemné Objednateli sdéleni, ze
stavebni prace a veskeré dalsi ¢innosti na dile ukoncil a Ze je dilo pfipraveno k pfedani a prevzeti,



o termin pfedani a pfevzeti dila je den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o
Uspésném predani a pfevzeti predmétu dila.

I
PFedmét dila a misto pInéni
1. Zhotovitel se touto smiouvou zavazuje pro Objednatele provest stavebni prace a dodavky obsazené ve
vykazu vymér— Obec Babice — chodnik podél 11/444 — |. etapa.

2. Realizace zakazky bude provedena dle pFislugné projektove dokumentace s nazvem ,Chodnik podél
/444 — |. etapa“ zpracované Ing. Lindou Smitalovou, CKAIT 1201908 — obor dopravni stavby ID00, Atelis
— ateliér liniovych staveb, se sidlem Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc, IC: 74276361. Zhotovitel se s
projektovou dokumentaci Fadné seznamil, obdrzel ji v potfebném poctu vytisk& a proti jejimu obsahu a forme
Zhotovitel po odborném posouzeni nevznadi zadné namitky. Zhotovitel podpisem této smiouvy vée
deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje. Timto neni dotéena odpovédnost Objednatele za spravnost
ptedané dokumentace.

3. Ginnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v rdmci pinéni ptedmétu dila zajistit veskeré nize uvedené daldi innosti souvisejici s
realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty Vv cenéd dila dle ¢l IV. této smlouvy,
a to zejména:

e zajistit a provést vSechna opatieni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provedeni pfedmetu dila;

o zajistit nezbytna opatfeni nutna pro neporugeni veskerych inzenyrskych siti b&hem vystavby;

o zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho die ust.
§ 153 zékona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), piicemZ
ke kazdé zméné této osoby je nezbytny piedchozi souhlas Objednatele; Zhotovitel je povinen pro
ugely udéleni souhlasu Objednatele poskytnout Objednateli doklady prokazujicf kvalifikaci piislusné
navrhované osoby;

o zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy;

o zajistit a Fadné predat podrobnou pasportizaci (fotodokumentace s popisem) stavajicich okolnich
objektti, povrchii atd... investorovi stavby pfed jejim zahajenim;

e zabezpetit souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle
zvidétnich pravnich predpisy;

o zajistit pfipadné pfechodné dopravni znageni dle zvidstnich pravnich predpisl

o zajistit uklid stavby a odstranit zafizeni staveniété ke dni predani a prevzeti dila Objednatelem;

o zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu plnéni a v jeho okoli;

o zajistit bezpenou manipulaci s odpady;

o zajistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpadii v souladu s pfisiusnymi pravnimi pfedpisy;

o zajistit zhotoveni pribézné fotodokumentace provadéni dila — Zhotovitel zajisti a pfeda Objednateli
priibéznou fotodokumentaci realizace dila 1x v digitélnim vyhotovent;

e pfijmout veskerd opatfeni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany
Zivotniho prostfedi,

o zajistit véechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle GSN a pifpadnych jinych pravnich nebo
technickych predpist platnych v dobé provadéni a piedant dila, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr(l dila, a pfedat vedkeré doklady o
provedenych zkouskach Objednateli; Uspésneé provedeni nezbytnych zkousek je podminkou
radného dokondeni dila dle této smlouvy.



zpracovat a pfedat Objednateli priivodni technickou dokumentaci skuteéného provedeni dila véetné
skute&ného zaméFeni v souladu s ust. § 125 stavebniho zakona, a zviadtnimi pravnimi predpisy, a
to ve 3 vyhotovenich v ti§téné podobé a elektronicky na CD ve formatu DWG a PDF.

zpracovat &i jinak zajistit zku$ebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohld$eni o shodé a jiné
doklady dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich
predpisd, a tyto doklady pfedat Objednateli.

vyhotovit geodetické zaméteni skute¢ného provedent dila, které provedeno a ovéfeno opravnénym
zem&mafickym inzenyrem a bude pfedano Objednateli 3x v ti§téné a 1x v elektronické formé.
Geodetické zaméfeni skutegného provedeni dila je Zhotovitel povinen provést v souladu s platnou
legislativou. Zhotovitel je povinen zpracovat geometrické plany v pfipadech, kdy provedena stavba
znamené dle pravnich pfedpisil nutnost provedeni zapisu do katastru nemovitosti.

v pfipadé, Ze Zhotovitel vyuzije pfi realizaci dila poddodavatele, je vyména kteréhokoli
z poddodavatelll mozna jen s pfedchozim souhlasem Objednatele, ktery svij souhlas nebude
bezdivodné odpirat &i zdrzovat. Za diivod odepfeni souhlasu se v8ak povazuje, pokud ma jit o
vyménu poddodavatele, pomoci ktereho Zhotovitel prokézal v zadavacim fizeni kvalifikaci a
Zhotovitel neprokaze zplisobem stanovenym pro prokazani kvalifikace v zadavacim fizeni, Ze novy
poddodavatel spliiuje kvalifikaci minimélné v rozsahu, v némz ji vzadavacim fizeni prokazal
pUvodni poddodavatel.

V piipadé, ze bude nezbytné v pribéhu provadéni dila zpracovat dalsi dokumentaci, jakoZ provest i veskeré
souvisejici projekéni &innosti, zavazuje se Zhotovitel tyto prace provést na svoje naklady, pficemz veskera
zména &i dopracovani projektové dokumentace podieha pfedchozimu schvéleni Objednatele.

4. |dentifika&ni Udaje stavby a misto pinéni:

Nazev stavby: ,Obec Babice — chodnik podél 1l/444 — I. etapa“

Misto stavby: k.. Babice u Stemberka, p.6. 1339/3, 1368/1,1053/1,1377,1056/1
Kraj: Olomoucky

Okres: Olomouc

Obec: Babice

Misto plnéni: zastavéna ¢ast obce

5. Pfedmé&tem dila této smlouvy jsou dale tyto ginnosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l IV. Této
Smlouvy:

a)

b)

Zhotovitel je povinen se aktivné spoluti¢astnit pfi kolaudovani véech Zhotovitelem realizovanych
stavebnich tprav, pokud jej Objednatel pozada. Soutasti pfedmétu dila je téz zajisténi dopravniho
opatient, zpracovani fakturace, mési¢nich zprav o pribéhu stavby dila, a pfipadné dal$ich doklad(
vyzadanych Objednatelem.

Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, docasnych staveb, prechodnych meziproduktd,
provedeni pfedepsanych zkousek, vyhotoveni, resp. zajisténi dokumentli pozadovanych touto
smiouvou a obecn& zavaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim
uzivané vefejné pozemky (komunikace) resp. dotéené pozemky tfetich osob. Uvedeni do
ptivodniho stavu doloZi Zhotovitel zapisem (protokolem) s viastnikem (spravcem) pozemk.



¢) Provedeni véech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zviasté zajisténi proti nizkym &i
vysokym teplotam, desti, zaplavé, boufce a rovnéz pak odstranéni $kod vzniklych v disledku téchto
udalosti zajisti na své naklady Zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen pouzit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichz pouziti je v CR
schvéaleno a maji osvédceni o jakosti materialu, vyrobku a pouZzité technologii. Osvédéeni (prohlaseni o
shodé dle § 13 zakona &. 22/1997 Sb. v platném znéni, bezpeénostni listy dle zakona &. 350/2011 Sb. v
platném znéni) je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli v okamziku dodani na misto pInéni.

7. Veskeré zmeény oproti projektové dokumentaci je Zhotovitel opravnén provést pouze po jejich pfedchozim
pisemném odsouhlaseni zastupcem Objednatele ve vécech technickych.

8. Veskeré zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem Objednatele ve vécech technickych, vE. jejich ocenéni, a to ve formé& zménového
listu, ktery bude podkiadem pro zpracovani dodatku k smlouvé.

9. Zhotovitel a Objednatel se zavazuji uzaviit dodatek k této smlouvé na zakladé schvalenych Zménovych
listh, a to vzdy k poslednimu pracovnimu dni pfislu§ného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto
dodatku budou zohlednény dopady schvalenych Zménovych listdl do Smluvni ceny a Terminl dokonéeni.

10. Pfedmét dila zahrnuje véechny prace a dodavky, jez jsou obsazeny v této smlouvé a jejich pfilohach.
Dilo téz zahrnuje véechna ostatnf souvisejici pIinéni a prace podminujici fadné dokong&eni dila, tzn. veskere
¢innosti Zhotovitele provedené za Géelem zajisténi pIné funkénosti dila, kolaudace dila a parametri dila
stanovenych projektovou dokumentaci, to v8e na naklad a nebezpeci Zhotovitele.

i
Prohiaseni zhotovitele
1. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a pfedmétem dila dle této smlouvy,
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni pfedmétu dila za dohodnutou
maximalni cenu uvedenou v €l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle &l. VI. této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred podpisem této smlouvy podrobné seznédmil s obsahem této smlouvy a
se véemi dokumenty tvoficimi pfilohy této smlouvy. Kontrolou projektové dokumentace Zhotovitel nezjistil
jakékoliv nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Upiné, odpovidajici kvality, schopné funkce a
predani Objednateli. Souc¢asné Zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil ve$keré prace trvalého
¢i dodasného charakteru véetné materialu, kieré jsou obsazeny v pfedané projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze v cené dila dle &l. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veSkeré prace a materidl,
jejichz provedeni a pouziti by mél Zhotovitel v ramci své odborné zpUsobilosti pfedpokladat.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se skuteénym stavem staveni$té a inzenyrskych siti. Zhotovitel
rovnéz prohlasuje, Ze je mu znadm Casovy pribéh a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci a
vzajemné vazby jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, ze po vzajemné dohodé upravi, pfipadné pfizplsobi
pracovni postup na dodavanych pracich.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy ma uzavienu pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem
pInéni je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou Zhotovitelem treti osobé& v souvislosti s vykonem
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jeho &innosti ve vy$i minimalné 2.000.000,- KE. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy
a podobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pinéni
pod &astku uvedenou v piedchozi vété. Pojistnou smlouvu, resp. doklad o pojisténi je povinen pfedlozit
Objednateli pfed podpisem smlouvy.

V.
Cena dila
1. Cena dila je stanovena na zakladé polozkového rozpoétu (ocenéného vykazu vymér), ktery je nedilnou
soudasti a PRILOHOU &. 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zaru€uje jeho Uplnost a povazuje se
mezi smluvnimi stranami za zavazny.

2. Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle €. II. této smlouvy uhradi Zhotoviteli nejvy$e piipustnou
cenu ve vysi:

Cena bez DPH Samostatné DPH Cena celkem véetné DPH

»Obec Babice — chodnik podél

/444 - 1. etapa“ 1 918 048,36 402 790,16 2320 838,52

3. Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky Zhotovitele ze dne 20.03.2024.
4. Celkova cena dila je sjednana jako nejvyse pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila.

5. Celkova cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k Fadnému a véasnému
provedeni dila. Cena dila v sobé zahrnuje veskeré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci
kompletniho dila, v€etné& &innosti souvisejicich s realizaci dila dle ¢l. Il. této smlouvy a nakladi spojenych
s t&mito &innostmi. Cena dila dale zahrnuje poplatky za veskeré spotfebované energie pfi vystavbé, naklady
na pouzivani strojli, nakiady na vyrobu, obstaravani a prepravu zafizeni, materidlli a dodavek vcetne
veskerych spravnich a mistnich poplatkl, pfevod prav, poji$téni, bankovni garance, dang, cla, spravni
poplatky, provadéni pfedepsanych zkousek, zabezpedéen( prohiadeni o shodé, certifikath a atestl vSech
materialtl a prvk( a jakékoli dal$i vydaje spojené s realizaci dila. Sou¢asti ceny jsou i sluzby a dodavky,
které v zadavaci dokumentaci a ve smlouvé v&etné jejich pfiloh nejsou vyslovné uvedeny, ale o kterych
Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti mél nebo mohl védét.

8. Cena dila mlze byt zménéna pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo pouze v pfipadech:
a) pokud dojde ke zméné predpisli o DPH;
b) pokud dojde ke zméné predmétu pinéni v dlisledku zcela mimofadné nepredvidatelné okolnosti,
ktera dokonceni dila podstatné ztéZuje;
c) bude-li Objednatel pozadovat zménu pfedmétu pinéni (viceprace, ménéprace).
d) pokud se pfi realizaci zjisti podstatné skute¢nosti odli$né od dokumentace pfedané Objednatelem

7. Pokud b&hem provadéni stavby dojde k navySeni rozsahu praci, Zhotovitel na zakladé nacenéni
vicepraci pfiméfené upravi cenu dila, odpovidajici skuteénému rozsahu. Cena pfipadnych vicepraci se
bude fidit podle ceny sjednané touto smlouvou a uvedenou v piiloze &. 1 této smlouvy (PoloZkovy rozpocet).
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Pokud polozky vicepraci nebudou uvedeny v piiloze &.1 této smlouvy, bude k nacenéni viceprace pouzito
poloZek a jednotkovych cen z cenové soustavy URS Praha platné v dobé vzniku zmény.

Zhotovitel neni opravnén poZzadovat zvySeni ceny dila v pfipadech, kdy:

a) rozsah nebo nékladnost piedvidanych dodévek, stavebnich praci a vykonl nutnych k realizaci
kompletniho dila piekroCily polozkovy rozpocet

b) se objevi potfeba dal$ich dodavek, stavebnich praci a vykond praci nutnych k realizaci kompletniho dila,
které bylo mozné piedvidat pfed podpisem této smiouvy.

V.
Platebni podminky
1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohy.

2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pfevodem na tcet Zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé Zhotovitelem vystavené faktury.

3. Objednatel uhradi Zhotoviteli opravnéné vystavenou fakturu.

4. Zhotovitel je oprévnén vystavit konecnou fakturu, jejiz soutasti musi byt zjistovact protokol (soupis
provedenych praci), potvrzeny Objednatelem a zastupcem objednatele ve v&cech technickych, a protokol
o ptedani a ptevzeti dila bez vad a nedodé&lkdl (Koneény protokol).

'5. Prace budou hrazeny na zékladé mésicnich dafiovych dokladli (dale jen faktury). Zhotovitel pfediozi
Objednateli vzdy nejpozdéji do patého pracovniho dne nasledujiciho mésice ocenény soupis provedenych
praci. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdeji do 3 pracovnich dnd ode dne jeho
obdrzeni. Po odsouhlaseni Objednatelem je Zhotovitel povinen vystavit fakturu na diléi pinéni, vzdy
nejpozdgji do desatého pracovniho dne pfislugného kalendainiho mésice, v némz Objednatel odsouhlasil
soupis provedenych praci. Fakturu je povinen Zhotovitel dorugit Objednateli do 3 dnl od jejiho vystaveni.
Za den diléiho zdanitelného pinéni se povaZzuje posledni den v mésici, v némz bylo uskutednéno dilci
zdanitelné pInéni na dile. Soudasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek s uvedenim data a
podpisti opravnénych zastupcl objednatele a Zhotovitele vzajemné potvrzujici uskutecnéna diléi zdanitelné
pInéni na dile, a to ve dvou vyhotovenich.

6. Faktura Zhotovitele bude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené zakonem &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisti a zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o Gdetnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpist.

7 Na kazdé faktuie bude uvedena identifikace projektu ,Obec Babice — chodnik podél 1l/444 — |. etapa’
a reg.&. projektu: CZ.06.05.01/00/22_060/0003409.

8. Splatnost faktury opravnéné vystavené Zhotovitelem je 30 dnf ode dne prokazatelného dorugeni
dafového dokladu — faktury, za podminky jejiho fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zakonnymi
normami, a to dorugovanou na dorugovaci adresu Objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje fakturu dorugit postou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech s doru¢enim se ma za to,
e faktura byla doru¢ena tieti den po prokazatelnem odeslani. Fakturu je také mozno dougit osobné na
podatelnu Objednatele.



9. V pfipadé, Ze je Zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pinéni uvedenym v této smlouvé, je
Objednatel opravnén neposkytovat Zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizéi sjednané
zavazné terminy splnény. Objednatel je dale opravnén neposkytovat Zhotoviteli platby v piipadé, Ze
Zhotovitel bezd(ivodné prerusi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci,
smlouvou nebo pokyny Objednatele, a to do doby, nez bude ze strany Zhotovitele zjednéna naprava.

10. V piipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat nalezitosti dle tohoto &lanku, je Objednatel opravnén
ji vratit Zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vréacenim faktury piestava b&zet plvodni Ihita splatnosti. Lhiita splatnosti faktury
b&zi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravnéného dokladu Objednateli.

11. Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel je opravnén bez zbytetného odkladu vratit Zhotoviteli k
opraveni nebo novému vyhotoveni fakturu, ktera bude Objednateli doru¢ena pozdéji nez 7. den po datu
jejiho vystaveni. Takové faktura bude povazovéna za vadnou, z jejiho dorugeni nevzniké néarok na platbu a
jejim dorugenim nezatina bézet IhGta splatnosti.

12. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani ¢astky z Uctu Objednatele.

13. Objednatel uhradi faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s timto &lankem aZ do dosaZeni 90 %
celkové ceny dila bez DPH a DPH v platné vysi. Castka rovnajici se 10% z ceny dila slouzici jako zadrzné,
bude uhrazena Objednatelem, pokud budou sougasné spin&ny viechny tyto podminky:
a) dilo bude piedéno bez vad a nedodélkd
b) bude vydan pravomocny kolaudacni souhlas
c) budou vypofadany veskeré naroky uplatnéné Objednatelem VUCi Zhotoviteli vyplyvajici z této
smlouvy nebo ze zakona (smiuvni pokuty, naroky na nahradu $kody, nahrada néklad( spojenych s
odstrafiovanim vad apod.). Zadrzné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na zakladé dafového
dokladu vystaveného Zhotovitelem, v némz bude uvedeno, Ze se jedna o koneénou fakturu.

VL
Doba provadéni dila
1. Pfedpokladany termin zahajeni dila: 6. 5. 2024

Predpokladany termin dokonéeni dila: ~ 30. 8. 2024

2. Zhotovitel se zavazuje zahajit provadén( dila dle €. 1I. této smlouvy do 5 kalendafnich dnli ode dne
ptedani mista k provadéni dila Objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v &l. II. Této
smlouvy s Objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou Objednatelem v &l. XII. Této smlouvy,
popiipadé i s jinymi poddodavateli Objednatele tak, aby byl dodrZen koneény termin realizace dila s
ohledem na zaijisténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi Zhotoviteli (poddodavateli Objednatele).
Termin koordina&nich porad je stanoven na ,den‘a ,hodinu* a ,misto konanf".

4. Viyskytne-li se v prilbéhu pinéni dila potfeba vicepraci, Zhotovitel se zavazuje proveést jejich pfesny soupis
véetné jejich ocenéni a pisemné je projednat s Objednatelem pied jejich zahéjenim formou zménového
listu, a to s pfedpokladanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu. Takové prace mize
Zhotovitel zahdjit pouze v pfipadé, Ze s Objednatelem uzavte dodatek k této smiouv, jinak nérok na jejich
uhradu nevznika. Zménovy list bude opatien podpisem zastupcem investora.

VI
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Stavenisté, stavebni denik
1. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté k uzivani ve [hité dle ¢l. V1. odst. 2 této smlouvy. Stavenisté bude
Zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to vie s
ohledem na nutnost koordinace dalSich praci s ostatnimi poddodavateli Objednatele. O pfedani stavenisté
(resp. Casti staveni$té) Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan protokol.

2. Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta,
pfipadné vykon €innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a €istotu a odstranit veskeré nedistoty a
odpady vzniklé v dlisledku jeho &innosti pfi provadéni dila. Je téZ povinen zabezpedit zafizeni stavenisté, a
to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou Objednatelem. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu
Zhotovitel toto dodrzovat, zajisti tyto prace Objednatel a Zhotovitel se zavazuje tyto naklady uhradit (naklady
je mozné zapogist proti Zhotovitelem fakturované Castce).

4. Zhotovitel dnem prevzeti staveni$té odpovida za dodrzovani predpisl, tykajicich se bezpectnosti a
ochrany zdravi, protipozarnich pfedpisl a piedpislt o ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti. Zhotovitel
je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit v8echny pracovniky
Zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy, s pfedpisy k zajisténi bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pracovnik(l, pozarni ochrany a hygieny préce podie jejich profesniho zafazeni, a to pfed
zahdjenim praci. Pracovnici Zhotovitele jsou povinni zigastnit se seznameni se specifiky staveniste, které
bude provedeno pisemnou formou odpovédnym pracovnikem Objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr).
Bé&hem provadéni praci Zhotovitel odpovida za znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenists,
piipadné na tu &ast stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni§té o provadénych pracich stavebni denik, do kterého
je povinen zapisovat priibéh realizace dila, jakoz i dal${ skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila a pinénf
svych zavazk( dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157 stavebniho
zakona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto Gdaje:

a) Jména a pfijmeni pracovnikl pracujicich na stavenisti

b) Popis a mnozZstvi provedenych praci a montaZi a jejich &asovy odstup

c) Dodavky materialli, vyrobk, strojil, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuziti

d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle &l. VIII. této smlouvy.

e) Opatieni provedena v souladu s pfedpisy o bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho

prostiedi

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o pfedani a prevzeti dila.

6. Zapisy ve stavebnim deniku provadéji za Objednatele a Zhotovitele zastupci pro véci technické uvedeni
v této smlouvé. Dale je k zapisu do stavebniho deniku oprédvnén zpracovate!l projektové dokumentace,
zéstupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

7. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil Objednatel, musi Zhotovitel, pfipadné zpracovatel
projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji
do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

8. Objednatel je povinen vyjadrovat se k zapisiim ve stavebnim deniku, ué¢inénym Zhotovitelem, nejpozdéji
do 7 pracovnich dnli od predani originall zapisd dle odst. tohoto élanku.



9. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
zménovych listl, a dodatk( této smlouvy. Original stavebniho deniku pfeda Zhotovitel Objednateli pfi
piedani dila.

10. PFi odbéru elektrické energie ze sité v misté stavby Zhotovitel osadi napojovaci body elektrické energie

podruznymi méfici a po dokoneni dila uhradi na zakladé faktury spotifebovanou elektrickou energii
Objednateli v obvyklych cenach.

11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveni§té nejpozdéji do 10 dnli od pfedani dila, pokud nebude smluvnimi
stranami dohodnuto jinak.

VIl
Provadéni dila

1. Znhotovitel se zavazuje provést dilo fadné, véas a v odpovidajici kvalite za pouziti postupl a materiald,
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrzovat veskere podminky sjednané v této smlouve a
jejich ptilohach. Zhotovitel je pii provadéni dila povinen plinit podminky piislu§nych stavebnich povoleni a
sdéleni k ohlageni stavebnich Uprav a pozadavky dotgenych organli souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel
je dale povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich orgéni a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto
utely povéiil Objednatel (zéstupce objednatele pro veéci technické, a zpracovatele projektové
dokumentace).

2. Objednatel je opravnén povéfit kontrolou provadéni dila kromé zastupce pro véci technické také tiet
strany —zpracovatele projektové dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat veskeré zékony a jejich provadéci vyhlasky CSN,
technologické, bezpednostni a hygienické pfedpisy, které se tykaji jeho ginnosti, zejména predpisy o
bezpetnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostiedi a nakiadani s odpady.
Pokud poru$enim t&chto predpist vznikne Objednateli ¢i tfetim osobam jakakoliv gkoda, nese veskeré
vzniklé gkody, jakoz i veskeré dal$i naklady Zhotovitel. Dale je Zhotovitel povinen dodrzet pfi provadéni dila
podminky stavebniho povoleni a ostatnich vyjadfeni a rozhodnuti spravnich organd, ktera se tykaji
predmétného dila.

4. Zhotovitel je povinen predloZit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické) Objednatele
seznam pracovnikd, ktefi budou na misté provadéni dila i prace vykonavat.

5. Objednatel je sam nebo prostfednictvim zastupce objednatele pro véci technické opravnén kdykoli v dobé
trvani této smlouvy kontrolovat a vyzadat si jakékoliv informace ohledné prib&hu provadéni dila. Pro Ucely
kontroly priib&hu provadéni dila organizuje Objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly, zpravidla jedenkrat tydné. Kontrolnich dnll jsou povinni se zUZastnit zastupce
objednatele pro v&ci technické, piipadné zpracovatel projektové dokumentace, bezpedénostni technik a
zastupci Zhotovitele. Obsahem kontrolniho dne je zejména zpréva Zhotovitele o postupu praci, kontrola
gasového a finanéniho pinéni provadéni praci, pfipominky a podnéty, zpracovatele projektové dokumentace
a stanoveni pfipadnych napravnych opatfent a ukol(. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani,
ktery pisemné pfeda véem zugastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry
do stavebniho deniku.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v dals$im postupu
budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni
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dny pfedem. Neugini-li tak, je povinen na zadost Objednatele odkryt préace, které byly zakryty nebo které se
staly nepfistupnymi, na svij naklad.

7. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi osob v prostoru provadeéni dila,
popiipadé té &asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi
pomUickami.

a) Vsichni pracovnici Zhotovitele v daném prostoru mista pinéni budou vybaveni ochrannymi
pomUckami.

b) Pracovnici Zhotovitele nesmi v prostoru staveni$té pozivat alkohol nebo jine omamné &i
psychotropni latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo pfechovavat, a jsou povinni se na
pozadani Objednatele podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousce jsou opravnéni
tito pracovnici Objednatele: zastupce ve vécech technickych, bezpecnostni technik. Pracovnici
Zhotovitele jsou povinni se této zkousce podrobit a Zhotovitel je povinen své pracovniky k této
povinnosti zavazat a informovat.

c) Vsichni pracovnici Zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kaZdy pracovni Uraz odpovédnému
zastupci Objednatele (zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a dcinné
spolupracovat na vysetieni takového Urazu.

8. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavateld, majic
piislugnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik(i je Zhotovitel povinen pfediozit Objednateli ke dni
podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotovent dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichz
technicky stav je v souladu s p¥slunymi pravnimi a provoznimi pfedpisy a jejichZ provoz (uZiti) je na tzemf
Ceské republiky schvalen.

9. Zhotovitel je pfi &innosti dle této smlouvy povinen disledné dodrzovat pravni pfedpisy
o0 zamé&stnanosti, zejména zakon &. 435/2004 Sb. (0 zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje
svoji &innost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci v fadném
pracovnim poméru, prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplsobem v souladu s vyse
uvedenym zakonem, ostatnimi pravnimi pfedpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida
Objednateli za 8kodu vzniklou v diisledku piipadnych sankci ulozenych Objednateli za poruseni pfedpisi o
zaméstnanosti a nelegalnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichz prostfednictvim Zhotovitel
zajistoval svoji ginnost dle této smiouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni
dila v prostoru praci Zhotovitele. Skodu vzniklou Objednateli uloZzenim vy$e uvedenych sankci se Zhotovitel
zavazuje bez prodleni nahradit.

10. Veskera vyhrazena technicka zafizeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakova) pouZivanéd v misté
provadéni dila pfi zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfislunych pfedpisd
a musi byt prib&zné podrobovéna pfedepsanym zkouskam a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt
prokazateiné odborné zpiisobila, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojl, jejichZ provoz vyZaduje zviastni
odbornou zpiisobilost (napfiklad obsluha zemnich strojd, vysokozdviznych voziki, stavba a bourani lesent,
apod.).

11. Veskera vozidla, stroje a zfizeni Zhotovitele pouzivana na stavenisti musi byt v takovém technickém
stavu, ktery odpovida platnym pFedpisiim a normam, a to zejména z hiediska bezpe&nosti prace a ochrany
Zivotniho prostfedi. Doklady o technické zpUsobilosti vozidel, strojli a zafizeni je Zhotovitel povinen na
pozadani Objednateli pfedlozit.

12. Pokud &innosti Zhotovitele dojde ke znegisténi vefejnych komunikaci, je Zhotovitel povinen neprodiené
tyto uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo premistit
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dopravni znagky podle piedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. V8echny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

13. Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila fidit obecnymi pravnimi pfedpisy, pfipadné
pokyny Objednatele, souvisejicimi s nakladanim a likvidaci odpadd, vzniklych &innosti Zhotovitele,
zachazenim s chemickymi a nebezpeénymi latkami a protipoZarni ochranou. Veskeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel. Pokud porugenim téchto predpist vznikne jakakoliv §koda, nese veskeré vzniklé naklady
Zhotovitel.

14. Pfi realizaci dila je Zhotovitel povinen postupovat takovym zplisobem, aby stavba neméla nepfiznivy
dopad na Zivotni prostfedi.

15. Pokud ¢&innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody Objednateli nebo jinym subjektiim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nepin&nim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem nebo
vyplyvaijicich z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbyte&ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to
mozné, tak prokazanou Skodu finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

IX.
Pfedani a prevzeti dila
1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejméné 5 pracovnich dnii pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 5 dnli od terminu stanoveného Zhotovitelem
zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokra€ovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od Zhotovitele prevzit. Provedenym a dokonéenym
dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkl, nebo které ma pouze drobné vady a nedostatky
nebranici neomezujici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady a nedodélky odstrani
Zhotovitel bez zbyteéného odkladu v terminech dohodnutych s Objednatelem (nebude-li termin sjednan, je
Zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dn(), pfi¢emz se Objednatel zavazuje, Ze umozni Zhotoviteli pro
potfebu odstranéni vad a nedodélkl pfistup do svych objektll a na své prostranstvi. Soupis téchto vad a
nedodélkd s uvedenim termind jejich odstranéni bude souédsti Diléiho/Konedného protokolu o piedani a
pfevzeti dokon&ené dil&i Casti dila.

3. Pfevezme-li Objednatel pfedmét dila s vadami nebranici uzivani, bude souéasti zapisu
o kone¢ném pfedani a prevzeti soupis téchto vad a nedodélkli s uvedenim termin(i odstranéni.

4. Mistem predani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

5. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho fizeni:
+ technicka osvédEeni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly pfedany Objednateli v okamziku dodavky
na misto plnéni) a protokoly o provedenych zkouskach pouzitych materiald a dil{;
e zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu pracf; A
e zapisy o vyzkoudeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;
e original stavebniho (montazniho) deniku;
o doklady o likvidaci vzniklych odpadd;
e navod obsluhy a Udrzby dodanych zafizeni v ¢eském jazyce;
+ fotodokumentace projektu z priibéhu realizace v ti§téné formé (min. 20 fotografii) a na CD;
+ dokumentaci skute€ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a v elektronické verzi na CD;
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e daldi doklady pfedem vyZzadané Objednatelem.
Ugastnici této smlouvy si sjednali, Ze bez vyse citovanych dokladl nelze povaZovat dilo za fadné dokoncené
a schopné k pfedani a prevzeti.

6. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti dila piizvat osoby vykonavajici funkei technického piipadné i
autorského dozoru. Objednatel je opravnén piizvat k pfedani i pievzeti i jiné osoby, jejichz Ggast poklada
za nezbytnou.

7. Objednatel bez protokolarniho prevzeti dokonteneho dila neni opravnén zahdjit uzivani dila.

X.
Nebezpeéi $kody na dile
1. Nebezpeti $kody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil Zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila Zhotovitel. Nebezpeti $kody na &asti dila pfechazi na Objednatele okamzikem piedani piislusné Casti

dila Objednateli nebo zahajenim uZivani dila Objednatelem.

2. Nebezpegi skody na dile a vécech, které Objednatel opatiil k provedeni dila, nese od pocatku realizace
dila do uplného predani pfislusné ¢asti dila, tedy az do sepsani Protokolu o pfedani a pfevzeti dila a jeho
podpisu ob&ma smluvnimi stranami, Zhotovitel. Smluvni strany se dohodly, Ze § 2598 ob&anského zékoniku
se na zavazky z této smlouvy nepouZije.

3. Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, pland, vykrest,
vzorl apod., jakoz i jiné informace a materialy svéfené Objednatelem pfed zahajenim nebo v pribéhu
Objednatele a nepouzije takové materidly a informace k jinym G&eltm, nez pinéni zévazku teto smiouvy
praci ke zhotoveni dila a oznacené jako diveérné, bude udrzovat
v tajnosti a nevyuzije takové materidly a informace ke svému prospéchu nebo prospéchu tfetich osob,
neumozni k takovym materialim a informacim pfistup tfetim osobam bez predchoziho pisemného souhlasu

XI.
Vlastnické pravo k dilu
1. Objednatel nabyva vlastnické prévo ke vsem soutastem dila v okamziku, kdy neni mozné pfislusnou
soutast dila odd&lit od stavby, na které je provadéna, aniz by doslo k poskozeni dané soucasti dila.

2. Objednatel nabyva viastnické pravo k sou¢astem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou, na
které je dilo provad&no, okamzikem protokolarniho predani piislugné &asti dila, nejpozdéji véak v okamziku
pievzeti dila jako celku.

XIl.
Sankce a smluvni pokuty
1. Ugastnici této smlouvy si sjednali pro pfipad, kdy Zhotovitel nedodrzi koneény termin dokonéeni a pfedani
dila uvedeny v &l. V. této smlouvy, povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli jednorézovou smiuvni pokutu
ve vyii 50 000,-K& splatnych jednorézove, a zarovei sankci 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy i zapoCaty
den prodieni.
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2. Ugastnici této smlouvy si sjednali pro pfipad, Ze Zhotovitel nedodrZi termin odstran&ni vad a nedodélki
dle &l. IX. odst. 3 této smlouvy &i neodstrani Fadné a véas zaruni vadu dle &l. XIV odst. 7 této smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy i zapodaty den prodleni.

3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodleni s placenim G&tovanych &astek urok z prodleni ve
vy$i 0,015% z dluzné Eastky za kazdy den prodlent.

4, Pokud Objednateli vznikne narok na uplatnéni smiuvni pokuty vGé&i Zhotoviteli dle této smiouvy, je
opravnén jednostranné zapotist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu Zhotovitele, a
Zhotovitel podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

5. Ulozenim smiuvnich pokut neni dotden narok na nahradu Skody v plné vysi.

X1,
Odpovédnost za vady dila
1. Ma-li dilo pfi predani vadu, zaklada to povinnosti Zhotovitele z vadného pinéni. Po této dob& ma
Objednatel prava z vadného pInéni, zpisobil-li vadu Zhotovitel poru$enim povinnosti.

2. Smiuvni strany se dohodly, ze Zhotovitel rovnéZ odpovida za kvalitu a jakost pIn&ni svych dodavatell a
dalgich osob, které vyuzil k pinéni dila, a za kvalitu a jakost vech veci, které opatfil k provedeni dila.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel je opravnén uplatiiovat naroky z vad dila po Zhotoviteli a
Zhotovitel se zavazuje tyto naroky fesit a plnit zavazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spole¢né a nerozdilna s tretimi osobami.

XIv.
Zaruéni podminky
1. Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, ktera se vztahuje na celé plnéni
dila vé&. véech komponentd, po dobu 60 mésich. Po tuto dobu Zhotovitel odpovida za vady, které Objednatel
zjistil a které v€&as reklamoval.

2. 7aruéni doba za&ina b&zet dnem predani a prevzeti Objednatelem celého dokongeného dila, tj. podpisem
Kone&ného predavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobé spliiovat pozadavky
na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné platnymi pfedpisy a normami. Jestlize dilo tyto poZzadavky
nespliiuje, je takova odchylka kvality dila povaZovana za vadu dila a Zhotovitel je povinen ji v pfiméfené
IhGit& a na viastni naklady odstranit. :

3. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte&ného odkladu po jejich zjisténi,
nejpozdgji véak do desiti pracovnich dnl  ode dne, kdy byla vada zjiSténa.
V reklamaci musi byt reklamovana vada popsana a uvedeno misto kde a zpUsob, jak se projevuje. Dale
v reklamaci Objednatel uvede své pozadavky na zplsob odstranéni reklamované vady. Smluvni strany si
sjednavaji, Ze Objednatel je opravnén vybrat jeden z nasledujicich zplisobl odstranéni vady: '

e dodani nové véci bez vady,

e oprava v&ci,

o piiméfena sleva z ceny dila.
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4. Objednatel bude reklamace doru¢ovat postou jako doporugenou zasilku nebo prostfednictvim datové
schranky. V pochybnostech s doru¢enim se ma za to, se reklamace byla dorugena tfeti den po
prokazatelném odeslani na adresu Zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 2 dnli po obdrZeni reklamace pisemn& oznamit Objednateli, zda
reklamaci uznava & neuznava. Pokud tak neugini, ma se za to, Ze reklamaci Objednatele uznava. Vidy
v&ak musi v uvedeném terminu pisemng sdélit, kdy nastoupi k odstranéni vady, pokud si Objednatel tento
zplisob odstranéni vady zvolil. Tento termin nesmi byt del$i nez 7 dndl od obdrzeni reklamace, a to bez
ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznéva Ci neuznava. Souéasné Zhotovitel pisemné navrhne termin
odstranéni reklamovanych vad. Takovy termin Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou
strany zpGsob odstranénf v ¢ase odpovidajicim podminkam zavady.

6. Pisemna reklamace musi byt Zhotoviteli doru¢ena nejpozdeji v posledni den zarucni Ihlty.

7. Nenastoupi-li Zhotovite! k odstranéni reklamované vady anido 7 dnl po obdrZeni reklamace Objednatele,
je Objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou specializovanou osobu. Veskeré naklady vzniklé s
odstran&nim reklamované vady uhradi Objednateli Zhotovitel.

XV.
Opravnéné osohy
1. Zastupci pro véci smluvni:
Za Objednatele: Dana Haasovéa — starostka obce
Za Zhotovitele: Milo Pichrt, jednatel
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zmenu smiouvy.

Zastupci pro véci technickeé:
Za Objednatele: Bc. Miroslav Metlik, mistostarosta obce
Za Zhotovitele: Milan Ka8parek, feditel

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou opravnéni sjednat
zménu &i ukon&eni smiouvy.

2. Zastupce objednatele pro v&ci technické je opravnén:

¢ na zékladé zapisu do stavebniho (montazniho) deniku pozastavit prace provadéné Zhotovitelem
ke zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajent;

« kontrolovat zplisob provadéni dila, zejména dodrZovani technologickych postup(, technickych
predpis( a norem, dodrzovani pozadavk{l na kvalitu dila, apod.;

e provadét kontrolu dodrzovanf piislusnych predpisti pracovniky Zhotovitele (viz ustanoventi &l. VIII.
Provadéni dila této smlouvy);

o provadét kontrolu odborné zpUsobilosti pracovnikii Zhotovitele a technické zpisobilosti strojli a
zafizeni pouzivanych Zhotovitelem pfi provadéni prac;

e vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnikll Zhotovitele;

e vylougit pracovniky Zhotovitele z mista plnéni pro nedodrzeni pfisiugnych pfedpist nebo
ustanoveni této smlouvy;

e zastavit pouzivani takovych strojii a zafizeni, ktera nesplfiuji podminky pfislugnych predpisll nebo
ustanoveni této smlouvy a vylougit takové stroje a zafizeni z mista plnéni;
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e vydat pokyn k zastaveni praci Zhotovitele pro nedodrzeni pfislu§nych bezpeénostnich pfedpisi
nebo ustanoveni této smlouvy

e odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlasenf zménovych listl tykajicich se zménu
pfedmétu a rozsahu dila;

e vyloucit pracovniky Zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem porusili ustanoveni ¢l VIII. .této
smiouvy);

e provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montadZnim) deniku a vyjadfovat se k zapisiim
Zhotovitele.

3. Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)
zodpovida za: ‘
e vedeni praci provadénych Zhotovitelem ke zhotoveni dila;
s vedeni stavebniho (montazniho) deniku, pfedklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventualné& navrh zménového listu;
¢ dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni €lanku VII. této smlouvy.
Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych
a nejsou opravnéni sjednat zménu smiouvy.

XVI.
Zmeény a ukonéeni smlouvy
1. Tuto smlouvu lze ménit a doplfiovat jen na zakladé pisemnych &islovanych a opravnhénymi zastupci
podepsanych dodatkl, vyslovné nazvanych ,Dodatek ke smlouvé”. V8echny dodatky, které budou
oznaceny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou sougéasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za
zmeénu smlouvy nepovazuji.

2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti, branici fadnému plnéni zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy,
je povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl pro véci
smiuvni.

3. Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim doruéenym druhé
smluvni strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné& zdvaznymi pravnimi predpisy.
Kromé jinych ddvod(l stanovenych touto smlouvou mohou obé& smiuvni strany od smlouvy odstoupit
zejména tehdy, pokud néktera ze smluvnich stran podstatnym zplsobem porusi smiuvni podminky.

4. Za podstatné poruSeni smluvnich podminek ze strany Zhotovitele se pro ulely této smlouvy rozumi
zejména;

a) Zhotovitel porudi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohach a
napravu nesjedna ani v pfiméfené Ihité, kterou mu k tomu Objednatel pisemné stanovi zapisem
ve stavebnim deniku nebo samostathnym dopisem;

b) pokud Zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s piislugnymi CSN, I1SO, technologickymi postupy a
dalSimi pfedpisy a v takové jakosti, ktera nezaruéuje bezvadné a bezpeéné uzivani dila;

¢) pokud Zhotovitel bude opakované porusovat podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. VIII. této
smiouvy.

5. V pfipadé, ze dojde k odstoupeni od smiouvy o dilo, smiouva se rusi od poéatku, pfi¢emz ale kazda
smluvni strana miZe odstoupit pouze ohledné nespin&ného zbytku pinéni. Nema-li véak &aste¢né pinéni
pro véfitele vyznam, miize véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.
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6. Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi koneénou fakturu. Objednatel je
povinen veskeré prokazatelné provedené prace Zhotoviteli uhradit ve vysi dle polozkového rozpottu po
zapotteni veskerych prokazatelnych naklad{ spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Déle je Zhotovitel
povinen uhradit vegkeré Skody a usly zisk Objednatele, vzniklé z divodu porugeni smluvnich podminek ze
strany Zhotovitele, a téz piipadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou
Objednatel zaplatil tfeti osobé za jejich dodateéné provedeni.

7. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze Zhotovitel uvedi v nabidce informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit viiv na vysledek zadavaciho fizeni.

8. Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porusila smiuvni podminky.

9. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok Objednatele na uplatnéni nahrady $kody a zaplaceni sankcf
(v&etn& smiuvnich pokut) podle této smiouvy.

10. Vypovéd musi byt pisemna. V pfipadé vypovédi zanika smiouva ke dni dorugeni vypovédi Zhotoviteli.

11. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v diisledku vzniku vy33i
moci, strana, ktera se bude chtit na vy$8i moc odvolat, pozada druhou stranu o Gpravu smlouvy ve vztahu
k pfedmétu, cené a dob& pinéni. Pokud nedojde k dohod&, ma strana, ktera se diivodné odvolala na vyssi
moc, pravo odstoupit od smiouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto piipadé dnem doruceni oznameni.

XVIL.
Zavéreéna ustanoveni
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi Objednatel a jeden Zhotovitel.

2. Obé& smiuvni strany prohlasuji, Ze se sezndmily s celym textem smlouvy véetné jejich pfiloh a
s celym obsahem smiouvy souhlasi.

3. Zhotovitel neni opravnén prevést bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky
vyplyvaijici z této smlouvy na tfeti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji na pravni
nastupce obou smluvnich stran.

4. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli, Ze je proti nému zahdjeno insolvencni fizeni podle
zak. &. 182/2006 Sb., insolven&ni zakon, ve znéni pozdé&jsich ptedpisl. V takovém pfipadé je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné Géetnich
dokladt minimaln& do konce roku 2034. Pokud je v &eskych pravnich pfedpisech stanovena Indta delsi,
musi ji Zadatel/piijemce pouzit.

8. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2034 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organti (CRR, MMR CR, MF
CR, Evropské komise, Evropského Ugetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, pfisiu§ného organu
finan&ni spravy a dal$ich opravnénych organ( statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
souginnost.
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7.Piipadné spory vzniklé z této smlouvy budou fe$eny podle platné pravni Upravy vécne a mistné
prislu§nymi organy Ceské republiky.

8. Smluvni strany této smiouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou Fidit pravnim
fadem Ceské republiky.

9. Text smlouvy ma pfednost pied pfilohami v pfipadé, ze text piilohy neni v souladu s ustanovenim této
smlouvy.

10. Za vy$$i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smiuvnich stranach a
které smiuvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelni pohromy apod.

11. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

12. Pfilohu smlouvy a jeji nedilnou soucast tvori: 1. Polozkovy rozpocet

Dolozka platnosti pravniho ukonu obce dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
ve znéni pozdéjSich predpisi:

O uzavieni této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Babice dne 8.4.2024 usnesenim &.4/4/2024, bod €.4
a zmocnilo k podpisu smlouvy starostku obce.

UR / U %
\ Babicich dne ’72‘39! “ZO?ZL/ Ve Sternberku dne 22.4.2024

Objednatel

Zhotovitel

Dana Haasova, starostka obce Milo§ Pichrt, jednatel

17



