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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

 

Název stavby : Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v 

úseku ř. km 12,088 – 14.231 

Stavební objekt : SO 20.2   

Název objektu : Úprava silnice III/44636, ulice K Lužím - vedlejší 

Místo stavby : k.ú. Vikýřovice - 781827 

Kraj : Olomoucký kraj 

Stupeň dokumentace : Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Vlastník/správce objektu : Kraj Olomoucký 

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o. 

Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

IČ 70960399 

Investor : 

 

Projektant : 

Obec Rapotín 

Šumperská 775, 788 14 Rapotín

Dopravoprojekt Brno a.s. 

Kounicova 271/13, 602 00 Brno 

 

B. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Jedná se o úpravu stávající silnice III/44636 (ul. K Lužím) v místě křižovatky s upravenou ul. 

Hraběšická (SO 20.1, SO 20.3.). Důvodem úpravy této komunikace je výškové napojení na nadřazenou 

komunikaci SO 20.1. Podél pravé strany komunikace je navržena monolitická žb opěrná zeď, tak terým 

bude provedena přídlažba ze žulových kostek. Důvodem je výškový rozdíl oproti stávajícímu terénu. Za 

přídlažbou ze žulových kostek je navržena stavba chodníku (Chodník při ul. K Lužím a Hraběšická, 

Vikýřovice, 03/2020, Projektant Zdeněk Vladyka s.r.o.), tyto 2 stavby budou koordinovány. Podél 

komunikace na levé straně je v celé délce navržen chodník SO 20.5. 

Celková délka úpravy je 32,9 m. 
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Směrové řešení 

Řešená komunikace se ze stávající silnice odpojuje přímou o délce 3,857 m a levotočivým 

směrovým obloukem s přechodnicí, délka přechodnice 20 m (A = 25), poloměr kružnicové části oblouku 

R = 30 m. Touto kružnicovou částí se osa napojuje do komunikace SO 20.1. Výpis směrového řešení 

je přiložen na konci technické zprávy. 

Výškové řešení 

Upravená komunikace se ze stávající silnice odpojuje rostoucím podélným sklonem 0,50 %. 

Následuje kombinace údolnicového výškového oblouku R = 400 m a vrcholového výškového oblouku R 

= 350 m. Niveleta dále stoupá 2,11 % a v tomto místě se trasa napojuje na vnější stranu pruhu pro 

cyklisty trasy 20.1. V tomto místě bude zlom vozovky, příčný sklon SO 20.1 je dostředný 2,89 % (rozdíl 

sklonů v místě zlomu je 5,0 %). Výpis výškového řešení je přiložen na konci technické zprávy. 

Šířkové uspořádání, klopení vozovky a konstrukce vozovky 

Šířkové uspořádání: 

- jízdní pruh  2 x (3,0 m + Δš) 

- bezpečnostní odstup 2 x 0,5 m 

volná šířka komunikace celkem  7,0 m + 2 Δš 

 

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5 %, příčný sklon pláně je 3 %.  Klopení vozovky 

směrem ke křižovatce s ul. Hraběšická (SO 20.1) je řešeno vrstevnicovým plánem. Konstrukční skladba 

vozovky bude navržena dle TP 170. 

Bezpečnostní zařízení 

Součástí tohoto stavebního objektu je pouze návrh zábradlí, které bude osazeno na opěrnou 

zídku na pravé straně ve směru staničení. Výška zábradlí je navržena 1,1 m.  

Byly prověřeny rozhledové poměry na celé trase. 

Zemní práce, svahování a návrh zemního tělesa, vegetační úpravy  

V rámci tohoto objektu proběhne příprava území, tj. demolice drobných stavebních konstrukcí, 

odstranění stávajících zpevněných a podkladních vrstev vozovek a včetně sejmutí ornice. 

Návrh zemního tělesa je v souladu s ČSN 73 6101 Navrhování silnic a dálnic a ČSN 73 6133 

Navrhování a provádění zemního tělesa. Násyp bude proveden z dobře propustného materiálu. Materiál 

do aktivní zóny musí odpovídat požadavkům do přísypů dle ČSN 73 6133. V případě že zhutněné 

podloží nebude vyhovovat požadavku ČSN 73 6133 bude provedena výměna podloží. 

Požadavek na míru zhutnění 95% (97%) PS a dosažení modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa 

na pláni. Na základě aktuálního zastiženého podloží a posouzení přítomným geotechnikem stavby bude 
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rozhodnuto o nejvhodnější variantě navržených sanačních opatření pro podloží komunikace. Tloušťka 

stabilizace bude určena na stavbě geotechnikem investora (bude prověřeno zhutňovacím pokusem na 

místě před výstavbou zemního tělesa) dle tab. 6 ČSN 73 6133, předpoklad projektanta je min. 40 cm. 

Požadavek na míru zhutnění u dosypávek 100 % PS (u dosypávek mimo silniční těleso 92 % PS). 

Závazný návrh projektanta požaduje použít zeminu minimálně podmínečně vhodnou dle ČSN 73 6133 

a nenamrzavou. Na základě požadavku investora je navržena větší četnost kontrolních zkoušek než se 

uvádí v ČSN 73 6133. Zkoušky budou prováděny ve vzájemných vzdálenostech cca po 20 m v průběhu 

trasy (ne po 100 m). 

Zatravnění svahů nového zemního tělesa bude provedeno ihned po jeho vybudování včetně 

ohumusování v tl. 0,15 m. 

C. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI - DOPRAVNÍ ÚDAJE, 

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM APOD. 

Pro zpracování byly využity následující podklady:  

Geodetické 

a) Zaměření zájmového území - AGPOL s.r.o. 06/2017 

b) Doměření pro potřeby projektu DUR geodetickou skupinou AQUATIS a.s. 10/2018 

c) Doměření vybraných příčných profilů pro potřeby projektu DSP geodetickou skupinou 

AQUATIS a.s. 06/2022 

d) Vikýřovice, rekonstrukce místní komunikace, ulice Ke Splavu - Zaměření skutečného provedení - 

mapoval Geoprof s.r.o., Lidická 5, Bruntál 792 01 

e) Katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí dotčených a sousedních parcel – informace 

z www.cuzk.cz 

 

Průzkumné 

a) Inženýrskogeologický průzkum - Průzkumné středisko AQUATIS a.s. 10/2018 

b) Stavebně technický průzkum opěrné zdi nad dřevěnou lávkou – JLR DIAMOND Roman Wojnar, 

Vendryně 347, 739 94 Vendryně, z 06/2022. 

Projektové 

a) Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14.231 

Dokumentace pro územní řízení - AQUATIS a.s. v Brně, z 02/2021. 

b) Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14.231  

KONCEPT DOKUMENTACE pro vydání rozhodnutí o umístění stavby - AGPOL s.r.o. z 06/2017. 

c) Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v km 14,231 – 16,480 – DSP - AQUATIS 

a.s. v Brně, z 05/2016. 

d) Vikýřovice, rekonstrukce místní komunikace ul. Ke Splavu – DSP - Zdeněk Vladyka s.r.o., 

Na Honech I, 5540, 760 05 Zlín z 02/2016.  

http://www.cuzk.cz/
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e) Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice – ul. K Lávce a ul. Za Tratí – dokumentace 

pro stavební povolení - PROJEKCE s.r.o., vodní a dopravní stavby, Šumperk z 12/2015. 

f) Vikýřovice, Chodník při ul. K Lužím a Hraběšická – dokumentace pro společné územní 

a stavební řízení, Zdeněk Vladyka s.r.o., Na Honech I, 5540, 760 05 Zlín z 10/2020. 

g) Vikýřovice – Sokolská, nové NNk zpracované společností ENPRO Energo s.r.o. v 08/2019. 

Dokumentace k úpravám stávajícího silového vedení ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

v ulicích Sokolská, Potoční a K Lávce.  

Ostatní 

a) Situační zákresy inženýrských sítí a zařízení ve správě různých správců obdržené na žádost 

projektanta v rámci této projektové dokumentace  

b) Mostní list mostu pozemní komunikace Ev. č. mostu 44638-2, Most přes řeku Desná na ulici 

Hraběšická ve městě Šumperk. 

c) Záznamy z výrobních výborů konaných za účelem projednání PD. 

d) Dohody z jednání s občany a pochůzky po trase PPO. 

e) Fotodokumentace  

 

D. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Komunikace se na začátku trasy odpojuje ze stávající silnice. Na konci úseku je vyústěna do ul. 

Hraběšická (SO 20.1). Podél komunikace na levé straně je v celé délce navržen chodník SO 20.5. Pod 

komunikací je navržena přeložka STL plynovodu (SO 60.4.3). V souběžně vedeném chodníku na levé 

straně SO 20.5 je vedena přeložka kabelů NN ČEZ (SO 60.3.1). 

E. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 

Konstrukční skladba je navržena dle TP 170 podle katalogových listů. Požadovaná míra 

zhutnění dle Katalogu vozovek na zemní pláni min. 45 MPa.  

VOZOVKA (D1-N-6-III, P III)           

asfaltový koberec pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70-65 40 mm ČSN EN 13108-1 

spojovací postřik PS-C 0,35 kg/m2   ČSN 73 6129 

asfaltový koberec pro ložní vrstvu ACL 16+ 50/70 60 mm ČSN EN 13108-1 

spojovací postřik PS-C 0,35kg/m2   ČSN 73 6129 

asfaltový koberec pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50/70 50 mm ČSN EN 13108-1 

infiltrační postřik PI-C  0,80kg/m2   ČSN 73 6129 

kamenivo stmelené cementem SC 8/10  130 mm ČSN EN 14227-1 

štěrkodrť ŠD 0/63 min. 220 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM   500 mm  
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F. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Komunikace je odvodněná přičným a podélným sklonem do uličních vpustí. Uliční vpusť UV7 je 

navržena na levé straně ve staničení km 0,008, odvodňuje povrch komunikace, která je dále vyústěna 

do stávající jednotné kanalizace. UV8 je navržena v místě stávající uliční vpusti na pravé straně ve 

staničení km 0,010. Vpusť UV 9 je navržena ve staničení km 0,019 na pravé straně za opěrnou zídkou. 

do této vpusti je vyústěn pětiřádek ze žulových kostek, který je navržen za opěrnou zídkou mezi 

komunikací a chodníkem (Chodník při ul. K Lužím a Hraběšická, Vikýřovice, 03/2020, Projektant Zdeněk 

Vladyka s.r.o.). 

 

G. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ 

INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

Dopravní značky a zařízení se vyrobí a osadí podle platných norem a předpisů (ČSN EN, včetně 

národní přílohy, ZTKP, TKP, PPK, TP a VL. Umístění a typ značek dopravního značení jsou zřejmé ze 

situace dopravního značení. 

Pevné svislé dopravní značky 

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou 

zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR.  

Některé svislé dopravní značky budou přesunuty (viz. situace). Nové svislé dopravní značení 

se sestává ze značek upravujících přednost, značek příkazových, provozních a dopravního zařízení. 

Svislé dopravní značení bude osazeno na bet. základech a  bude provedeno v základní velikosti. 

Činná plocha značek se provede z folie třídy 2.  

Značky, jejich nosné konstrukce, upevňovací prvky a základy musí vyhovovat nejméně 

požadavkům uvedeným v článcích NA.2.13, NA.2.14, NA.2.16 národní přílohy k ČSN EN 12 899-1. 

Standardní značky se provedou lisované z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem s plnými rohy. 

Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou být z Al slitin. Sloupky standardních značek se 

provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek osazených do kovových patek kotvených do 

betonového základu. Zadní stěna značek, sloupky, stojky a patky se provedou jako matné v barvě šedé 

nebo hliníkové. Značky, nosné konstrukce ani upevňovací prvky se nenatírají krycími nátěry. 

Protikorozní ochrana svislých značek musí splňovat požadavky dle tab. 2 TKP 14. 

Vodorovné dopravní značení 

Veškeré vodorovné dopravní značení je retroreflexní a na asfaltových vozovkách je provedeno 

jako dvoufázové. V první fázi je na vozovku položeno kompletní značení pouze jednosložkovou 

rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75%. Po stabilizování povrchu a/nebo uplynutí zimního 

období se provede druhá fáze dvousložkovými plasty. 
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Vodorovné dopravní značení včetně stínů bude provedeno dlouho-životným materiálem. 

Značení musí být profilované a/nebo strukturální, přičemž šipky č. V 9a, piktogram koridoru pro cyklisty 

V20, cyklisty V14 a stíny č. V 13a budou hladké. Veškeré vodorovné značení bude s nehlučnou úpravou.  

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky platné ČSN EN 1436 

Vodorovné dopravní značení, Vzorových listů staveb pozemních komunikací část VL 6.2 Vodorovné 

dopravní značky a dále TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, 

TKP a ZTKP kapitola 14 a požadavků na provedení a kvalitu vodorovného dopravního značení – PPK-

VZ. 

 

H. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU  

Nejsou stanoveny zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby.  

I. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Není navrženo žádné technologické vybavení. 

J. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A 

PRŮŘEZŮ  

Nebyly provedeny žádné výpočty. 

K. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE 

STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE  

Stavba je navržena s ohledem na respektování vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Podél komunikace je standardně navržen silniční obrubník s výškou hrany 15 cm. Součástí tohoto 

objektu není přechod pro chodce ani místo pro přecházení.  

 

  

 

 

Brno, leden 2023       Ing. Libor Palán 
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ZÁKLADNÍ PARAMETRY SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ TRASY 

 

Typ Délka 
Počáteční 
staničení 

Koncové 
staničení Počáteční bod Koncový bod Poloměr A 

Úsečka 3.857m 0.00m 3.86m 560866.456m, 1078396.271m 560864.374m, 1078393.024m   

Přechodnice 20.000m 3.86m 23.86m 560864.374m, 1078393.024m 560855.554m, 1078375.183m  24.495m 

Oblouk 13.565m 23.86m 37.42m 560855.554m, 1078375.183m 560855.409m, 1078361.735m 30.000m  
 

 

 

Staničení 
vrcholu 

polygonu Výška PVI 

Sklon 
vstupní 
tečny 

Spád 
výstupní 

tečny 

A 
(změna 
spádu) 

Délka 
oblouku 
profilu 

Poloměr 
oblouku 

0.00m 323.996m  0.50%    

10.75m 324.049m 0.50% 5.54% 5.04% 20.165m 400.000m 

26.84m 324.941m 5.54% 2.11% 3.44% 12.023m 350.000m 

32.86m 325.068m 2.11% -2.89% 4.99%   

37.42m 324.936m -2.89%     

 


