



leden 2023

# **Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14,231**

Projektová dokumentace pro provádění stavby

## **D.1 Stavební část**

### **D.1.11 SO 20 Silniční objekty v k. ú. Vikýřovice**

#### **D.1.11.3 SO 20.3 Úprava silnice III/44638, ulice Hraběšická – vedlejší**

Objednatel: Obec Rapotín

Partneři projektu: Obec Vikýřovice  
Povodí Moravy, s.p.  
Olomoucký kraj

122038A



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí