



leden 2023

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14,231

Projektová dokumentace pro provádění stavby

D.1 Stavební část

D.1.11 SO 20 Silniční objekty v k. ú. Vikýřovice

D.1.11.5 SO 20.5 Chodníky, komunikace pro cyklisty, sjezdy, zeleň

Objednatel: Obec Rapotín

Partneři projektu: Obec Vikýřovice
Povodí Moravy, s.p.
Olomoucký kraj

122038A



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí