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B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a)

zakladni popis stavby: u zmény stavby Udaje o jejim sou¢asném stavu, zavéry stavebné technického,
pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei,

Resené izemi se nachazi ve stavajicim arealu tenisovych kurt(i Blansko.
Stavebnim zamérem jsou dotceny parcely p.¢. 1049/16 a 1053/2, k.U. Blansko.

Pfedmétem projektové dokumentace je novy ocelovy obdéinikovy pristfeSek, ktery je navrZen u stavajiciho
zé&zemi tenisovych kurtd, v&. Upravy stavajici zpevnéné plochy v misté navrhovaného pfistfeSku na pozemcich
parc. ¢. 1049/16 a 1053/2, k.. Blansko.

PristfeSek bude tvofen ocelovou nosnou konstrukci, kterou budou tvofit ocelové sloupky a vaznice. Ocelové
sloupky budou zaloZeny na novych betonovych patkach. Navrhovand konstrukce ocelového pfistfeSku bude
staticky nezavisla na stavajicim zazemi tenisovych kurtd, které tvofi sestava péti kontejnerd.

ZastreSeni bude tvofeno trapézovym plechem se spadem 6° k podstfeSnim Zlabdm. DeStova voda ze strechy
navrhovaného pfistfeSku bude pomoci podstfesniho deStového Zlabu a deStového svodu svedena do nové lezaté
kanalizace, ktera bude napojena do stavajici upravené arealové desStové kanalizace.

Uprava zpevnéné plochy vmisté pod navrhovanym pfistfeSkem bude spoéivat ve vybudovani novych
vyrovnavacich zidek (vySka max. 620 mm nad Grovni stavajiciho terénu) a nasledném provedeni nové betonové
dlazby. VySkovy rozdil mezi upravenou urovni zpevnéné plochy pod navrhovanym pfistfeSkem bude feSen
pomoci nového betonového vyrovnavaciho schodisté.

Vramci navrhovanych praci nesmi byt Zadnym zpdsobem mechanicky zasahovano do stavajici sestavy
kontejnert (napf. kotveni, prostupy a podobné)!

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi, poloha vzhledem
k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

V soucasné dobé se na p.¢. 1053/2 a 1049/16 nachazi stavajici zpevnéna plocha, hfisté a stavajici zazemi
tenisovych kurtQ, které tvofi sestava péti kontejnerd.

Parcely se nachazeji v zaplavovém (zemi (Q20). S ohledem na charakter stavby neni nutno pfijimat zvIastni
opatfeni. Parcely se nenachazeji v poddolovaném Gizemi.

Udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci a Gzemnimi opatfenimi nebo s cili a tkoly
Uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v Gzemi,

NavrZena stavba neni v rozporu s (izemné planovaci dokumentaci — dle UP mésta Blansko (02/2024) se jedné o
stabilizované plochy OS - Télovychovna a sportovni zafizeni. Navrzeny (¢el stavby (pfistfeSek u stavajiciho
zazemi pro tenisové hfisté) je v téchto plochach pripustné.

Stavba nenaruSuje charakter okolni vystavby ani nezhorSuje podminky pro vyuZivani sousednich pozemku.

vycet a zavéry priizkumd,

Hlavnimi vstupnimi podklady byly poZadavky investora

Podklady:

o dokumentace pro Uzemni souhlas ke stavbé z&zemi tenisovych kurtd zpracované spoleénosti ABRAS
projektovy ateliér s.r.o. v inoru 2024

o kopie z katastralni mapy, vypisy vlastnik(i a informace o parcelach

o souvisejici zakony, vyhlasky a predpisy

o CSN, ON a technologické postupy predepsané vyrobci pouzitych material(i a vyrobk

o odbornd literatura

o mapa

Prizkumy a méfeni:
o VYpis z katastru nemovitosti
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o geodetické zaméfeni plvodniho terénu zpracované ing. Janem Zemankem v Unoru 2024
o konzultace se spravci jednotlivych siti, ziskani jejich zakresu IS

informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZzadavkd na vystavbu,

Stavba nevyZaduje Zadné vyjimky z poZadavku na vystavbu, Zadna povoleni ani rozhodnuti nebyla vydana.

stévajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni a podminek
pro ochranu,

Uzemi se nenachazi v pamatkové rezervaci, nebo v paméatkové zné. Nejedna se ani o (izemi zvIa3té chranéné.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v lizemi,
poZadavky na asanace, demolice a k&ceni drevin,

Stavba negativné neovliviiuje ani nezastinuje okolni pozemky. Odtokové pomeéry v Gizemi se neméni.

DeStova voda ze stfechy navrhovaného pfistfeSku bude pomoci podstfeSniho deStového Zlabu a deStového
svodu svedena do stavajici aredlové deStové kanalizace.

Na z&jmovych pozemcich se nenachézeji Zadné dfeviny vyZadujici kaceni.

pozadavky na maximalni doéasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa,

Se zéabory se ZPF a PUPFL neni nutno uvaZovat — jedna se o ostatni plochu.

navrhovana a vznikajici ochranné a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisd, véetné seznamu pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné
nebo bezpeénostni pAsmo vznikne, bezpeénostni vzdalenost muniéniho skladisté s rizikem stfepinového
uéinku uréena podle jiného pravniho predpisu,

Stavba nevyvola vznik novych ochrannych nebo bezpe¢nostnich pasem.

navrhované parametry stavby - napfiklad zastavénd plocha, obestavény prostor, podlahova plocha
podle jednotlivych funkci (bytd, sluZzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie, predpokladané
kapacity provozu a vyroby,

- obestavény prostor 134,7 md

- zastavéna plocha 30,4 m?

- podlahova plocha 30,4 m2

- pocet podzemnich podlazi 0

- pocet nadzemnich podlazi 1

- hloubka stavby Om

- vySka stavhy max. 4,43 m
- pfedpokladana kapacita poctu osob ve stavbé 10 osoby

limitni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpad( a emisi apod.,

DeStova voda ze stfechy navrhovaného pfistfeSku bude pomoci podstfeSniho deStového Zlabu a deStového
svodu svedena do stavajici aredlové deStové kanalizace.

V ramci navrhovaného pristfeSku bude dale provedeno osvétleni prostoru pod pfistfeSkem. Napojeni osvétleni
pod navrhovanym pfistfeSkem bude napojeno na stavajici rozvody elektro v sestavé stavajicich kontejnerd, které
tvofi stavajici zazemi tenisovych kurtd.
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Odpady:

Béhem stavebnich praci a provozu Ize pfedpokladat vznik odpadd, které jsou uvedeny dale v tabulkach spolu
s navrzenym zafazenim do druhu odpadu podle zékona €. 541/2020 o odpadech. Druhy odpadl a jejich
mnoZstvi, zejména v etapé stavebnich praci, nemohou byt v této fazi pfipravy stavby pfesné uréeny. Jedna se
pouze o predpokladany odhad, ktery bude pfedmétem presné evidence stavebniho dodavatele.

Odpady vznikajici ve fazi stavebnich praci

Pfi stavbé objektu budou vznikat odpady typické pro obdobné stavebni prace. Odpady budou vznikat pfedevsim
pfi provadéni realizace stavby, jako zbytky stavebnich materialt a upotfebenych pracovnich prostfedkd, popf.
jejich ¢asti, apod.

Prehled a moZnosti zarfazeni predpokladanych odpadd vznikajicich pfi vystavhé.

Odpady, které vzniknou pfi realizaci zaméru:

Katalogové ~ Nazev odpadu * Kategorie |Vypoéet/odhad ZpUsob nakladani
Cislo odpadu* mnozstvi m3 s odpadem **
(uvést zafizeni)
170101 Beton 0 1,2 R5 recyklace
17 02 01 Drevo 0 0,2 R1 energetické vyuziti
17 04 05 Zelezo a ocel 0 0,1 R5 recyklace
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod 0 0
Cislem 17 05 03
1709 04 Smésné stavebni a demoli¢ni 0 04 D1 skladka
odpady
150101 Papirové a lepenkové obaly 0 0,1 R5 recyklace
150102 Plastové obaly 0 0,1 R5 recyklace

Zpusoby nakladani: R1- energetické vyuZiti/R3- regenerace organickych latek vé. kompostovani/ R4-recyklace
kovl a ostatnich anorganickych latek/R5 - Recyklace/zpétné ziskavani ostatnich anorganickych materiald/ R10 —
aplikace do pldy/D1 skladka/ N1-terénni Gpravy

Zpusob nakladani s odpady ve fazi stavebnich praci

Plvodcem odpadu, které budou pfi stavebnich pracich vznikat, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci
jednotlivych druh( odpadl nejsou v této fazi pFipravy stavby k dispozici potfebné Gdaje. Béhem stavebnich praci
bude vedena evidence o mnoZstvi a zplsobu nakladani s odpadem, v souladu se zakonem ¢. 541/2020 o
odpadech a odpady budou zafazeny do druhu podle skuteénych vlastnosti a zplsobu vzniku.

poZadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni
verejné komunikacni sité,

Nejsou pozadovany.

zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a Casové
vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Predpokladany ¢asovy pribéh vystavby:

- zahajeni stavhy zafi 2026

- dokonceni stavby listopad 2026

Stavba svym rozsahem nevyZaduije jeji etapizaci, ani Zadné podminujici a vyvolané investice.

zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonéeni a uzivani stavby,

Stavba pfistfeSku nevyZaduje pfed€asné uzivani ani zkuSebni provoz.
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0) seznam vysledkd zemémérickych Einnosti podle jiného prévniho pfedpisu, pokud maji podle projektu
vysledkt zeméméfickych €innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

v v v

Zeméméfi¢ské ¢innosti nebylo nutné vykonavat.
B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni
Navrhovany pfistfeSek bude tvofen ocelovou nosnou konstrukci, kterou budou tvofit ocelové sloupky a vaznice.

Ocelové sloupky budou zaloZeny na novych betonovych patkach. Navrhovana konstrukce ocelového pristreSku
bude staticky nezavisla na stavajicim zazemi tenisovych kurtQ, které tvofi sestava péti kontejnerd.

ZastreSeni bude tvofeno trapézovym plechem se spadem 6° k podstfeSnim Zlabim.
B.3 Zakladni stavebné technické a technologicke reSeni
B 3.1. Celkové koncepce stavebné technického a technologického feSeni
Pfedmétem projektové dokumentace je novy ocelovy obdéInikovy pfistfeSek, ktery je navrZen u stavajiciho

zé&zemi tenisovych kurtd, v&. Opravy stavajici zpevnéné plochy v misté navrhovaného pfistfeSku na pozemcich
parc. ¢. 1049/16 a 1053/2, k.0. Blansko.

B.3.2 Celkové feSeni podminek pristupnosti

a)  celkové feSeni pfistupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji poZzadavkim na pfistupnost,
véetné dopadu pred€asného uZivani a zkuSebniho provozu a vlivu na okoli,

S uZivanim tohoto objektu TPO se neuvaZuje, severné od objektu jsou tenisové kurty se zazemim, umoZzaujicim i
uzivani TPO.

b)  popis navrZzenych opatfeni - zejména pristup ke stavhé, prostory stavby a systémy uréené pro uzZivani
verejnosti,

Stavba pristfeSku neklade poZadavky na feSeni pristupnosti.

c) popis dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zévaznych Uzemné technickych nebo stavebné
technickych duvodd nebo jinych vefejnych z&jma.

Stavba pfistfeSku neklade poZadavky na feSeni pristupnosti.
B.3.3 Zasady bezpe€nosti pFi uzivani stavby

B&hem uZivani stavby je nutno zajistovat pravidelné revize elektrickych zafizeni dle CSN 33 1500. Provoz ani
vlastni objekt nema Zadné poZadavky na bezpeénostni ochranu.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a)  popis stavajiciho stavu,

V soucasné dobé se na p.C. 1053/2 a 1049/16 nachdzi stavajici zpevnéna plocha, hfisté a stavajici zazemi
tenisovych kurtd, které tvofi sestava péti kontejnerd. Na tuto stavajici sestavu kontejnert se v souéasné dobé
stale vztahuje zaruka od dodavatele, proto neni dovoleno do stavajicich kontejnerl jakymkoliv zpisobem
mechanicky zasahovat (napf. kotveni, prostupy a podobné).
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popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni.

Pfedmétem projektové dokumentace je novy ocelovy obdéinikovy pristfeSek, ktery je navrZen u stavajiciho
zé&zemi tenisovych kurtd, v&. Upravy stavajici zpevnéné plochy v misté navrhovaného pfistfeSku na pozemcich
parc. ¢. 1049/16 a 1053/2, k.0. Blansko.

PristfeSek bude tvofen ocelovou nosnou konstrukci, kterou budou tvofit ocelové sloupky a vaznice. Ocelové
sloupky budou zaloZeny na novych betonovych patkach. Navrhovand konstrukce ocelového pfistfeSku bude
staticky nezavisla na stavajicim zazemi tenisovych kurtd, které tvofi sestava péti kontejnerd.

ZastreSeni bude tvofeno trapézovym plechem se spadem 6° k podstieSnim Zlabim. DeStova voda ze strechy
navrhovaného pfistfeSku bude pomoci podstfeSniho deStového Zlabu a deStového svodu svedena do nové lezaté
kanalizace, kterd bude napojena do stavajici upravené arealové deStové kanalizace.

Konstrukce ocelového pfistfeSku bude opatfena lakem v barvé dle poZadavku investora (pfedpoklad RAL 7035
svétle Seda), ve stejné barvé budou provedeny veSkeré klempifské prvky, stfesni trapézovy plech atp. Pouze
ocelové zabradli bude provedeno s finlni povrchovou Upravou Zarovym zinkovanim.

Uprava zpevnéné plochy vmisté pod navrhovanym pfistieskem bude spocivat ve vybudovani novych
vyrovnavacich zidek (vySka max. 620 mm nad Grovni stavajiciho terénu) a nasledném provedeni nové betonové
dlazby. VySkovy rozdil mezi upravenou urovni zpevnéné plochy pod navrhovanym pfistfeSkem bude feSen
pomoci nového betonového vyrovnavaciho schodisté.

Vrdmei navrhovanych praci nesmi byt Zadnym zpGsobem mechanicky zasahovano do stavajici sestavy
kontejner( (napf. kotvent, prostupy a podobné)!

B.3.5 Technologické feSeni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Jedna se o nevyrobni objekt, nejsou navrzeny Zadné technologie.

B.3.6 Zasady pozarni bezpeénosti

PoZzarné bezpeénostni feSeni je feSeno v samostatné ¢asti PD.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Jedna se o stavbu ocelového pristiesku. Uspora energie a tepelna ochrana budovy neni pfedmétem tohoto typu
stavby.

B.3.8 Hygienické poZadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi.
Jedna se o stavbu ocelového pfistfesku.

Ochrana pred hlukem

V navrhovaném objektu nejsou instalovany Zadné zdroje hluku.

Pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost pfi praci

Pfi vSech pracich, které budou provadény v rdmci stavby, musi byt dodrZeny pfislusné bezpecnostni vyhlasky a
pfedpisy.

Vlivy na obyvatelstvo

Pfimé vlivy nenastanou. Zprostfedkované vlivy (dopravni zatiZzeni Gzemi, vliv Skodlivin v disledku znecisténi
ovzdusi, nebezpedi havarii s dosahem do okoli) nenastanou.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni paméatky

Vlivy tohoto druhu nenastanou.

Vlivy v duisledku moznych havarii

Rizika havarii jsou minimalni. S nebezpe¢nymi latkami nebude manipulovano.
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Rozsah vlivili vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Povolovana stavba nebude mit za nasledek takové vlivy na obyvatelstvo a Zivotni prostredi, které by mohly zhorsit
Zivotni prostfedi dot€eného Gzemi nad pfipustné limity.

VeSkeré pouzité materidly budou hygienicky nezavadné a nebudou zdrojem Skodlivin (vypary, zafeni apod.).
Tento fakt bude doloZen atesty a certifikacemi pfipadné pfisluSnym prohlaSenim o shodé dle zakona prokazujicimi
pouZzitelnost pro dany Ucel, nezavadnost, atd. Pfi stavbé budou pouzivany pouze ovéiené materidly a technologie.

Béhem realizace stavby se s ohledem na charakter zaméru nepfedpoklada vznik havarie s vaznéjSimi dopady na
Zivotni prostfedi dotéeného Gzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Vlivy v dusledku hluku, vibraci, zareni

Z provozu stavhby nebude vznikat nadbyte¢ny hluk vyplyvajici z Gcelu stavhby.

Technologické zdroje hluku

Nebudou instalovany technologické zdroje hluku.

Hlukové emise po dobu vystavby

Ve fazi provadéni stavby dojde k ur¢itému zvySeni Grovné hladiny hluku, a to v disledku stavebnich praci. Hluk je
zavisly na stavu a Urovni techniky, na zpdsobu a rozsahu provadénych praci. Jedna se vSak o béZzné stavebni
¢innosti, jejich dopad bude opét kratkodoby a bude soustfedén pouze do mista provadéni stavebnich praci.
Stavebni prace budou provadény v denni dobé od 6,00 hod. a maximalné do 22,00 hod. Negativni vliv hluku bude
tedy pouze kratkodoby.

B.3.9 Z&sady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjSiho prostredi

Hygienické limity hluku v chrdnénych vnitfnich prostorech staveb

V feSeném Uzemi se nenachazi Zadné chranéné vnitini prostory staveb.

B.4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

S novym napojenim na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu se neuvazuje.

Napojeni osvétleni pod navrhovanym pfistteSkem bude napojeno na stavajici rozvody elektro v sestavé
stavajicich kontejner(, které tvofi stavajici zazemi tenisovych kurtd.

Elektrick& energie pro osvétleni prostoru pod navrhovanym pfistfeSkem bude napojena ze stavajicich rozvodd
v rdmci stavajici sestavy kontejner( tvoficich stavajici zazemi tenisovych kurt.

B.5 Dopravni feSeni

Reseny pristfesek je pfimo dostupny ze stavajici zpevnéné arealové plochy navazujici na stavajici pojizdny
chodnik Sifky 3m, ktery vede mezi fekou Svitavou a aredlem.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

B.7 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a)

vliv na Zivotni prostredi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii - zejména pfiroda a krajina,
Natura 2000, omezeni nezadoucich G¢ink( venkovniho osvétleni, pritomnost azbestu, hluk, vibrace,
voda, odpady, pida, vliv na klima a ovzdusi, véetné zafazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu
S _opatfenimi_uvedenymi v pfisluSném programu zlepSovani kvality ovzduSi podle jiného pravniho

predpisu

Stavba pfistfeSku neméa negativni vliv na pfirodu ani krajinu.
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b)

Stavba pfistfeSku nema Zadny vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem,

Pfipadné podminky zavaznych stanovisek posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostfedi budou zohlednény a
zapracovany do projektové dokumentace po jejich obdrZeni.

popis souladu zdméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivil na Zivotni prostredi, bylo-
li zjiStovaci fizeni ukonceno se zavérem, Ze zamér nepodléhd dalSimu posuzovani podle tohoto zakona,

Stavba nepodléha posouzeni vlivu na Zivotni prostredi.

v pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zputsobu
naplnéni zavérl o nejlepSich dostupnych technik&dch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.

Stavba nespada do reZimu zakona o integrované prevenci.

B.8 Celkové vodohospodarskeé reSeni

Napojeni osvétleni pod navrhovanym pfistfeSkem bude napojeno na stvajici rozvody elektro v sestavé
stavajicich kontejnerd, které tvofi stavajici zazemi tenisovych kurt.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Zakladni poZadavky na situovani a stavebni feSeni staveb z hlediska ochrany obyvatelstva jsou spinény.

B.10 Zasady organizace vystavby

a)

napojeni stavenisSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je dopravné napojeno pojizdnym chodnikem Sifky 3m, ktery vede mezi fekou Svitavou a arealem.

ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a
kéceni drevin apod.,

PoZadavky na asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a kaceni dfevin v pribéhu realizace stavby nejsou
stanoveny, a tedy nejsou pfedmétem projektové dokumentace.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Stavebni prace budou probihat tak, aby co nejméné
naruSovaly Zivotni prostredi v okoli stavby nadmérnym hlukem, praSnosti atd.

vstup a viezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy, pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zplisob zajisténi bezpeénosti provozu,

K realizaci stavby bude vyuZito stavajici dopravni napojeni ze stavajiciho pojizdéného chodniku Sitky 3m, ktery
vede mezi fekou Svitavou a arealem. Dodavatelem stavby budou respektovany podminky pro pfijezd a odjezd
dopravnich prostfedk, stanovené pfisluSnym dopravnim organem. Pfistupové trasy pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace nejsou poZzadovany.

maximalni doGasné a trvalé zabory pro stavenisté,

V piipadé potfeby zaboru ¢asti mistni komunikace poZada dodavatel stavby obecni (rad, silniéni spravni Gfad o
povoleni zvlastniho uzivani komunikace.
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pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé — zejména opatfeni k minimalizaci dopad( pfi
provadéni stavby na Zivotni prostredi, popis pritomnosti nebezpeénych latek pfi vystavbé, predchazeni
vzniku odpadd, tfidéni materiall pro recyklaci za U¢elem materialového vyuziti, véetné popisu opatreni
proti kontaminaci materidld, stavby a jejiho okoli, opatreni pfi nakladani s azbestem, opatreni na snizeni
hluku ze stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasSnosti,

Ve fazi provadéni stavby dojde k ur¢itému zvySeni rovné hladiny hluku, a to v disledku stavebnich praci. Hluk je
zavisly na stavu a Urovni techniky, na zpusobu a rozsahu provadénych praci. Jedna se vSak o bézné stavebni
¢innosti, jejich dopad bude opét kratkodoby a bude soustfedén pouze do mista provadéni stavebnich praci.
Stavebni prace budou provadény v denni dobé od 6,00 hod. a maximéalné do 22,00 hod.

Odpad pfi vystavbé bude likvidovan dodavatelem stavby dle zakona €. 541/2020 Sbh o odpadech a prisluSnych
platnych vyhlaSek a nafizeni. Stavebni a demoli¢ni odpady budou pfednostné nabidnuty k vyuZiti a az potom
v pfipadé nevyuZitelnosti bude ukladan na pfislusnych k tomu uréenych skladkach.

V objektu nebude dochazet ke skladovani nebezpecénych latek ani k manipulaci s nimi.

Na stavbé budou pouzity pouze zdravotné nezavadné vyrobky a materialy, podiéhajici hygienickému atestu. Na
stavbé musi byt dodrZovany technologické predpisy vyrobci hmot a materiald.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Pfi vystavhé se musi dodrZovat veSkeré platné pravni pfedpisy ur€ujici ochranu zdravi a bezpec¢nost pracovniku
pfi praci (zejména napf. nafizeni vlady 591/2006 Sh. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakon 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci).

VSechny prace musi probihat v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaSkami a normami. V objektu nebude dochazet
ke skladovani nebezpecnych latek ani k manipulaci s nimi.

VSechny materialy musi byt fadné atestovany pro dané uziti.

Pfi vystavbé je nutné dodrZovat vSechny predpisy o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pracujicich ve
stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze zakoniku préace a pfislusnych norem a predpisu.

Veskeré prace spojené s realizaci akce budou provadény v souladu s predpisy vyhlasky CUBP a CBU &.
324/1990 Sh. o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, vyhlasky ¢. 48/1982 Sb., kterymi
se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky &.
207/1991 Sh. a nafizeni vlady ¢. 352/2000 Sh. a vSechny predpisy souvisejici. Pfi praci se stavebnimi stroji je
nutno dodrzovat predpisy vyhlasky €. 77/1965 Sh. o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju, ve
znéni vynosu MSV &. 1/1974 (8astka 4/1975 Sb.) a vynosu MSV €. 2/1983 (Castka 30/1983 Sh.). Blizsi poZzadavky
na bezpeénost a ochranu zdravi na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky, které musi byt pfi provadéni stavby
respektovany, stanovi NV ¢. 362/2005Sh. PodrobnéjSi poZzadavky na pracovisté a pracovni prostredi stanovi NV
¢. 101/2005 Sh.

Dodavatel stavebnich praci musi zajistit a vytvofit podminky k zajiSténi bezpecénosti prace.

V pfipadé vysSi narocnosti provadénych praci bude soucasti dodavatelské dokumentace technologicky nebo
pracovni postup, ktery bude po dobu provadéni k dispozici na stavbé. Technologicky postup je citovan ve
vyhlasce ¢. 324/1990 § 4.

Pracovnici musi byt sezndmeni s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

Pfi vlastnich stavebnich pracich je tfeba z hlediska bezpeénosti klast diraz na dodrZovani téchto zasad:

- Zpusobilost pracovniku a jejich vybaveni k vykonavani stavebnich praci (odborna znalost a pracovni pomticky)

- vymezeni a pfiprava stavenisté

- zemni prace (prizkumy stavenisté, vyznaceni inZzenyrskych siti)

- betonarské prace a prace souvisejici (bednéni, podpérné konstrukce, leSeni, doprava a skladovani betonové
smési, odbednéni a uvolfiovani konstrukci, prace Zelezarske)

- zednické prace (zafizeni pro vyrobu, zpracovani a dopravu malt, prace a ochrana pfi viastnim zdéni)

- montazni prace (pfiprava montaznich praci, pfevzeti montazniho pracovisté, montazni a bezpe€nostni pfipravky
a vazaci prostredky, dopravni komunikace pfi montaZzi, manipulovani s bfemeny, osazovani dilct apod.)

- prace ve vySkach a nad volnou hloubkou (zajisténi pracovnikl proti padu, zajisténi padu predmétl a materiald,
zajisténi pod mistem ve vySkach a jeho okoli, prace na stfeSe, pfedani a prevzeti konstrukci, komunikaéni
vystupy, shazovani pfedmétl a materiald, pferuSovani praci ve vyskéch)

- stroje a strojni zafizeni (zaSkolen& obsluha, provozni podminky jednotlivych strojd, opravy a ddrzby strojniho
zafizeni, zak&zané &innosti se strojnim zafizenim)

- préce souvisejici se stavebni ¢innosti.
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Pfi praci s elektrickymi zafizenimi a pfi jejich montazi je nutné se fidit mimo jiné pokyny bezpeénosti prace
z projektu elektroinstalaci. i
Béhem uZivani stavby je nutno zajiStovat pravidelné revize elektrickych zafizeni dle CSN 33 1500.

bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Budou provedeny vykopové prace pro nové zakladové patky ocelového pfistfeSku. Celkové mnozstvi vykopané
zeminy je 2,1 m3. Vykopana zemina bude v celém svém objemu pouZita na vyrovnani nerovnosti na pozemku
stavby, konkrétné na parcele &. 1049/16, k.U. Blansko.

limity pro uziti vySkové mechanizace,

V misté stavby neni stanoven limit pro uZiti vySkové mechanizace.

pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na prabéh a zpusob pripravy a
realizace vystavby a dalSi specifické poZadavky,

Jedna se o stavbu jednoduchou, kter4 neklade poZadavky na speciélni podminky pro provadéni stavby a jeji
postupné uvadéni do provozu.

Navrh fazi vystavby za Ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,

- po provedeni nové konstrukce ocelového pfistfeSku
- zavérec¢na kontrolni prohlidka

Docasné objekty,

Nebudou realizovany.

V Blansku: 05/2026 Vypracoval: Petr Podmajersky
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