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1. Celkovy popis Uzemi a stavby

Re$ené izemi se nachazi ve stavajicim arealu tenisovych kurtdi Blansko.
Stavebnim zamérem jsou dotéeny parcely p.¢. 1049/16 a 1053/2, k.u. Blansko.

Pfedmétem projektové dokumentace je novy ocelovy obdéinikovy pfistieSek, ktery je navrzen u stavajiciho
zazemi tenisovych kurtd, v€. Upravy stavajici zpevnéné plochy v misté navrhovaného pfistfeSku na pozemcich
parc. €. 1049/16 a 1053/2, k.U. Blansko.

PristfeSek bude tvofen ocelovou nosnou konstrukci, kterou budou tvofit ocelové sloupky a vaznice. Ocelové
sloupky budou zaloZzeny na novych betonovych patkach. Navrhovana konstrukce ocelového pfistfeSku bude
staticky nezavisla na stavajicim zazemi tenisovych kurtd, které tvofi sestava péti kontejneru.

ZastfeSeni bude tvofeno trapézovym plechem se spadem 6° k podstfeSnim Zlabdm. DeStova voda ze stfechy
navrhovaného pfistfeSku bude pomoci podstfesniho deStového zlabu a deStového svodu svedena do nové lezaté
kanalizace, ktera bude napojena do stavajici upravené areélové destové kanalizace.

Uprava zpevné&né plochy vmisté pod navrhovanym pfistfeskem bude spocivat ve vybudovani novych
vyrovnavacich zidek (vySka max. 620 mm nad Urovni stavajiciho terénu) a nasledném provedeni nové betonové
dlazby. VySkovy rozdil mezi upravenou Urovni zpevnéné plochy pod navrhovanym pfistfeSkem bude feSen
pomoci nového betonového vyrovnavaciho schodisté.

2. Zakladni technicky popis stavby

Stavaijici stav

V souCasné dobé se na p.C. 1053/2 a 1049/16 nachazi stavajici zpevnéna plocha, hiisté a stavajici zazemi
tenisovych kurtl, které tvofi sestava péti kontejner(i. Na tuto stavajici sestavu kontejnerl se v souéasné dobé
stale vztahuje zaruka od dodavatele, proto neni dovoleno do stavajicich kontejnert jakymkoliv zplisobem
mechanicky zasahovat (napf. kotveni, prostupy a podobné).

Navrhovany stav
Pfedmétem projektové dokumentace je novy ocelovy obdéinikovy pfistieSek, ktery je navrzen u stavajiciho

zazemi tenisovych kurtd, v€. Upravy stavajici zpevnéné plochy v misté navrhovaného pfistfeSku na pozemcich
parc. €. 1049/16 a 1053/2, k.U. Blansko.

PfistfeSek bude tvofen ocelovou nosnou konstrukci, kterou budou tvoiit ocelové sloupky a vaznice. Ocelové
sloupky budou zalozeny na novych betonovych patkach. Navrhovana konstrukce ocelového pfistfeSku bude
staticky nezavisla na stavajicim zazemi tenisovych kurtd, které tvofi sestava péti kontejneru.

ZastfeSeni bude tvofeno trapézovym plechem se spadem 6° k podstfeSnim Zlabim. DeStova voda ze stfechy
navrhovaného pfistfeSku bude pomoci podstfesniho deStového zlabu a deStového svodu svedena do nové lezaté
kanalizace, ktera bude napojena do stavajici upravené arealové destové kanalizace.

Konstrukce ocelového pfistfeSku bude opatiena lakem v barvé dle pozadavku investora (pfedpoklad RAL 7035
svétle Seda), ve stejné barvé budou provedeny veskeré klempifské prvky, stfedni trapézovy plech atp. Pouze
ocelové zabradli bude provedeno s finalni povrchovou Upravou Zarovym zinkovanim.

Uprava zpevné&né plochy vmisté pod navrhovanym pfistfeskem bude spocivat ve vybudovani novych
vyrovnavacich zidek (vySka max. 620 mm nad Urovni stavajiciho terénu) a nasledném provedeni nové betonové
dlazby. VySkovy rozdil mezi upravenou Urovni zpevnéné plochy pod navrhovanym pfistfeSkem bude feSen
pomoci nového betonového vyrovnavaciho schodisté.

Vramci navrhovanych praci nesmi byt zadnym zplsobem mechanicky zasahovano do stavajici sestavy
kontejner( (napf. kotveni, prostupy a podobné)!

3. Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Pfi vystavbé se musi dodrzovat veskeré platné pravni pfedpisy uréujici ochranu zdravi a bezpeénost pracovnik(
pfi praci (zejména napf. nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakon 309/2006 Sb. o zajiténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci).
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V8echny prace musi probihat v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlakami a normami. V objektu nebude dochazet
ke skladovani nebezpecnych latek ani k manipulaci s nimi.

V8echny materialy musi byt fadné atestovany pro dané uziti.

Pfi vystavbé je nutné dodrzovat vSechny piedpisy o bezpeCnosti prace a ochrané zdravi pracujicich ve
stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze zakoniku prace a pfisluSnych norem a predpisu.

Veskeré prace spojené s realizaci akce budou provadény v souladu s predpisy vyhlasky CUBP a CBU &.
324/1990 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, vyhlasky €. 48/1982 Sb., kterymi
se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhladky &.
207/1991 Sb. a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vSechny pfedpisy souvisejici. Pfi praci se stavebnimi stroji je
nutno dodrzovat predpisy vyhlasky €. 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju, ve
znéni vynosu MSV €. 1/1974 (Castka 4/1975 Sb.) a vynosu MSV €. 2/1983 (Eastka 30/1983 Sb.). Bliz8i pozadavky
na bezpeénost a ochranu zdravi na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky, které musi byt pfi provadéni stavby
respektovany, stanovi NV ¢&. 362/2005Sb. PodrobnéjSi poZadavky na pracovisté a pracovni prostfedi stanovi NV
¢. 101/2005 Sb.

Dodavatel stavebnich praci musi zajistit a vytvofit podminky k zajiSténi bezpecnosti prace.

V pfipadé vySSi narocnosti provadénych praci bude soucasti dodavatelské dokumentace technologicky nebo
pracovni postup, ktery bude po dobu provadéni k dispozici na stavbé. Technologicky postup je citovan ve
vyhlaSce €. 324/1990 § 4.

Pracovnici musi byt seznameni s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

Pi vlastnich stavebnich pracich je tfeba z hlediska bezpecnosti klast diraz na dodrzovani téchto zasad:

- zpUsobilost pracovniki a jejich vybaveni k vykonavani stavebnich praci (odborna znalost a pracovni pomucky)

- vymezeni a pfiprava stavenisté

- zemni préce (prizkumy stavenisté, vyznaCeni inzenyrskych siti)

- betonafské prace a prace souvisejici (bednéni, podpérné konstrukce, leSeni, doprava a skladovani betonové
smési, odbednéni a uvolfiovani konstrukci, prace Zelezarské)

- zednické prace (zafizeni pro vyrobu, zpracovani a dopravu malt, prace a ochrana pfi viastnim zdéni)

- montazni prace (pfiprava montaznich praci, pfevzeti montazniho pracovisté, montazni a bezpe€nostni pfipravky
a vazaci prostfedky, dopravni komunikace pfi montaZzi, manipulovani s bfemeny, osazovani dilc apod.)

- prace ve vySkach a nad volnou hloubkou (zajisténi pracovnikl proti padu, zajisténi padu predméti a materiald,
zajisténi pod mistem ve vySkach a jeho okoli, prace na stfeSe, pfedani a pfevzeti konstrukci, komunikacni
vystupy, shazovani pfedmétl a materialt, pferuSovani praci ve vyskach)

- stroje a strojni zafizeni (zaSkolena obsluha, provozni podminky jednotlivych strojd, opravy a udrzby strojniho
zafizeni, zakazané Cinnosti se strojnim zafizenim)

- prace souvisejici se stavebni €innosti.

Pfi préci s elektrickymi zafizenimi a pfi jejich montazi je nutné se fidit mimo jiné pokyny bezpeénosti prace
z projektu elektroinstalaci.

B&hem uzivani stavby je nutno zajistovat pravidelné revize elektrickych zafizeni dle CSN 33 1500.

V Blansku: 05/2026 Vypracoval: Petr Podmajersky
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