

REVIZE:

ČÍSLO:	DATUM:	OBSAH REVIZE:
1	26.5.2026	ZMĚNA TVARU TERASY A PŘÍSTŘEŠKU

±0,000=273,10 m n.m.B.p.v

HIP	PETR PODMAJERSKÝ	 PP DESIGN S.R.O. SÍDLO SPOLEČNOSTI: CIHLÁŘSKÁ 2160/5, 678 01 BLANSKO, IČ: 11845899 TEL: 773 516 165, EMAIL: PPODMAJERSKY@VOLNY.CZ BLANSKO
VYPRACOVAL	PETR PODMAJERSKÝ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. RICHARD BÍLEK	
STAVEBNÍK	Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko	
NÁZEV AKCE	PŘÍSTŘEŠEK U ZÁZEMÍ TENISOVÝCH KURTŮ, BLANSKO parcela č. 1049/16 a 1053/2, k.ú. Blansko	
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	
	DATUM	05/2026
	FORMÁT	A4
	MĚŘÍTKO	---
	STUPEŇ	PROVEDENÍ STAVBY
	ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
		D.1.1. 3-02

OZN.	SCHEMA ROZMĚR	POPIS	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	
$\frac{1}{K}$		DEŠŤOVÝ ŽLAB Ø 150 MM PROVEDENÍ: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BARVA DLE POŽADAVKU INVESTORA (PŘEDPOKLAD RAL 7035 – SVĚTLE ŠEDÁ) DODÁVKA VČ. HÁKŮ, SPOJEK A ČEL	bm	7,5	DODÁVKA VČ. POTŘEBNÉHO MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU !!!PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT PROSTOR PRO MONTÁŽ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!
$\frac{2}{K}$		ŽLABOVÝ KOTLÍK 150/100 PROVEDENÍ: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BARVA DLE POŽADAVKU INVESTORA (PŘEDPOKLAD RAL 7035 – SVĚTLE ŠEDÁ)	ks	1	DODÁVKA VČ. POTŘEBNÉHO MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU !!!PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT PROSTOR PRO MONTÁŽ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!
$\frac{3}{K}$		DEŠŤOVÝ SVOD Ø 100 MM PROVEDENÍ: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH BARVA DLE POŽADAVKU INVESTORA (PŘEDPOKLAD RAL 7035 – SVĚTLE ŠEDÁ) DODÁVKA VČ. KOLEN, OBJÍMEK A SPOJEK	bm	4,5	DODÁVKA VČ. POTŘEBNÉHO MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU !!!PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT PROSTOR PRO MONTÁŽ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

!!PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ!!

	Obsah KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	Akce PŘÍSTŘEŠEK U ZÁZEMÍ TENISOVÝCH KURTŮ, BLANSKO parcels č. 1049/16 a 1053/2, k.ú. Blansko	List.č. 1
---	--	--	-------------------------