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A          PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1         IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1      Údaje o stavbě 

a) Název stavby: 
Kaliště 
Chodník podél silnice III/34761, III/12934 / 2. etapa 
Objekt: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
 

b) Místo stavby: 
Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Kaliště 
Dotčené parcely: k.ú. Kaliště (okres Pelhřimov (662241)  – 1215/1, 532/15, 632/17, 

629/8, 629/36, 642/16, 655, 1048/1 a 1014/1. 
 

c) Předmět dokumentace 
Předmětem této dokumentace je rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 

Kaliště na okrese Pelhřimov. Společně s kabely VO bude ve výkopu umístěna i rezervní 
optochránička HDPE 40/33 mm pro budoucí potřeby obce. V předmětné lokalitě bude 
probíhat výstavba komunikací – chodníků a částečně i kabelizace NN. V rámci 
zkoordinování prací se zhotoví i nové veřejné osvětlení. Zajistí se tím především zvýšení 
bezpečnosti a zrakové pohody v nočních hodinách tamějších obyvatel. 

 

A.1.2      Údaje o investorovi 

Obec Kaliště 
Kaliště č.p. 92 
394 51 Kaliště 
IČ: 00248363 
 

A.1.3      Údaje o zadavateli společné dokumentace 

Obec Kaliště 
Kaliště č.p. 92 
394 51 Kaliště 
IČ: 00248363 
 

A.1.4      Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Projektant: 
Ing Karel Tomek, autorizace: 1400201, Adresa: Mládežnická 980/8, Třebíč, 

674 01, obor: IE02 
 

Vypracoval: 
Elektro – ing. Klíma s.r.o., Tomáše Bati 1041, Třebíč, 674 01, IČ: 25522043 
Kontakt: Ing. Josef Klíma, +420 739 323 417, josefklima@gmail.com 

 

A.2         SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- Prohlídka řešené situace s majitelem VO – obec Kaliště 
- Normy ČSN 
- Mapové podklady – návrh rekonstrukce komunikací, katastrální mapa, polohopis 
- Inženýrské sítě od jejich správců včetně návrhu trasy kabelizace NN 
- Konzultace se správcem veřejného osvětlení v obci Kaliště 
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A.3         ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

Místo stavby – obec:   Kaliště 
- okres:  Pelhřimov 
- kraj:  Vysočina 

Námrazová oblast:  střední 
Třída zeminy:   3 až 4 

 

V obci Kaliště probíhala cca v r. 2018 rekonstrukce a výstavba nových komunikačních 
ploch - chodníky apod. Na tuto stavbu se bude nyní navazovat a VO dále rozšiřovat. Dále 
plánuje distribuční společnost EG.D částečnou kabelizaci NN 

Území tvoří zástavba rodinných domů, zemědělských objektů, zemědělské plochy, 
hřbitov, budovy občanské výstavby (OÚ, pošta, kostel, MŠ) a komunikace. Tento ráz zůstane 
zachován, plně respektován a po stavbě nezměněn. 

Stavbou dotčené parcely, k.ú. Kaliště (okres Pelhřimov (662241)  – 1215/1, 532/15, 
632/17, 629/8, 629/36, 642/16, 655, 1048/1 a 1014/1. 

 

A.4         ÚDAJE O STAVBĚ 
 

Předmětem dokumentace je rozšíření a rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení 
v obci Kaliště na okrese Pelhřimov. Společně s kabely VO bude ve výkopu umístěna i 
rezervní optochránička HDPE 40/33 mm pro budoucí potřeby obce. Nové veřejné osvětlení 
bude napájeno ze stávajícího rozvodu VO. Z uvedeného důvodu projekt neuvažuje se 
zřízením nového odběrného místa. 

Jedná se o rozšíření a částečnou rekonstrukci veřejného osvětlení, které zvýší bezpečnost, 
zrakovou pohodu tamějších obyvatel i návštěvníků v nočních hodinách.  

Stavba nově projektovaného VO bude probíhat v koordinaci se stavbou komunikací, 
jejímž investorem je rovněž obec Kaliště. Dále bude probíhat v části místní komunikace 
(MK) za budovou tamějšího obecního úřadu (OÚ) a pošty koordinace prací s kabelizací NN, 
jejímž investorem je distribuční společnost EG.D. 

Nová svítidla VO budou kotvena na nové stožáry VO. 
Odstávka stávající soustavy VO není v nočních hodinách přípustná. 
Před zahájení prací se vytýčí všechna dotčená podzemní zařízení. Je nutno respektovat 

všechna vyjádření správců ostatních inženýrských sítí. 
Rozšíření VO bude principielně spočívat ve zbudování: 

- v prostoru kabelizace NN na MK za OÚ: 
o 110 m kabelové trasy VO, 2 ks stožárů VO č. 11/1 a 11/2, 

napojení nového VO na stávající rozvod přes PSVO-3. 
- v zájmovém prostoru silnice III/12934: 

o 140 m kabelové trasy VO, 4 ks stožárů VO č. 5/2, 5/3, 5/4 a 5/5 a 
výměna výložníku na místě 5/1. 

- v předmětném místě silnice III/34761: 
o 400 m kabelové trasy VO, 12 ks stožárů VO č. 4/7, 4/8, 6/1, 6/2, 

6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 7/1, 8/1, 9/1 a 10/1, výstavba pojistkové skříně 
SVO-2 a demontáž 3 ks stožárů VO ozn. VO-1, VO-2 a VO-3, 

Stavba VO bude realizována ve třech etapách.  
Etapa č. I bude obsahovat realizaci projektovaných prací podél nově plánovaných 

komunikací na silnici III/12934.  
Etapa č. II bude představovat realizaci projektovaných prací podél nově plánovaných 

komunikací na silnici III/34761. 
Etapa č. III bude probíhat v koordinaci s kabelizací NN na MK za OÚ.  
Odhadovaná délka prací se odhaduje na 6 měsíců. 
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B           SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1         POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

Kabelová trasa je navržena převážně v zeleni nebo v plochách, které se uvažují zpevnit - 
chodníky. Dále pod komunikací – křížení krajské komunikace bude prováděno protlakem 
průměru 120 mm. Křížení místních komunikací bude provedeno strojními překopy. 

Před zahájením prací si stavebník zajistí návrh přechodného dopravního značení, které 
bude odsouhlaseno příslušným dopravním inspektorátem – jde především o bezpečné 
provádění zemních prací a zastavení montážní plošiny na pozemní komunikaci v době stavby 
stožárů VO. Dále je nutné, aby řidiči brali na zřetel práce v blízkosti komunikace. 

Výkopové práce v zatravněných plochách v blízkosti ostatních inženýrských sítí budou 
prováděny ručně. V místech, kde se nenachází ostatní inženýrské sítě (návrh je mimo 
ochranné pásmo), se mohou zemní práce provádět strojně.  

V plánované trase se nachází ostatní inženýrské sítě, které se nesmí poškodit ani omezit 
jejich provoz. Je třeba maximálně respektovat vyjádření jednotlivých správců inženýrských 
sítí, které jsou přílohou tohoto projektu. Jedná se především o EG.D-Distribuce (kabely NN a 
uzemnění), VAS (vodovody a kanalizace), CETIN (sdělovací kabely) a GasNet (plynovod 
STL) a obec Kaliště (VO a místní rozhlas). 

V plánované kabelové trase bude uložen kabel VO typu CYKY, rezervní optochránička 
HDPE 40/33 mm a zemnicí pásek FeZn – viz. přílohové řezy kabelovou trasou. 

 
Seznam stavbou dotčených parcel, jejich vlastníků v okolí p.č. 1215/1: 
 

Číslo 
parcely 

k.ú. 
číslo 
LV 

Metry trasy a počet prvků VO 
Vlastnické 

právo 
Adresa 

1215/1 

K
aliště (okres P

elh
řim

ov); 662241 

318 

300 m kabelové trasy VO; 
stožáry VO č. 7/1, 6/1, 6/2, 6/3, 
6/4, 6/5 a 6/6; 
pojistková skříň SVO-2; 
výložník stožáru 4/8; 
demontáž stožáru ozn. VO-3 

Kraj 
Vysočina 

Žižkova 1882/57 
586 01 Jihlava 

KSÚSV, p.o. Kosovská 1122/16 
586 01 Jihlava 

632/15 
#### 

40 m kabelové trasy VO; 
stožár VO č. 4/8; 
pojistková skříň SVO-2; 
demontáž stožáru ozn. VO-1 

ČR 
ÚZSVM 

Rašínovo nábřeží 
390/42 
Nové Město 
128 00 Praha 2 

632/17 
12 m kabelové trasy VO; 
stožár VO č. 4/7 

629/8 

#### 

35 m kabelové trasy VO; 
stožár VO č. 10/1; 
demontáž stožáru ozn. VO-2 

Obec 
Kaliště 

č. p. 92 
394 51 Kaliště 

629/36 4 m kabelové trasy VO 

642/16 
30 m kabelové trasy VO; 
stožár VO č. 8/1 

655 
1 m kabelové trasy VO; 
stožár VO č. 9/1 
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Seznam stavbou dotčených parcel, jejich vlastníků v okolí p.č. 1048/1: 
 

Číslo 
parcely 

k.ú. 
číslo 
LV 

Metry trasy a počet prvků VO 
Vlastnické 

právo 
Adresa 

1048/1 

K
aliště (okres P

elh
řim

ov); 
662241 

318 
150 m kabelové trasy VO; 
stožáry VO č. 5/2, 5/3, 5/4 a 5/5; 
svítidlo s výložníkem na místě 5/1 

Kraj 
Vysočina 

Žižkova 1882/57 
586 01 Jihlava 

KSÚSV, 
p.o. 

Kosovská 1122/16 
586 01 Jihlava 

1014/1 10001 

120 m kabelové trasy VO; 
stožáry VO č. 11/1 a 11/2; 
pojistková skříň PSVO-3; 
svítidlo s výložníkem na místě 5/1 

Obec 
Kaliště 

č. p. 92 
394 51 Kaliště 

 
Způsob zapravení plochy: 
Výkop bude hutněn po vrstvě 25 cm a uveden do původního stavu. Osetí zeleně. 
Komunikace budou uvedeny do původního nebo projektovaného stavu dle projektu 

komunikací. 
 

B.2         CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

Proudová soustava a napětí:  TN-C, 1PEN, 230 V, 50 Hz – NN 
 

Výška svítidel nad zemí:  8 m – silniční stožáry 
      6 m – parkové stožáry 
      5 m – parkové stožáry 
 

Délka výložníků:   1,5 m na silničních 8m stožárech 
      1,0 m na parkových 6m stožárech 
 

Umístění nových svítidel:  Na ocelový výložník nebo dřík stožáru průměru 
63 mm, povrchová úprava žárovým zinkováním 
vně i uvnitř, síla zinkování je minimálně 70 µm 
na celé ploše výložníku. 

 

Počet nových svítidel:   I. et – III/12934 – 5 ks 
      II. et. – III/34761 – 14 ks 
      III. et. – kabelizace NN za OÚ – 2 ks 
 

Počet demontovaných světel. míst: 3 ks v rámci et. II. 
 

Typy a počet stožárů VO:  I. et.: 
1 ks silničních stožárů jm. výšky 8,0 m 

       3 ks parkových stožárů jm. výšky 5,0 m 
      II. et: 

9 ks silničních stožárů jm. výšky 8,0 m  
2 ks parkových stožárů jm. výšky 6,0 m 
1 ks parkových stožárů jm. výšky 5,0 m 

III. et: 
 2 ks silničních stožárů jm. výšky 8,0 m 
Všechny stožáry budou stupňovité, žárově 
zinkované zevnitř i zvenčí, síla zinkování je 
minimálně 70µm na celé ploše stožáru. Spodní 
část stožáru bude chráněna termoplastovým 
nástřikem proti korozi po spodní okraj dvířek 
elektro-výzbroje.  
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Zdroje osvětlení:   LED 
 

Jmenovité napětí:   230 V, 50 Hz 
 

Typ použitých svítidel: stejného typu jako již instalovaná svítidla VO v 
v obci Kaliště 

 

Počet pojistkových skříní: 1 ks – na bet. sloupu pro napojení stávajícího 
venkovního rozvodu VO v rámci et. III 

 1 ks – pilíř v rámci et. II 
 

Způsob napájení VO:   napojení ze stávajícího vedení VO 
 

Druhy kabelů VO:   CYKY-J 4x10 mm2 – kabel VO 
CYKY-J 3x1,5 mm2 – připojení svítidel VO 
AYKY 4x16 mm2 – napojení na venk.vedení 

 

Ovládání VO/měření el. E: Stávající v rozváděčích RVO - Kaliště 
 

Uzemnění:  pásek FeZn 30 x 4 mm a kulatina prům. 10 mm 
 

Metráž trubky HDPE 40/33 mm et. I. - 140 m 
  et. II – 350 m 
  et. III – 110 m 

 
Veškeré realizační práce na el. zařízení musí provést pracovníci s elektrotechnickou 

kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb. Před uvedením do provozu se musí vyhotovit na veškerém el. 
zařízení výchozí revize pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb §9.  

Práce a údržbu na el. zařízení smějí vykonávat pouze pracovníci s elektrotechnickou 
kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb, obsluhu pracovníci seznámeni dle vyhl. 50/78Sb. 

 
Energetická bilance 

VO Kaliště 
Počet 

svítidel 
(ks) 

Instalovaný příkon 
jednoho svítidla 

Pi (kW) 

Celkový 
instalovaný 

příkon 
Pi (kW) 

Soudobost 
β (-) 

Celkový 
soudobý příkon 

Ps (kW) 

VO KALIŠTĚ – 
projektovaný návrh 

21 0,05 1,1 1 1,1 

Demontované VO -3 0,07 -0,2 1 - 0,2 

RVO – Kaliště 
navýšení odběru 

  0,1   0,9 

 
Nový stav projektovaného VO zvýší zátěž o cca 0,9 kW.  
Navýšení proudového zatížení elektrické fáze: 900 W / 230 V = 3,9 A 

Projekt neuvažuje s navýšením velikosti hlavního jističe v RVO-Kaliště. Toto bude 
ověřeno před vydáním východzí revize s investorem stavby v rámci přístupu do RVO-Kaliště. 
Případné nutné úpravy v RVO-Kaliště budou řešeny investorem mimo rámec této PD.  

 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ETAPY č. I – SILNICE III/12934 

 Nové VO bude napojeno na stávající kabelový rozvod VO. Jedná se o rozšíření 
stávajícího stavu. Z tohoto důvodu nebude nutné budovat nové odběrné místo a nebude se 
nikterak zasahovat do měřených částí stávajícího odběru elektrické energie – RVO-Kaliště. 
 Místem napojení je stávající stožár VO, který je v této PD označen 5/1. Světelné 
místo bylo zbudováno cca v roce 2018 v rámci předchozí akce, na kterou tento projekt nyní 
navazuje. 
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Z místa 5/1 bude smyčkováno nové kabelové vedení typu CYKY-J 4x10 mm2 podél 
komunikace III/12934 směrem na obec Podivice. Uvedený projektovaný kabel VO bude 
veden přes nově plánovaná světelná místa 5/2, 5/3, 5/4 a 5/5, v němž bude kabel VO 
ukončen. Výložník na stávajícím stožáru VO č. 5/1 bude demontován a nově osazen na místo 
5/2. Na původní místo 5/1 bude nově osazen dvouramenný výložník 1,5 x 1,5 m, ∠ 90°. 
 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ETAPY č. II – SILNICE III/34761 
 Nové VO bude napojeno na stávající kabelový rozvod VO. Jedná se o rozšíření a 
rekonstrukci stávajícího stavu. Z tohoto důvodu nebude nutné budovat nové odběrné místo a 
nebude se nikterak zasahovat do měřených částí stávajícího odběru elektrické energie – RVO-

Kaliště. 
 Místo napájení nového VO bude prostor stávajícího stožáru VO, který je v této PD 
označen VO-1. Stožár bude demontován a jeho přívodní kabeláž bude stažena do nového 
místa Vo, které je v této PD označeno 4/7. Z místa 4/7 bude kabelový paprsek smyčkován 
přes místo 4/8 a ukončen v nové pojistkové skříni VO, která je v této PD ozn. SVO-2. 
 Ze skříně SVO-2 bude veden nový kabelový paprsek VO typu CYKY-J 4x10 mm2, na 
němž budou postupně smyčkována nová světelná místa 6/1 až 6/6. Jedná se o úsek podél 
krajské komunikace č. III/34761. 

Druhý vývod z SVO-2 bude křížit krajskou komunikaci a napájet místo 7/1. 
Třetí kabelový vývod z SVO-2 bude rovněž křížit krajskou komunikaci a bude napájet 

místo 8/1, které přisvětlí příjezdovou komunikaci k tamějšímu hřbitovu. 
Čtvrtý kabelový vývod z SVO-2 bude taktéž křížit krajskou komunikaci a bude 

napájet místo 9/1, které přisvětlí vstupní prostor tamějšího hřbitova. Zároveň tak vznikne 
možnost dalšího rozšíření VO nebo orientačního osvětlení v těchto prostorách. 

Poslední pátý kabelový vývod z SVO-3 bude napájet místo 10/1, čímž opět vznikne 
možnost rozšíření VO v zastavěném území obce Kaliště. 

 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ETAPY č. III – MÍSTNÍ KOMUNIKACE ZA OBECNÍM 

ÚŘADEM 
Místem napájení bude obdobně jako v et. I stávající světelné místo č. 5/1. Ze 

stožárové svěrkovnice 5/1 bude smyčkován nový kabel VO přes místa 11/1 a 11/2, odkud 
kabel přiveden do pojistkové skříně PSVO-3. Z PSVO-3 bude připojeno stávající venkovní 
vedení VO typu AlFe přes kabel AYKY 4x16 mm2. Venkovní vedení VO AlFe bude 
doplněno bleskojistkou FV. 
 

SPOLEČNÝ TECHNICKÝ POPIS VO: 
 Osazení základů nových stožárů VO bude respektovat vyjádření správců ostatních 

inženýrských sítí – EG.D-Distribuce-kabely NN, obec Kaliště-vodovod a kanalizace, CETIN 
– vedení SEK, VAS aj. 

Vlastní svítidla VO budou napojena kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2 a odjištěna ve 
stožárové elektro-výzbrojí závitovými pojistkami 6 A. Výzbroj stožáru doporučujeme použít 
zakrytovanou obdobného typu jako EKM. 

Kabelová trasa bude provedena dle příslušných řezů výkopy pod komunikací, pod 
chodníkem a pod zelení. Hloubka uložení kabelu v komunikaci je minimálně 100 cm, 
v zeleni 60 cm a v chodníku 40 cm. Kabel VO bude uložen v zemní kabelové chráničce 
prům. 75 mm v pískovém loži. Nad kabely bude ve výšce cca 20 cm položena varovná fólie. 
Výkop bude dosypán do stávající nivelety a průběžně hutněn. Následně bude provedena 
konečná úprava terénu. 

V celé kabelové trase bude provedeno nové uzemnění páskovým zemničem typu FeZn 
30x4 mm a k systému uzemnění budou stožáry jednotlivě připojeny kulatinou FeZn průměru 
10 mm. Přechody uzemnění budou vhodně chráněny proti korozi 20 cm nad terénem a 30 cm 
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pod terénem, např. smršťovací zeleno-žlutou izolací. Nově provedené uzemnění bude 
uloženo v souběhu s kabelem VO, viz výkresy řezů výkopem – pod kabelem a při jedné 
straně výkopu, bude překryto vrstvou zeminy cca 10 cm. Všechny spoje v zemi na uzemnění 
budou chráněny ochranným nátěrem. Nové uzemnění bude spojeno se stávajícím uzemněním 
soustavy VO. 

Veškeré výkopové práce budou prováděny s maximální opatrností ke všem inženýrským 
sítím.  

Stožáry VO budou ocelové, jejich povrchová úprava bude žárovým zinkováním vně i 
uvnitř - síla zinkování bude minimálně 70 µm na celé ploše stožáru. Doplňková ochranná 
povrchová úprava stožárů bude termoplastickým práškovým lakem do výše 2,5 m od konce 
stožáru, včetně části v zemi. 

Svítidla se budou zapojovat střídavě na jednotlivé fáze dle následujícího schéma: 

 
Doporučené podmínky zajištění osvětlenosti: 

- čištění svítidel: jednou za 6 měsíců 
- výměna světelných zdrojů: plošně, podle udávané životnosti světelných 

zdrojů  
 

Každé kabelové zakončení bude popsáno štítky s údaji: 
- typ kabelu 
- odkud je kabel veden (směr, např. číslo stožáru) 
- kam je kabel veden (směr) 

 

Odstávka stávající soustavy VO není v nočních hodinách přípustná. Nové VO bude 
uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize na elektrickém zařízení s kladným 
závěrem – elektrické zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu.  

 

Základy silničních stožárů VO budou hloubky 1,7 metru. Základy parkových stožárů VO 
budou hloubky 1,2 metru. Jejich provedení bude dle přílohového řezu základem stožáru VO. 

Osazení základů nových stožárů VO bude respektovat vyjádření správců ostatních 
inženýrských sítí – GasNet-plynovody, EG.D-Distribuce-kabely NN, VAS – vodovody a 
kanalizace, obec Kaliště – VO a místní rozhlas a CETIN – vedení SEK. 
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B.3         ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytýčení všech ostatních 

inženýrských sítí! CETIN – vedení SEK; VAS– vodovody a kanalizace; obec Kaliště – 
VO a místní rozhlas; EG.D-Distribuce – kabely NN a uzemnění; GasNet – plynovody. 

Trasa kabelového vedení je dobře patrna ze situačního výkresu v příloze. Parametry 
výkopů jsou vyznačeny ve výkresových přílohových částech Řez výkopem pod zelení a Řez 

výkopem pod komunikací. Zemní práce v zeleni a v chodnících, kam zasahují ochranná 
pásma jiných inženýrských budou prováděny opatrně ručně. 

V prostorách výkopu v blízkosti zpevněných i nezpevněných komunikací se 
NESMÍ skladovat výkopek na těchto komunikacích! 

Pro vzájemný styk s inženýrskými sítěmi platí ČSN 73 6005 „Prostorová úprava sítí 
technického vybavení“, podle které je nutno postupovat. Dále se musí respektovat 
vyjádření jednotlivých správců sítí, obzvláště způsoby provádění prací v blízkosti cizích 
zařízení. 

 

Silové kabely 

Při souběhu několika silových kabelů do 1 kV se ponechá mezi nimi mezera minimálně     
5 cm. V krátkých vzdálenostech a výjimečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle 
sebe, nad i pod sebe. Vodorovné ani svislé přepážky mezi kabely do 1 kV není nutné klást. 

 

Sdělovací kabely 

Při souběhu kabelu VO se sdělovacím kabelem je nutno dodržet minimální vzdálenost 
30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, uloží se kabely VO do kabelových žlabů 
s poklopem ve vzdálenosti min 10 cm. Při  křížení sdělovacího kabelu se kabel VO uloží do 
kabelového žlabu s přesahem minimálně 1 m na každou stranu. Při odkrytí sdělovacích 
kabelů a při výkopech v jejich blízkosti je nutné vyžádat dozor správce kabelů. 

 

Vodovod 

Při souběhu i křížení je nutno dodržet minimální vzdálenost 40 cm. Při křížení se kabel 
uloží do chráničky kopoflex prům. 75 mm a s přesahem 1 m na každou stranu. Při souběhu 
se kabel uloží do chráničky kopoflex o průměru 75 mm. 

 

Plynovod 

Při souběhu s nízkotlakým plynovým vedením je nutno dodržet minimální vzdálenost  
40 cm a se středotlakým plynovým vedením vzdálenost 60 cm, přičemž se kabel VO 
povede v chráničce kopoflex o průměru 75 mm. Při křížení s nízkotlakým i středotlakým 
plynovodem se dodrží minimální vzdálenost 10 cm a kabel se uloží do kabelových žlabů 
délky 1 m na každou stranu pokud možno nad plynovodem. 

 

Kanalizace 

Při souběhu se dodrží minimální vzdálenost 50 cm a při křížení 30 cm. Při souběhu se 
použije chráničky kopoflex o průměru 75 mm. Při křížení se kabel uloží do chráničky 
kopoflex prům. 75 mm v délce 1 m na každou stranu. 

Hromosvod 

Při křížení se zemním vedením hromosvodu se kabel uloží nad tímto vedením a v místě 
křížení ve vzdálenosti minimálně 50 cm. 

 

Před zahrnutím kabelové trasy po položení kabelů musí být provedena kontrola uložení 
kabelů provozovatelem VO nebo jím pověřeným zástupcem (investor). Současně s tím se 
provede i geodetické zaměření kabelové trasy, fotodokumentace a kontrola křížení či 
souběhu ostatních inženýrských sítí jejich provozovateli. 
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B.4         ZATŘÍDĚNÍ MÍSTNÍ OSVĚTLOVANÉ KOMUNIKACE A ZVOLENÍ 
PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN 13 201 

 
KALIŠTĚ – krajské komunikace 
 

Rychlost >100 2 

-1 
  70-100 1 

  40-70 -1 

  <40 -2 

Hustota 2-proudé     

  >45% kapacity 1 

-1   15-45% kapacity 0 

  <15% kapacity -1 

Dopravní prostředky 

  MIX, hodně neaut 2 

1   mix 1 

  jen auta 0 

Rozdělení vozovky 

  ANO 0 
1 

  NE 1 

Hustota křižovatek 

  <=3/km 0 
0 

  >3/km 1 

Vozidla na kraji 

  ano 1 
0 

  ne 0 

Osvětlení okolí 

  hodně 1 

0   středně  0 

  málo -1 

Navigační úkol 

  Hodně obtížné 2 

0   Obtížné 1 

  Snadné 0 

  
 

 
M (6-suma); pokud je <=0, tak M6, pokud je větší jak 6 tak 

M1 

  
 

M6 
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KALIŠTĚ – místní komunikace 
 

Rychlost <40 1 
1 

  chůze a velmi pomalé 0 

Hustota 

  >45% kapacity 1 

-1   15-45% kapacity 0 

  <15% kapacity -1 

Dopravní prostředky 

  pěší, cyklista i auto 2 

1 

  pěší a auto 1 

  pěší a cyklista 1 

  pěší 0 

  cyklista 0 

Vozidla na kraji 

  ano 1 
0 

  ne 0 

Osvětlení okolí 

  hodně 1 

0   středně  0 

  málo -1 

Rozpoznání obličeje třeba 

  je 1 
0 

  není 0 

    
P (6-suma); pokud je <=0, tak P6, pokud je větší jak 6 tak 

P1  

   P5 
 
Doporučuje se použít svítidla stejného typu, která byla instalována v rámci realizace 

akce v roce 2018. Vhodnost svítidel doloží realizační společnost světelně technickým 
výpočtem – STV. 

 

B.5         OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM 
 

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena samočinným odpojením od 
zdroje dle ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.3. Hodnoty uzemnění jsou dány výše uvedenou 
normou ČSN. Zemní přechodový odpor kovových stožárů je max. 10 Ω. 

Všechny kovové  prvky budou spojeny s vodičem PEN venkovního rozvodu. 
Základní ochrana bude provedena: 

a) základní izolací 
b) krytem nebo přepážkou 

Ochrana při poruše bude provedena: 
a) automatickým odpojením od zdroje v síti TN nadproudovými jistícími prvky 
b) ochranným pospojováním podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.1.2. 
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B.6         OCHRANA PŘED BLESKEM 
 

Nové prvky VO budou chráněny před bleskem dle platných ČSN 62305. Přes UNI-
svorku se připojí vediče PEN k PEN rozvodu venkovního vedení. Zemnič bude tak 
společný jak pro ochranu před nebezpečným dotykem, tak pro ochranu před bleskem. 

Hodnota uzemnění každého stožáru je maximálně 10 Ω. 
 

B.7         POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

 

Stavbou nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí. PD respektuje stávající 
vegetaci. Zhotovitel stavby musí v maximální míře přihlížet ke stávající veřejné zeleni, 
keřům a stromům.  

Zbylý materiál z prostřihů a odpady vč. šrotového materiálu bude vytříděn na základní 
materiálové druhy. Nepoužitelný materiál bude zhotovitelem zlikvidován a odpad předán 
oprávněné osobě ke sběru nebo výkupu odpadů dle §4 zákona 185/2001 Sb. Výnos z těchto 
materiálů zůstává zhotoviteli. 

Kovový šrot, barevné kovy, hliníkové a měděné vodiče z předmětné stavby dopraví 
zhotovitel přímo do výkupen surovin. S ohledem na skutečnost, že se jedná o nové zařízení, 
výnos zůstává majetkem zhotovitele. Případně je uzamkne na bezpečné místo. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat barevným kovům a zabránit jejich ztrátě v době 
stavby. Demontovaný materiál k opětnému použití bude uložen na skládku zhotovitele, který 
s ním bude zacházet dle platné legislativy. 

 

B.8         PBŘS – POŽÁRNĚ A BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

Projektovaná stavba je v souladu s vyhláškou 137/1998 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, §4 Umísťování staveb, odstavec (5), kde se uvádí, že „Rozvodné 
energetické a telekomunikační vedení se v zastavěných částech obce umísťují pod zem.“  

Samotný stožár je ocelová konstrukce a nezvyšuje v požadované době požární odolnosti 
intenzitu požáru (resp. dílčí zvýšení intenzity požáru je tak malé, že ho lze v rámci rozptylu 
hodnot zanedbat).  

 

B.9         ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

Popis 
Technické řešení provedení prací je popsáno v technické zprávě, grafické zakreslení 

je obsaženo v situačních výkresech, ve schéma napájení a příslušných řezech kabelovou 
trasou tohoto projektu. 

Projekt se bude realizovat v jedné etapě v koordinaci s pracemi na komunikacích. 
Před zahájením realizace prací vypracuje zhotovitel provizorní dopravní značení, 

které nechá odsouhlasit příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR v Pelhřimově. 
Předpokládaná lhůta výstavby je 6 měsíců. 
Zájmové místo se nachází v obci Kaliště. 
 
Zařízení staveniště 
S ohledem na charakter prací, trvalá deponie ani mezideponie nebudou zřizovány. 

Materiál bude na stavbu přivážen průběžně ze skladu zhotovitele. Proto ani skládky 
objemnějšího materiálu nebudou budovány. 

Přístup na stavbu pro pracovníky, dopravu materiálu i montážní mechanizaci bude 
zajištěn z místních komunikací. 
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Sítě technické infrastruktury 
Veškeré venkovní sítě jsou zřejmé v terénu. V rámci BOZP a neomezení jejich 

provozu je nutné zachovat jejich příslušné ochranné pásmo. 
Podzemní i nadzemní sítě jsou orientačně zakresleny v situačních výkresech a ve 

vyjádřeních jednotlivých správců inženýrských sítí. Práce budou probíhat v blízkosti vedení 
EG.D (venkovní vedení NN, kabely NN a uzemnění) a podzemních sítí VAS (vodovody a 
kanalizace), obec Kaliště (VO a místní rozhlas), GasNet (plynovod) a CETIN (SEK). 

Vyjádření jednotlivých správců sítí se musí respektovat jak ze strany objednatele, tak i 
zhotovitele montážních prací. Žádné inženýrské sítě se nesmí poškodit ani omezit jejich 
provoz. Je nutné postupovat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami ČSN. 
 

Napojení staveniště 
Pro stavbu nebude třeba zdroj vody ani jiná stavební média. Případná potřeba 

elektřiny bude zajištěna z přenosných agregátů zhotovitele. 
 

Bezpečnost práce 
Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 

50110-1 a 2 a všech dalších nařízení s těmito normami souvisejícími. 
Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 

další související nařízení a zákony o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 
stavebních pracích. 

Součástí bezpečnosti práce je i vypínání a zajišťování vedení. Tyto práce budou 
provádět oprávnění pracovníci provozovatele zařízení, přezkoušení dle vyhl. 50/78 Sb. Práce 
budou provedeny dle výše citované ČSN EN. 
 

Podmínky pro ochranu životního prostředí 
Stavbou nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí. PD respektuje stávající 

vegetaci. Zhotovitel stavby musí v maximální míře přihlížet ke stávající veřejné zeleni, 
keřům a stromům.  

Zbylý materiál z prostřihů a odpady vč. šrotového materiálu bude vytříděn na základní 
materiálové druhy. Nepoužitelný materiál bude zhotovitelem zlikvidován a odpad předán 
oprávněné osobě ke sběru nebo výkupu odpadů dle §4 zákona 185/2001 Sb. Výnos z těchto 
materiálů zůstává zhotoviteli. 

Kovový šrot, barevné kovy, hliníkové a měděné vodiče z předmětné stavby dopraví 
zhotovitel přímo do výkupen surovin. S ohledem na skutečnost, že se jedná o nové zařízení, 
výnos zůstává majetkem zhotovitele. Případně je uzamkne na bezpečné místo. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat barevným kovům a zabránit jejich ztrátě v době 
stavby. Demontovaný materiál k opětnému použití bude uložen na skládku zhotovitele, který 
s ním bude zacházet dle platné legislativy. 

Stávající svítidla VO budou ekologicky zlikvidována. 
 

Orientační lhůta výstavby 
Zahájení i ukončení stavby se předpokládá v roce 2021 - 2022. 
Montážní práce se nemohou provádět v zimním období, teplota nesmí klesnout pod 

hodnotu stanovenou výrobcem kabelu, popř. ostatního materiálu. Obecně je to hodnota pod   
5 oC. 
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B.10         BOZP – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Veškeré montážní práce musí být provedeny podle platných norem ČSN. 
 
Z hlediska bezpečného pracovního postupu, bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích je nutno dodržovat: 
 

ZÁKON Č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 
Jedná se zejména o následující ustanovení: 
 

- § 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
- § 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
- § 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
- § 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- § 6 Bezpečnostní značky, značení a signály 
- § 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 
- § 8 Zákaz výkonu některých prací 
- § 9, § 10 Odborná způsobilost 
- § 11 Zvláštní odborná způsobilost 
- Další úkony zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se 

podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Jedná se o: 

o § 14 
o § 15 
o § 16 – pivinnosti zhotovitele stavby 
o § 17 

- Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 
o § 19 
o § 20 
o § 21 
o § 22 
o § 23 

 
Dále je nutné dodržovat a řídit se: 
 

NAŘÍZENÍM VLÁDY Č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Toto nařízení je nutno plně respektovat včetně: 

- Přílohy č. 1 – Další požadavky na staveniště 
- Přílohy č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
- Přílohy č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Přílohy č. 4 – Náležitosti oznámení o zahájení prací 
- Přílohy č. 5 – Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
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B.11         SEZNAM POUŽITÝCH NOREM 
 

Při práci na el. zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení v platném rozsahu a dále 
následující normy: 
    
ČSN 33 2000-7-705 ed.2: Elektrotechnické předpisy 

 
 
 

„Elektrická instalace nízkého napětí– 
Část  7-705: Zařízeni jednoúčelové a ve 
zvláštních objektech – Zemědělská 
a zahradnická zařízení 

ČSN 33 3320, ed.2 
 

Elektrotechnické předpisy Elektrické přípojky 

ČSN 33 0166 ed. 2 
 

Označování žil kabelů a 
ohebných šňůr 

 

ČSN 33 2000-1 ed. 2 
 

Elektrické instalace nízkého 
napětí 

Část 1: Základní hlediska, stanovení 
základních charakteristik, definice 

ČSN 33 1500 
 

Elektrotechnické předpisy Revize elektrických zařízení 

ČSN ČSN 33 2000-4-41 
ed.3 
 

Elektrické instalace nízkého 
napětí 

Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti - Ochrana před 
úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 
 

Elektrické instalace nízkého 
napětí  

- Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 
nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 
 

Elektrické instalace nízkého 
napětí 

Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 
 

Elektrické instalace nízkého 
napětí - 

- Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a 
vodiče ochranného pospojování 

ČSN 33 2000-6, ed.2 
 

Elektrické instalace nízkého 
napětí 

Část 6: Revize 

ČSN CEN/TR 13201-1 
 

 Osvětlení pozemních komunikací - Část 
1: Výběr tříd osvětlení 

ČSN EN 13201-2 
 

 Osvětlení pozemních komunikací - Část 
2: Požadavky 
 

ČSN EN 13201-3  
 

 Osvětlení pozemních komunikací - Část 
3: Výpočet 

ČSN 73 6005 Z4  Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení 

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 
5-52: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Elektrická vedení 
 

 
Práce na elektrických zařízeních budou provádět oprávnění pracovníci provozovatele 

zařízení, kteří budou přezkoušení dle vyhl. 50/78 Sb. 
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B.12         ZÁVĚR A SHRNUTÍ 
 

• Před začátkem prací vypracuje realizační firma návrh přechodného dopravního 
značení, které nechá odsouhlasit dopravním inspektorátem policie ČR v Pelhřimově – 
montážní plošiny na komunikaci, mechanizace zemních prací, překop a protlak 
komunikace apod. 

• Před zahájením zemních prací je nutné nechat vytyčit všechna podzemní zařízení a 
upřesnit jejich polohu sondami. 

• Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí se musí provádět ručně se zvýšenou 
maximální opatrností tak, aby nedošlo k jejich narušení a poškození. 

• Na tělese silnic a místních komunikacích nesmí být skladován výkopek. 
• Po uložení kabelu a jeho zakrytí je nutno zához důkladně po vrstvách zhutnit a 

povrch uvést do původního stavu. 
• Celou stavbu je nutné provést v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a ČSN. 
• Veškeré stavbou dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. 
• Po montáži kabelového vedení VO nechat zhotovit revizní zprávu na elektrickém 

zařízení. 
• Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí a dopravního inspektorátu policie 
ČR se musí respektovat. 

• Všechny spoje a přechody uzemnění od stožáru do země je nutné chránit gumo-
asfaltovou suspenzí. 

• Před záhozem kabelu je nutné provést jeho geodetické zaměření, fotodokumetaci a 
kontrolu křížení správcem křížené sítě. 

 
 
 

C           SITUAČNÍ VÝKRESY 

Jsou přílohou této PD. 
 
 
 
 

 


