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A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1  Udaje o stavbé

a) Nazev stavby:

Kaliste

Chodnik podél silnice I11/34761, 111/12934 / 2. etapa
Objekt: VEREINE OSVETLENT

b) Misto stavby:

Kraj Vysocina, okres Pelhfimov, obec Kalisté

Dotéené parcely: k.d. Kalist¢ (okres Pelhfimov (662241) — 1215/1, 532/15, 632/17,
629/8, 629/36, 642/16, 655, 1048/1 a 1014/1.

c¢) Predmét dokumentace

Predmétem této dokumentace je rozSiteni a rekonstrukce vefejného osvétleni v obci
Kalisté¢ na okrese Pelhfimov. Spolecné s kabely VO bude ve vykopu umisténa 1 rezervni
optochranicka HDPE 40/33 mm pro budouci potieby obce. V pfedmétné lokalité¢ bude
probihat vystavba komunikaci — chodnikli a c¢éastecné i kabelizace NN. V ramci
zkoordinovani praci se zhotovi i nové vetfejné osvétleni. Zajisti se tim predevSim zvySeni

Vev s

bezpecnosti a zrakové pohody v noc¢nich hodindch tamé&jSich obyvatel.

A.1.2  Udaje o investorovi

Obec Kalisté
Kali§té &.p. 92
394 51 Kalists
IC: 00248363

A.1.3  Udaje o zadavateli spoleéné dokumentace

Obec Kalisté
Kali§té ¢.p. 92
394 51 Kalists
IC: 00248363

A.1.4  Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

Projektant:
Ing Karel Tomek, autorizace: 1400201, Adresa: Mladeznickd 980/8, Ttebic,
674 01, obor: IE02

Vypracoval: )
Elektro — ing. Klima s.r.o., Tomase Bati 1041, Ttebi¢, 674 01, IC: 25522043
Kontakt: Ing. Josef Klima, +420 739 323 417, josefklima @ gmail.com

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
- Prohlidka feSené situace s majitelem VO — obec Kalisté
- Normy CSN
- Mapové podklady — navrh rekonstrukce komunikaci, katastralni mapa, polohopis
- InZenyrské sité od jejich spravct véetné navrhu trasy kabelizace NN
- Konzultace se spravcem veiejného osvétleni v obci Kalisté
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A.3 UDAJE O UZEMi

Misto stavby — obec: Kaliste
- okres: Pelhtfimov
- kraj: Vysoc€ina
Nédmrazova oblast: stredni
Ttida zeminy: 3az4d

V obci Kalisté probihala cca vr. 2018 rekonstrukce a vystavba novych komunikac¢nich
ploch - chodniky apod. Na tuto stavbu se bude nyni navazovat a VO ddle rozsifovat. Déle
plénuje distribu¢ni spole¢nost EG.D ¢astecnou kabelizaci NN

Uzemi tvoii zdstavba rodinnych domt, zeméd&lskych objektt, zemé&d&lské plochy,
hibitov, budovy obcanské vystavby (OU, posta, kostel, M§) a komunikace. Tento raz zustane
zachovan, pln¢ respektovan a po stavbé nezménén.

Stavbou dotcené parcely, k.i. Kalist¢ (okres Pelhfimov (662241) — 1215/1, 532/15,
632/17, 629/8, 629/36, 642/16, 655, 1048/1 a 1014/1.

A4 UDAJE O STAVBE

Predmétem dokumentace je rozSiteni a rekonstrukce stdvajictho vetfejného osvétleni
v obci Kalist€ na okrese Pelhfimov. Spole¢né s kabely VO bude ve vykopu umisténa i
rezervni optochranicka HDPE 40/33 mm pro budouci potteby obce. Nové vetejné osvétleni
bude napdjeno ze stavajiciho rozvodu VO. Z uvedeného divodu projekt neuvaZuje se
zfizenim nového odbérného mista.

Jedna se o rozsiteni a ¢asteCnou rekonstrukci vefejného osvétleni, které zvysi bezpec¢nost,
zrakovou pohodu taméjsich obyvatel i ndvstévnika v no¢nich hodinéach.

Stavba nové projektovaného VO bude probihat v koordinaci se stavbou komunikaci,
jejimz investorem je rovnéZ obec Kalisté. Ddle bude probihat v Casti mistni komunikace
(MK) za budovou tam&j§iho obecniho dfadu (OU) a posty koordinace praci s kabelizaci NN,
jejimz investorem je distribu¢ni spole¢nost EG.D.

Nova svitidla VO budou kotvena na nové stozary VO.

Odstdvka stavajici soustavy VO neni v no¢nich hodinéch ptipustna.

Pted zahdjeni praci se vytyci vSechna dotéend podzemni zafizeni. Je nutno respektovat
vSechna vyjadieni spravci ostatnich inZenyrskych siti.

Rozsiteni VO bude principielné spocivat ve zbudovani:

- v prostoru kabelizace NN na MK za OU:
o 110 m kabelové trasy VO, 2 ks stozart VO ¢. 11/1 a 11/2,
napojeni nového VO na stavajici rozvod pres PSVO-3.
- v zgijmovém prostoru silnice 111/12934:
o 140 m kabelové trasy VO, 4 ks stozart VO ¢. 5/2, 5/3,5/4a5/5 a
vyména vyloZniku na misté 5/1.
- v predmétném misté silnice 111/34761:
o 400 m kabelové trasy VO, 12 ks stozart VO ¢. 4/7, 4/8, 6/1, 6/2,
6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 7/1, 8/1, 9/1 a 10/1, vystavba pojistkové skiiné
SVO-2 a demontaz 3 ks stozara VO ozn. VO-1, VO-2 a VO-3,

Stavba VO bude realizovana ve tiech etapach.

Etapa ¢. I bude obsahovat realizaci projektovanych praci podél nové planovanych
komunikaci na silnici 111/12934.

Etapa ¢. II bude predstavovat realizaci projektovanych praci podél nové planovanych
komunikaci na silnici 111/34761.

Etapa ¢&. III bude probihat v koordinaci s kabelizacif NN na MK za OU.

Odhadovana délka praci se odhaduje na 6 mésict.
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

Kabelové trasa je navrzena pifevazn¢ v zeleni nebo v plochéch, které se uvazuji zpevnit -
chodniky. Dale pod komunikaci — kfiZeni krajské komunikace bude provadéno protlakem
praméru 120 mm. Kftizeni mistnich komunikaci bude provedeno strojnimi piekopy.

Pred zahdjenim praci si stavebnik zajisti navrh pfechodného dopravniho znaceni, které
bude odsouhlaseno piisluSnym dopravnim inspektoritem — jde predevSim o bezpecné
provadéni zemnich praci a zastaveni montazni ploSiny na pozemni komunikaci v dobé stavby
stozarti VO. Ddle je nutné, aby fidici brali na ztetel prace v blizkosti komunikace.

Vykopové prace v zatravnénych plochach v blizkosti ostatnich inZenyrskych siti budou
provadény rucné. V mistech, kde se nenachdzi ostatni inZenyrské sit¢ (ndvrh je mimo
ochranné pasmo), se mohou zemni prace provadét strojné.

V pldanované trase se nachdzi ostatni inZzenyrské sité, které se nesmi poskodit ani omezit
jejich provoz. Je tieba maximdlné respektovat vyjadreni jednotlivych spravci inZenyrskych
siti, které jsou piilohou tohoto projektu. Jedna se predevsim o EG.D-Distribuce (kabely NN a
uzemnéni), VAS (vodovody a kanalizace), CETIN (sd¢lovaci kabely) a GasNet (plynovod
STL) a obec Kalisté (VO a mistni rozhlas).

V pldanované kabelové trase bude ulozen kabel VO typu CYKY, rezervni optochrinicka
HDPE 40/33 mm a zemnici pasek FeZn — viz. ptilohové fezy kabelovou trasou.

Seznam stavbou dotcenych parcel, jejich vlastnikli v okoli p.¢. 1215/1:

Cislo \ éislo . . Vlastnickeé
parcely k.u. LV Metry trasy a pocet prvka VO pravo Adresa
300 m kabelové trasy VO, Kl‘aj Ziikova 1882/57

stozary VO €. 7/1, 6/1, 6/2, 6/3,

6/4, 6/5 a 6/6; Vysocina 586 01 Jihlava

12151 318 .. L Laes )
pojistkova skiin SVO-2; Kosovska 1122/16

& vyloznik stozaru 4/8; KSUSV, p.o. 586 01 Jihiava
& demontaZ stoZaru ozn. VO-3
g 40 m kabelové trasy VO;

632115 | 3 stozar VO ¢. 4/8; ) Rasinovo nabrezi
o P pOjIStkO\’lfv:l skrlvn, SVO-2; CR 390/42
Y demontéz stozéru ozn. VO-1 UZSVM Nové Mésto

632/17 = 12 m kabelové trasy VO; 128 00 Praha 2
3 stozar VO €. 4/7
2 35 m kabelové trasy VO;

629/8 = stozar VO &. 10/1;
Q demontéz stozéru ozn. VO-2

629/36 R sy |4 kabelové trasy VO Obec 8. p.92

642/16 30 m kabelové trasy VO; Kalisté 394 51 Kalisté

stozar VO ¢&. 8/1
655 1 m kabelové trasy VO;

stozar VO ¢&. 9/1
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Seznam stavbou dotéenych parcel, jejich vlastnikd v okoli p.¢. 1048/1:

Cislo . | éislo . . Vlastnické

parcely k.u. LV Metry trasy a pocet prvka VO pravo Adresa
& . Kraj Zizkova 1882/57
& 150 m kabelove trasy VO; Vysogina | 586 01 Jihlava

1048/1 | o 318 | stozary VO ¢&. 5/2, 5/3, 5/4 a 5/5; g -
) svitidio s vyloznikem na miste 5/1 | KSUSV, Kosovska 1122/16
3 p.o. 586 01 Jihlava
2 8
oy 120 m kabelové trasy VO;
=5 stozary VO €. 11/1 a 11/2; Obec ¢. p. 92

101471 | = 110001 | istkova sk PSVO-3; Kalists 394 51 Kalists
2 svitidlo s vyloZznikem na misté 5/1

Zpusob zapraveni plochy:

Vykop bude hutnén po vrstvé 25 cm a uveden do piivodniho stavu. Oseti zeleng.
Komunikace budou uvedeny do piivodniho nebo projektovaného stavu dle projektu

komunikaci.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

Proudov4 soustava a napéti:

Vyska svitidel nad zemd:

Délka vyloznik:

Umisténi novych svitidel:

Pocet novych svitidel:

Pocet demontovanych svétel. mist:

Typy a pocet stozarti VO:

TN-C, 1PEN, 230 V, 50 Hz — NN
8 m — silni¢ni stozZary
6 m — parkové stozary
5 m — parkové stozary

1,5 m na silni¢nich 8m stoZarech
1,0 m na parkovych 6m stozarech

Na ocelovy vyloznik nebo diik stoZdru pruméru
63 mm, povrchova dprava Zarovym zinkovanim
vné 1 uvnitf, sila zinkovani je minimaln€ 70 pm
na celé plose vylozniku.

I. et — I1I/12934 — 5 ks
II. et. — I11/34761 — 14 ks
III. et. — kabelizace NN za OU — 2 ks

3 ks v ramci et. 11

L. et.:

1 ks silni¢nich stozZard jm. vysky 8,0 m

3 ks parkovych stozar jm. vysky 5,0 m
IL et:

9 ks silni€nich stozard jm. vysky 8,0 m

2 ks parkovych stozari jm. vysky 6,0 m

1 ks parkovych stozarti jm. vysky 5,0 m
IIL. et:

2 ks silni¢nich stozart jm. vysky 8,0 m
VSechny stoZary budou stupnovité, Zzarové

zinkované zevnitt i zvenci, sila zinkovani je
minimalné 70um na celé ploSe stozaru. Spodni
¢ast stozaru bude chranéna termoplastovym
nastiikem proti korozi po spodni okraj dvifek
elektro-vyzbroje.

6
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Zdroje osvétleni: LED
Jmenovité napéti: 230V, 50 Hz
Typ pouZzitych svitidel: stejného typu jako jiZ instalovana svitidla VO v

v obci Kalisteé

Pocet pojistkovych skiini: 1 ks — na bet. sloupu pro napojeni stivajiciho
venkovniho rozvodu VO v ramci et. II1
1 ks — pilit v rdmci et. 11

Zpusob napéjeni VO: napojeni ze stavajictho vedeni VO
Druhy kabeld VO: CYKY-J 4x10 mm? — kabel VO

CYKY-J 3x1,5 mm? — pfipojeni svitidel VO
AYKY 4x16 mm? — napojeni na venk.vedeni

Ovladani VO/méteni el. E: Stavajici v rozvadécich RVO - Kaliste
Uzemnéni: pasek FeZn 30 x 4 mm a kulatina pram. 10 mm
Metrédz trubky HDPE 40/33 mm et. . - 140 m

et. [ - 350 m

et. II- 110 m

Veskeré realizacni prace na el. zafizeni musi provést pracovnici s elektrotechnickou
kvalifikaci dle vyhl. 50/78Sb. Pfed uvedenim do provozu se musi vyhotovit na veskerém el.
zafizeni vychozi revize pracovnikem s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. 50/78Sb §9.

Prace a udrzbu na el. zafizeni sméji vykondvat pouze pracovnici s elektrotechnickou
kvalifikaci dle vyhl. 50/78Sb, obsluhu pracovnici sezndmeni dle vyhl. 50/78Sb.

Energeticka bilance

Pocet | Instalovany ptikon ingteali (z,\gl 5 | Soudobost Celkovy

VO Kalisté svitidel | jednoho svitidla pifkon y B () soudoby piikon
(ks) Pi (kW) Pi (kW) Ps (kW)

VO KALISTE - 21 0,05 11 1 11
projektovany ndvrh
Demontované VO -3 0,07 -0,2 1 -0,2
RVO - Kalisté
navySeni odbéru 0.1 0.9

Novy stav projektovaného VO zvysi zatéZ o cca 0,9 kW.

Navyseni proudového zatiZeni elektrické faze: 900 W/ 230V =3,9 A

Projekt neuvazuje s navySenim velikosti hlavniho jistice v RVO-Kalisté. Toto bude
ovéteno pied vydanim vychodzi revize s investorem stavby v ramci piistupu do RVO-Kaliste.
Ptipadné nutné upravy v RVO-Kalisté budou feSeny investorem mimo ramec této PD.

TECHNICKE RESENI ETAPY &. I - SILNICE I11/12934
Nové VO bude napojeno na stavajici kabelovy rozvod VO. Jednd se o rozsiteni
stavajictho stavu. Z tohoto diivodu nebude nutné budovat nové odbérné misto a nebude se
nikterak zasahovat do métenych Casti stavajiciho odbéru elektrické energie — RVO-Kaliste.
Mistem napojeni je stavajici stozdr VO, ktery je v této PD oznacen 5/1. Svételné
misto bylo zbudovéno cca v roce 2018 v ramci ptfedchozi akce, na kterou tento projekt nyni
navazuje.
7
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Z mista 5/1 bude smyckovano nové kabelové vedeni typu CYKY-J 4x10 mm? podél
komunikace I1I/12934 smérem na obec Podivice. Uvedeny projektovany kabel VO bude
veden pres nové pldnovand svételnd mista 5/2, 5/3, 5/4 a 5/5, vnémZz bude kabel VO
ukoncen. VyloZnik na stavajicim stozaru VO ¢. 5/1 bude demontovan a nové osazen na misto
5/2. Na ptivodni misto 5/1 bude nové osazen dvouramenny vyloznik 1,5 x 1,5 m, £ 90°.

TECHNICKE RESENI ETAPY & II - SILNICE I11/34761

Nové VO bude napojeno na stdvajici kabelovy rozvod VO. Jednd se o rozsifeni a
rekonstrukci stavajiciho stavu. Z tohoto diivodu nebude nutné budovat nové odbérné misto a
nebude se nikterak zasahovat do méfenych ¢asti stavajictho odbéru elektrické energie — RVO-
Kaliste.

Misto napéjeni nového VO bude prostor stavajiciho stozaru VO, ktery je v této PD
oznaCen VO-1. Stozar bude demontovan a jeho piivodni kabeldZ bude staZzena do nového
mista Vo, které je v této PD oznaceno 4/7. Z mista 4/7 bude kabelovy paprsek smyckovan
pfes misto 4/8 a ukoncen v nové pojistkové skiini VO, ktera je v této PD ozn. SVO-2.

Ze skiiné SVO-2 bude veden novy kabelovy paprsek VO typu CYKY-J 4x10 mm?, na
némzZ budou postupné smyckovdna nova svételnd mista 6// az 6/6. Jednd se o usek podél
krajské komunikace ¢. 111/34761.

Druhy vyvod z SVO-2 bude kftizit krajskou komunikaci a napajet misto 7/1.

Tieti kabelovy vyvod z SVO-2 bude rovnéz kiizit krajskou komunikaci a bude napdjet
misto 8/1, které prisvétli piijezdovou komunikaci k tamé&jSimu hibitovu.

Ctvrty kabelovy vyvod z SVO-2 bude taktéZ kiizit krajskou komunikaci a bude
napdjet misto 9/1, které prisvétli vstupni prostor taméjSiho hibitova. Zaroven tak vznikne
moznost dal$tho rozsifeni VO nebo orientacniho osvétleni v téchto prostorach.

Posledni paty kabelovy vyvod z SVO-3 bude napdjet misto /0/1, ¢imZ opét vznikne
moZznost rozsifeni VO v zastavéném tzemi obce Kalisté.

TECHNICKE RESENI ETAPY & III - MISTNI KOMUNIKACE ZA OBECNIM
URADEM
Mistem napdjeni bude obdobné jako vet. I stavajici svételné misto €. 5/1. Ze
stozarové svérkovnice 5/1 bude smyckovan novy kabel VO ptes mista /1/1 a 11/2, odkud
kabel ptiveden do pojistkové skiiné PSVO-3. Z PSVO-3 bude pfipojeno stavajici venkovni
vedeni VO typu AlFe pies kabel AYKY 4x16 mm’. Venkovni vedeni VO AlFe bude
doplnéno bleskojistkou FV.

SPOLECNY TECHNICKY POPIS VO:

Osazeni zdkladli novych stozdri VO bude respektovat vyjddfeni spravcli ostatnich
inZenyrskych siti — EG.D-Distribuce-kabely NN, obec Kalisté-vodovod a kanalizace, CETIN
—vedeni SEK, VAS aj.

Vlastni svitidla. VO budou napojena kabelem CYKY-J 3x1,5 mm? a odjisténa ve
stozarové elektro-vyzbroji zavitovymi pojistkami 6 A. Vyzbroj stoZaru doporuujeme pouzit
zakrytovanou obdobného typu jako EKM.

Kabelovd trasa bude provedena dle pfislusnych fezi vykopy pod komunikaci, pod
chodnikem a pod zeleni. Hloubka uloZeni kabelu v komunikaci je minimdln¢ 100 cm,
v zeleni 60 cm a v chodniku 40 cm. Kabel VO bude uloZen v zemni kabelové chranicce
pram. 75 mm v piskovém lozi. Nad kabely bude ve vySce cca 20 cm poloZena varovna félie.
Vykop bude dosypdn do stdvajici nivelety a pribéZné hutnén. Nasledn¢ bude provedena
konec¢nd tdprava terénu.

V celé kabelové trase bude provedeno nové uzemnéni paskovym zemnicem typu FeZn
30x4 mm a k systému uzemnéni budou stozZary jednotlivé pfipojeny kulatinou FeZn priméru
10 mm. Ptechody uzemnéni budou vhodné chranény proti korozi 20 cm nad terénem a 30 cm

8



ELEKTIR®
—

S.r.o.
Tomase Bati 1041, Trebig, 674 01; IC: 25522043

pod terénem, napi. smrStovaci zeleno-Zlutou izolaci. Nové provedené uzemnéni bude
uloZeno v soubchu s kabelem VO, viz vykresy fezti vykopem — pod kabelem a pfi jedné
stran¢ vykopu, bude piekryto vrstvou zeminy cca 10 cm. VSechny spoje v zemi na uzemnéni
budou chranény ochrannym natérem. Nové uzemnéni bude spojeno se stavajicim uzemnénim
soustavy VO.

Veskeré vykopové prace budou provadény s maximalni opatrnosti ke vSem inZenyrskym
sitim.

Stozary VO budou ocelové, jejich povrchova dprava bude Zarovym zinkovanim vné i
uvnitt - sila zinkovani bude minimélné¢ 70 uym na celé ploSe stoZaru. Doplitkovd ochranna
povrchova dprava stozarti bude termoplastickym praSkovym lakem do vyse 2,5 m od konce
stozaru, vcetné Casti v zemi.

Svitidla se budou zapojovat stiidave na jednotlivé faze dle nasledujictho schéma:

L1 L L3 L1 L
Doporucené podminky zajiSténi osvétlenosti:
- CiSténi svitidel: jednou za 6 mésict

- vyména svételnych zdroji: plo$né€, podle uddvané Zivotnosti svételnych
zdroji

Kazdé kabelové zakonceni bude popsano Stitky s udaji:
- typ kabelu
- odkud je kabel veden (smér, napf. ¢islo stoZaru)
- kam je kabel veden (smér)

Odstavka stavajici soustavy VO neni v no¢nich hodinach piipustnd. Nové VO bude
uvedeno do provozu aZz po provedeni vychozi revize na elektrickém zatizeni s kladnym
zavérem — elektrické zafizeni je schopno bezpecného a spolehlivého provozu.

Zaklady silni¢nich stozari VO budou hloubky 1,7 metru. Zdklady parkovych stozard VO
budou hloubky 1,2 metru. Jejich provedeni bude dle ptilohového fezu zakladem stozaru VO.

Osazeni zdkladl novych stozari VO bude respektovat vyjddieni spravcii ostatnich
inZenyrskych siti — GasNet-plynovody, EG.D-Distribuce-kabely NN, VAS — vodovody a
kanalizace, obec Kalist€ — VO a mistni rozhlas a CETIN — vedeni SEK.
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B.3 ZEMNI PRACE

Pred zahajenim zemnich praci musi byt provedeno vytyceni vSech ostatnich
inZenyrskych siti! CETIN — vedeni SEK; VAS- vodovody a kanalizace; obec Kalist¢ —
VO a mistni rozhlas; EG.D-Distribuce — kabely NN a uzemnéni; GasNet — plynovody.

Trasa kabelového vedeni je dobfe patrna ze situacniho vykresu v prfiloze. Parametry
vykopii jsou vyznageny ve vykresovych piflohovych &astech Rez vykopem pod zeleni a Rez
vykopem pod komunikaci. Zemni price v zeleni a v chodnicich, kam zasahuji ochranna
pasma jinych inZenyrskych budou provadény opatrné ru¢né.

V prostorach vykopu v blizkosti zpevnénych i nezpevnénych komunikaci se
NESMI skladovat vykopek na téchto komunikacich!

Pro vzdjemny styk s inZenyrskymi sitémi plati CSN 73 6005 ,,Prostorové tprava siti
technického vybaveni“, podle které je nutno postupovat. Déle se musi respektovat
vyjadieni jednotlivych spravci siti, obzvlasté zpiisoby provadéni praci v blizkosti cizich
zafizeni.

Silové kabely

Pti soubéhu nékolika silovych kabelli do 1 kV se ponechd mezi nimi mezera minimalné
5 cm. V kratkych vzdélenostech a vyjimecné je mozno klast kabely do 1 kV i tésné vedle
sebe, nad i pod sebe. Vodorovné ani svislé pfepdzky mezi kabely do 1 kV neni nutné klast.

Sdeélovact kabely

Pti soubéhu kabelu VO se sdélovacim kabelem je nutno dodrZet minimélni vzdélenost
30 cm. Neni-li mozno tuto vzdalenost dodrZet, ulozi se kabely VO do kabelovych Zlabi
s poklopem ve vzdalenosti min 10 cm. Pfi kiiZeni sd€lovaciho kabelu se kabel VO ulozi do
kabelového Zlabu s pfesahem minimdln¢ 1 m na kazdou stranu. Pfi odkryti sd€lovacich
kabelt a pfi vykopech v jejich blizkosti je nutné vyzadat dozor spravce kabeld.

Vodovod

Pfi soub€hu i kiizeni je nutno dodrzet minimalni vzdéalenost 40 cm. Pti kiiZeni se kabel
uloZi do chrani¢ky kopoflex prim. 75 mm a s pfesahem 1 m na kazdou stranu. Pfi soub&éhu
se kabel ulozi do chranicky kopoflex o priméru 75 mm.

Plynovod

Pfi soub€hu s nizkotlakym plynovym vedenim je nutno dodrZet minimalni vzdélenost
40 cm a se stiedotlakym plynovym vedenim vzdalenost 60 cm, pficemZ se kabel VO
povede v chrénicce kopoflex o priméru 75 mm. Pfi kiiZeni s nizkotlakym i stiedotlakym
plynovodem se dodrZi minimdlni vzdalenost 10 cm a kabel se uloZi do kabelovych Zlabi
délky 1 m na kazdou stranu pokud mozno nad plynovodem.

Kanalizace

Pti soub&hu se dodrZzi minimélni vzdalenost 50 cm a pii kiizeni 30 cm. Pfi soubchu se
pouzije chranicky kopoflex o priméru 75 mm. Pfi kiiZeni se kabel ulozi do chranicky
kopoflex prim. 75 mm v délce 1 m na kazdou stranu.

Hromosvod

Pti kiiZeni se zemnim vedenim hromosvodu se kabel uloZi nad timto vedenim a v misté
kiizeni ve vzdélenosti minimaln¢ 50 cm.

Pted zahrnutim kabelové trasy po polozZeni kabelti musi byt provedena kontrola ulozeni
kabelii provozovatelem VO nebo jim povéfenym zastupcem (investor). Soucasné s tim se

provede i geodetické zaméieni kabelové trasy, fotodokumentace a kontrola kiizeni c¢i
soub¢hu ostatnich inZenyrskych siti jejich provozovateli.
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PRISLUSNE TRIDY OSVETLENI DLE ¢SN EN 13 201

KALISTE - krajské komunikace

ZATRIDENI MiSTNi OSVETLOVANE KOMUNIKACE A ZVOLENI

Rychlost

>100

70-100

40-70

<40

Hustota

2-proudé

>45% kapacity

15-45% kapacity

<15% kapacity

Dopravni

prostredky

MIX, hodné neaut

mix

jen auta

Rozdéleni vozovky

ANO

NE

Hustota k

fizovatek

<=3/km

>3/km

Vozidla na kraji

ano

ne

Osvétleni

okoli

hodné

stredné

malo

Navigacni ukol

Hodné obtizné

Obtizné

Snadné

M (6-suma); pokud je <=0, tak M6, pokud je vétsi jak 6 tak

M1

M6

11
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Rychlost

<40

chlze a velmi pomalé

Hustota

>45% kapacity

15-45% kapacity

<15% kapacity

Dopravni prostiedky

pési, cyklista i auto

pési a auto

pési a cyklista

p&&i

cyklista

O | OR[N

Vozidla na kraj

ano

ne

Osvétleni okoli

hodné

stfedné

malo

Rozpoznani ob

liceje treba

je

neni

P (6-suma); pokud je <=0, tak P6, pokud je vétsi jak 6 tak

P1

P5

Doporucuje se pouzit svitidla stejného typu, kterd byla instalovdna v rdmci realizace
akce vroce 2018. Vhodnost svitidel dolozi realizani spole€nost svételn€ technickym

vypoctem — STV.

B.5 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem bude provedena samocinnym odpojenim od
zdroje dle CSN 33 2000 — 4 — 41 ed.3. Hodnoty uzemnéni jsou dany vyse uvedenou

normou CSN. Zemni piechodovy odpor kovovych sto

vz 0

Zaru je max. 10 Q.

Vsechny kovové prvky budou spojeny s vodicem PEN venkovniho rozvodu.
Zékladni ochrana bude provedena:

a) zakladni izolaci

b) krytem nebo piepdzkou

Ochrana pfi poruse bude provedena:
a) automatickym odpojenim od zdroje v siti TN nadproudovymi jisticimi prvky
b) ochrannym pospojovanim podle CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢l. 411.3.1.2.

12
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B.6 OCHRANA PRED BLESKEM

Nové prvky VO budou chrdanény pied bleskem dle platnych CSN 62305. Pies UNI-
svorku se pripoji vedi¢e PEN k PEN rozvodu venkovniho vedeni. Zemni¢ bude tak
spole¢ny jak pro ochranu pfed nebezpecnym dotykem, tak pro ochranu pfed bleskem.

Hodnota uzemnéni kazdého stozZaru je maximélné 10 Q.

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

Stavbou nedojde k negativnimu vlivu na Zivotni prostiedi. PD respektuje stavajici
vegetaci. Zhotovitel stavby musi v maximdalni mife ptihlizet ke stdvajici vefejné zeleni,
ketflim a stromtim.

Zbyly materidl z prostiihi a odpady v¢. Srotového materidlu bude vytfidén na zdkladni
materidlové druhy. Nepouzitelny materidl bude zhotovitelem zlikvidovan a odpad pieddn
opravnéné osob¢ ke sbéru nebo vykupu odpadii dle §4 zdkona 185/2001 Sb. Vynos z téchto
materidla zstava zhotoviteli.

Kovovy Srot, barevné kovy, hlinikové a médéné vodie z predmétné stavby dopravi
zhotovitel pfimo do vykupen surovin. S ohledem na skute€nost, Ze se jednd o nové zafizeni,
vynos zustdva majetkem zhotovitele. Pfipadné je uzamkne na bezpecné misto.

Zvlastni pozornost je tieba vénovat barevnym kovim a zabrénit jejich ztrat¢ v dobé
stavby. Demontovany materidl k opétnému pouziti bude ulozen na sklddku zhotovitele, ktery
s nim bude zachazet dle platné legislativy.

B.8 PBRS - POZARNE A BEZPECNOSTNI RESENi STAVBY

Projektovand stavba je v souladu s vyhldskou 137/1998 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, §4 Umistovani staveb, odstavec (5), kde se uvadi, Ze ,,Rozvodné
energetické a telekomunika¢ni vedeni se v zastavénych ¢astech obce umist'uji pod zem.

Samotny stozér je ocelova konstrukce a nezvySuje v poZadované dobé pozarni odolnosti
intenzitu pozaru (resp. dil¢i zvySeni intenzity pozaru je tak malé, Ze ho lze v rdmci rozptylu
hodnot zanedbat).

B.9 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Popis

Technické teSeni provedeni praci je popsdno v technické zprave, grafické zakresleni
je obsaZzeno v situacnich vykresech, ve schéma napdjeni a piisluSnych fezech kabelovou
trasou tohoto projektu.

Projekt se bude realizovat v jedné etap¢ v koordinaci s pracemi na komunikacich.

Pred zahdjenim realizace praci vypracuje zhotovitel provizorni dopravni znaceni,
které nech4 odsouhlasit pifslusnym dopravnim inspektoratem Policie CR v Pelhfimovs.

Predpokladana lhtita vystavby je 6 mésict.

Zamové misto se nachazi v obci KaliSte.

Zavizeni staveniSté

S ohledem na charakter praci, trvald deponie ani mezideponie nebudou zfizovany.
Materidl bude na stavbu pfivaZzen prubézin¢ ze skladu zhotovitele. Proto ani skladky
objemn¢jsiho materidlu nebudou budovany.

Ptistup na stavbu pro pracovniky, dopravu materidlu i montdzni mechanizaci bude
zajistén z mistnich komunikaci.

13
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Sité technické infrastruktury

Veskeré venkovni sit€¢ jsou ziejmé v terénu. V ramci BOZP a neomezeni jejich
provozu je nutné zachovat jejich piislusné ochranné pasmo.

Podzemni i nadzemni sit¢ jsou orientacné zakresleny v situanich vykresech a ve
vyjadrenich jednotlivych spravcii inZzenyrskych siti. Prace budou probihat v blizkosti vedeni
EG.D (venkovni vedeni NN, kabely NN a uzemnéni) a podzemnich siti VAS (vodovody a
kanalizace), obec Kalist¢ (VO a mistni rozhlas), GasNet (plynovod) a CETIN (SEK).

Vyjadreni jednotlivych spravct siti se musi respektovat jak ze strany objednatele, tak i
zhotovitele montaZnich praci. Zadné inZenyrské sité se nesmi poskodit ani omezit jejich
provoz. Je nutné postupovat v souladu s platnymi bezpe¢nostnimi piedpisy a normami CSN.

Napojeni stavenisté
Pro stavbu nebude tfeba zdroj vody ani jind stavebni média. Pfipadna potieba
elektiiny bude zajisténa z pifenosnych agregéti zhotovitele.

Bezpecnost prace

Stavba bude realizovdna za dodrZeni bezpe¢nostnich piedpisii a norem CSN EN
50110-1 a 2 a vSech dal$ich nafizeni s t€émito normami souvisejicimi.

Pii praci je nutné dodrzovat zdkon 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a
dalsi souvisejici nafizeni a zdkony o bezpeCnosti prace a technickych zafizenich pfi
stavebnich pracich.

Soucasti bezpeCnosti prace je i vypindni a zajisStovani vedeni. Tyto prace budou
provadéet opravnéni pracovnici provozovatele zafizeni, pfezkouSeni dle vyhl. 50/78 Sb. Prace
budou provedeny dle vy3e citované CSN EN.

Podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi

Stavbou nedojde k negativnimu vlivu na Zivotni prostfedi. PD respektuje stavajici
vegetaci. Zhotovitel stavby musi v maximdlni mife ptihlizet ke stdvajici vefejné zeleni,
ketlim a stromiim.

Zbyly materidl z prostfihli a odpady v¢. Srotového materidlu bude vytiidén na zakladni
materidlové druhy. NepouZzitelny materidl bude zhotovitelem zlikvidovan a odpad pieddn
opravnéné osob¢ ke sbéru nebo vykupu odpadii dle §4 zdkona 185/2001 Sb. Vynos z téchto
materidla zstava zhotoviteli.

Kovovy Srot, barevné kovy, hlinikové a médéné vodice z predmétné stavby dopravi
zhotovitel pfimo do vykupen surovin. S ohledem na skuteCnost, Ze se jednd o nové zafizeni,
vynos zustdva majetkem zhotovitele. Pfipadné je uzamkne na bezpecné misto.

Zv1astni pozornost je tfeba vénovat barevnym kovim a zabrénit jejich ztrdté v dobé
stavby. Demontovany materidl k opétnému pouziti bude ulozen na sklddku zhotovitele, ktery
s nim bude zachazet dle platné legislativy.

Stavajici svitidla VO budou ekologicky zlikvidovana.

Orienta¢ni lhiita vystavby

Zahdjeni 1 ukonceni stavby se predpoklada v roce 2021 - 2022.

Montazni prace se nemohou provadét v zimnim obdobi, teplota nesmi klesnout pod
hodnotu stanovenou vyrobcem kabelu, popf. ostatntho materidlu. Obecné je to hodnota pod
5°C.

14



ELEKTRO
—

S.r.o.
Tomase Bati 1041, Trebig, 674 01; IC: 25522043

B.10 BOZP - BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Veskeré montaZni priace musi byt provedeny podle platnych norem CSN.

Z hlediska bezpecného pracovniho postupu, bezpecnosti prace a technickych zatfizeni pti
stavebnich pracich je nutno dodrZovat:

ZAKON C. 309/2006 Sb.,

kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Jedna se zejména o ndasledujici ustanovent:

§ 2 Pozadavky na pracoviSt€ a pracovni prostiedi

§ 3 Pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi na stavenisti

§ 4 Pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zatizeni

§ 5 Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

§ 6 Bezpecnostni znacky, znaceni a signaly

§ 7 Rizikové faktory pracovnich podminek a kontrolovana pasma

§ 8 Zdkaz vykonu nékterych praci

§ 9, § 10 Odborna zptisobilost

§ 11 Zvlastni odbornd zpusobilost

Dalsi tkony zadavatele stavby, jejtho zhotovitele, popiipadé fyzické osoby, kterd se
podili na zhotoveni stavby, a koordindtora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveni$ti. Jednd se o:

o §14
o §15
o § 16 — pivinnosti zhotovitele stavby
o §17
Spolecnd, prechodna a zavére€na ustanoveni
o §19
o §20
o §21
o §22
o §23

Dile je nutné dodrZovat a fidit se:

NARIZENIM VLADY C. 591/2006 Sb.

o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi prici na stavenistich.
Toto nafizeni je nutno pln¢ respektovat véetné:

Ptilohy €. 1 — Dalsi pozadavky na staveniSté

Ptilohy ¢. 2 — BliZ$i minimdlni poZadavky na bezpecCnost a ochranu zdravi pfi
provozu a pouzivani strojii a nafadi na stavenisti

Ptilohy €. 3 — Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

Ptilohy €. 4 — Nélezitosti ozndmeni o zahdjeni praci

Ptilohy ¢. 5 — Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota
nebo posSkozeni zdravi, pti jejichZ provadéni vznika povinnost zpracovat plan
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Pfi préci na el. zafizenich musi byt dodrZzena piislusnd ustanoveni v platném rozsahu a dale

nasledujici normy:

CSN 33 2000-7-705 ed.2:

Elektrotechnické piedpisy

,.Elektricka instalace nizkého napé&ti—
Cast 7-705: Zaiizeni jednotiéelové a ve
zvlastnich objektech — Zemédélska

a zahradnicka zafizeni

CSN 33 3320, ed.2

Elektrotechnické predpisy

Elektrické ptipojky

CSN 33 0166 ed. 2

Oznacovani zil kabeld a
ohebnych $ndr

CSN 33 2000-1 ed. 2

Elektrické instalace nizkého
napéti

Cést 1: Zakladni hlediska, stanoven{
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 1500

Elektrotechnické piedpisy

Revize elektrickych zafizen{

CSN CSN 33 2000-4-41
ed.3

Elektrické instalace nizkého
napéti

Cést 4-41: Ochrann4 opatfeni pro
zajisté€ni bezpecnosti - Ochrana pfed
urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed. 2

Elektrické instalace nizkého

- Cédst 4-43: Bezpe&nost - Ochrana pied

napéti nadproudy
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého Cést 5-51: Vybér a stavba elektrickych
napéti zaiizeni - VSeobecné piedpisy

CSN 33 2000-5-54 ed. 3

Elektrické instalace nizkého
napéti -

- Cést 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a
vodi¢e ochranného pospojovani

CSN 33 2000-6, ed.2

Elektrické instalace nizkého
napéti

Ciést 6: Revize

CSN CEN/TR 13201-1

Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast
1: Vybér tfid osvétleni

CSN EN 13201-2

Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast
2: Pozadavky

CSN EN 13201-3

Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast
3: Vypocet

CSN 73 6005 Z4

Prostorové usporadan{ siti technického
vybaveni

CSN 33 2000-5-52 ed. 2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast
5-52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektrickd vedeni

Prace na elektrickych zafizenich budou provadét oprdvnéni pracovnici provozovatele

zafizeni, ktefi budou pfezkouSeni dle vyhl. 50/78 Sb.

16



C

ELEKTIR®
—

S.r.o.
Tomase Bati 1041, Trebig, 674 01; IC: 25522043

B.12 ZAVER A SHRNUTI

Pred zacatkem praci vypracuje realizacni firma ndvrh prechodného dopravniho
znadent, které nechd odsouhlasit dopravnim inspektoritem policie CR v Pelhfimové —
montdZzni ploSiny na komunikaci, mechanizace zemnich praci, ptekop a protlak
komunikace apod.

Pred zahijenim zemnich praci je nutné nechat vytyc¢it vSechna podzemni zafizeni a
upfesnit jejich polohu sondami.

Vykopové prace v blizkosti inZenyrskych siti se musi provadét rucn€ se zvySenou
maximalni opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich naruSeni a poSkozeni.

Na télese silnic a mistnich komunikacich nesmi byt skladovéan vykopek.

Po uloZeni kabelu a jeho zakryti je nutno zdhoz dikladn¢ po vrstvich zhutnit a
povrch uvést do ptivodniho stavu.

Celou stavbu je nutné provést v souladu s platnymi bezpe&nostnimi piedpisy a CSN.
Veskeré stavbou dot¢ené plochy budou uvedeny do ptivodniho stavu.

Po montazi kabelového vedeni VO nechat zhotovit revizni zpravu na elektrickém
zafizeni.

Vyjadfeni jednotlivych spravcl inZenyrskych siti a dopravniho inspektordtu policie
CR se musi respektovat.

Vsechny spoje a pfechody uzemnéni od stozaru do zemé je nutné chranit gumo-
asfaltovou suspenzi.

Pred zdhozem kabelu je nutné provést jeho geodetické zaméteni, fotodokumetaci a
kontrolu kiiZeni spravcem kiiZené site.

SITUACNI VYKRESY

Jsou pftilohou této PD.
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