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B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 

Stávající budova hřbitova se nachází v památkové zóně na pozemku: 

 

p.č. 2770 v k.ú. Valtice s č.p. 521 

- výměra: 364m2 

- druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří   

 

Dopravní napojení a inženýrské přípojky jsou stávající přes p.č. 2769. 

 

Hřbitov je samostatně stojící na okraji zastavěného území města, stavební úpravy a udržovací práce 

nijak nemění charakter území, jeho využití nebo zastavěnost 

 

 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánovaní, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 

Pro město Valtice je zpracován platný územní plán. 

-  Územní plán města Valtice je zpracován urbanistickým střediskem Brno, spol. s.r.o. 

-  Aktuální Změna č. 4 územního plánu města Valtice byla vydána v roce 2008  

Hlavní budova hřbitova se nachází v ploše Zh – veřejná zeleň – hřbitovní a pietní zeleň. 

 
Záměry je v souladu s ÚP. 
 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

 

Žádné. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou splněny v situačních výkresech a ve výkresové 

dokumentaci.  
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 

Bylo provedeno: 

- průzkum okolí 

- zaměření stávajícího stavu 

- vlhkostní průzkum 

 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 

Stávající budova hřbitova se nachází v památkové zóně: 

- „Lednicko - Valtický areál“, rejst. číslo ÚSKP: 2206 

 

Ochranná pásma (kromě inženýrských sítí), která by se dotýkala objektu, dotčena nejsou.  

 

Postup prací v ochranných pásmech sítí technického vybavení je předmětem vyjádření správců sítí v 

dokladové části dokumentace. 

 

V případě potřeby bude průběh inženýrských sítí v okolí stavby upřesněn jednotlivými správci sítí. 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území ani nijak ohroženém území. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

 
Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na životní prostředí a okolí.  

 

V okolí stavby se nenachází žádné sousední budovy. 

 

Skladování stavebního materiálu po dobu stavby bude probíhat na pozemku investora a nedojde tak 

k záborům komunikace.  

 

Přilehlá komunikace bude sloužit pouze pro dovoz materiálů a odvoz odpadů ze staveniště.  

 

Odtokové poměry zůstanou stávající. 

 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Dotčená část stavby byla postavena v roce 1902, navazující přístavby (zděné veřejné záchody a 

rozšířená část bytu s garáží) byly postaveny v průběhu 2. poloviny 20. století. 

Tyto navazující přístavby budou zbourány a objekt se navrátí do původní půdorysné stopy. 
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

 

Žádné. 

 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 
Sjezd, přístup 
Dopravní napojení k objektu zůstává stávající. Jedná se o příjezd ze silnice. 

 

Napojení na elektrickou síť a vnitřní vedení 

K objektu vede stávající podzemní elektrická přípojka. 
 

Kanalizační  vedení 

Stávající likvidace. 
 

Dešťová vedení 

Stávající likvidace. 
 

Napojení na vodu 

Stávající napojení. 

 
Plynovodní vedení 

K objektu nevede plynovodní přípojka. 
 

Datové vedení 

K objektu vede stávající datová přípojka. 
 

 

Všechny přípojky zůstanou beze změny. 

 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Předpokládaná realizace stavby je 2024-2029. 

 

Podmiňující a související investice v době zpracování projektové dokumentace nebyly známy. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 

 
 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

 

Nebudou nově vznikat ochranná nebo bezpečnostní pásma. 
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B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

 
Změna dokončené stavby – stavební úpravy a udržovací práce bez změny účelu užívání. 
 
Dotčená část stavby byla postavena v roce 1902, navazující přístavby (zděné veřejné záchody a 

rozšířená část bytu s garáží) byly postaveny v průběhu 2. poloviny 20. století. 

Tyto navazující přístavby budou zbourány a objekt se navrátí do původní půdorysné stopy 

 
b) účel užívání stavby 

 

Občanská vybavenost (zázemí hřbitova a byt správce). 
 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 

Žádné. 

 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou splněny v situačních výkresech a ve výkresové 

dokumentaci. Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou předmětem dokladové části dokumentace. 

 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 

Stávající budova hřbitova se nachází v památkové zóně: 

- „Lednicko - Valtický areál“, rejst. číslo ÚSKP: 2206 

 

Ochranná pásma (kromě inženýrských sítí), která by se dotýkala přístavby, dotčena nejsou.  

 



    
 

Stránka 11 z 25 B. Souhrnná technická zpráva     11/2023 
 

Postup prací v ochranných pásmech sítí technického vybavení je předmětem vyjádření správců sítí v 

dokladové části dokumentace. 

 

V případě potřeby bude průběh inženýrských sítí v okolí stavby upřesněn jednotlivými správci sítí. 

 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 
 
- stávající zastavěná plocha     cca 364m2 
- zastavěná plocha po odstranění přístavků  cca 260m2    
     
         

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod. 

 
PENB není povinnost zpracovat dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, dle výjimky na 
objekty nacházející se v památkové zóně. 
 
Stavební úpravy nebudou mít na uvedené bilance vliv – nebude nijak měněno využití objektu ani jeho 
kapacita. 
 
Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) bude likvidovat oprávněná 
osoba mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě smlouvy. 
 
Ostatní odpady zařazené do kategorie ostatní (O) bude likvidována odvozem na skládku, nebo 
formou odvozu provozovatelem svozu odpadu za úplatu, popřípadě bude využit jako druhotná 
surovina s uložením na skládku provozovatele sběru a výkupu odpadu. 

 
Před zneškodněním odpadu požádá dodavatel stavby v dostatečném předstihu pověřený úřad o 
sdělení informací o sídle zařízení vhodných k zneškodnění nebo zpracování vyprodukovaného 
odpadu. 

 
Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 
komunikace. Dodavatel musí provádět každodenní úklid staveniště. 
 
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: zemina, kameny, 
papírové obaly, dřevo, zbytky řeziva, zbytky suti, úlomky betonu, odpad ze železa a oceli, igelitové 
obaly. Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona  
č. 185/2001 Sb., O odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů 
souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště. 
 
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 
Realizace stavby se předpokládá v rozmezí 2024-2029. 
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j) orientační náklady stavby 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 
Hřbitov je samostatně stojící na okraji zastavěného území města Valtice, stavební úpravy a udržovací 

práce nijak nemění charakter území, jeho využití nebo zastavěnost 

 
Dotčená část stavby byla postavena v roce 1902, navazující přístavby (zděné veřejné záchody a 

rozšířená část bytu s garáží) byly postaveny v průběhu 2. poloviny 20. století. 

Tyto navazující přístavby budou zbourány a objekt se navrátí do původní půdorysné stopy. 

 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Sávající stav nebude měněn. 

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

 

Sávající stav nebude měněn. 

 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Sávající stav nebude měněn. 

 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení 

b) konstrukční a materiálové řešení 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 

Hřbitov je samostatně stojící na okraji zastavěného území města Valtice, stavební úpravy a udržovací 

práce nijak nemění charakter území, jeho využití nebo zastavěnost 

 
Dotčená část stavby byla postavena v roce 1902, navazující přístavby (zděné veřejné záchody a 

rozšířená část bytu s garáží) byly postaveny v průběhu 2. poloviny 20. století. 
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Tyto navazující přístavby budou zbourány a objekt se navrátí do původní půdorysné stopy. 

Podrobnější řešení viz. D.1.1.01a technická zpráva. 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 

viz. projekty jednotlivých profesí 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

viz. projekty jednotlivých profesí 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Dotčená část stavby byla postavena v roce 1902, navazující přístavby (zděné veřejné záchody a 

rozšířená část bytu s garáží) byly postaveny v průběhu 2. poloviny 20. století. 

Tyto navazující přístavby budou zbourány a objekt se navrátí do původní půdorysné stopy. 

Stavba není dělena na požární úseky; v dotčené části stavby – půda valbové střechy a věž – nejsou 

veřejně přístupné prostory, jsou přístupné pouze pro údržbu prováděné práce spadají do změny 

stavby skupiny I. dle bodu 3.3 a) ČSN 73 0834. 

 

Stavební úpravy nedojde ke změně v užívání objektu nebo jeho části změna stavby skupiny I 

nevyžaduje další opatření, jelikož jsou splněny podmínky dle kapitoly 4 ČSN 73 0834, které upravují 

tuto stavbu:  

 

• požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které 

zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, není snížena pod původní hodnotu;  

 

• třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních 

konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen;  

 

• šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 

10 % původního rozměru; 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Jedná se o stavební úpravy a zlepšení tepelně-technických vlastností (zateplení základové konstrukce 
a stropní konstrukce). 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí   
 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 

dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a vyhláškou 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Dispoziční a provozní řešení je zřejmé z výkresové dokumentace a navrženo tak, aby jednotlivé zóny 

na sebe plynule navazovaly. Jednotlivé prostory jsou navrženy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Větrání 

 

Větrání je řešeno přirozeně otevíravými okny. 

 

Vytápění 

 

Část objektu, kde se nachází byt správce hřbitova, bude vytápěn primárně elektrickým kotlem se 

zásobníkem na TUV a napojením na radiátory. 

 

Dále se v bytě bude nacházet krbová vložka o výkonu 5-7 kW bez propojení na otopný systém. 

 

Osvětlení 

 

Umělé osvětlení nově navrhovaných prostorů bude provedeno v souladu s požadavky ČSN EN   

12464-1. 

 

Odpady 

Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) bude likvidovat oprávněná 
osoba mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě smlouvy. 

 
Ostatní odpady zařazené do kategorie ostatní (O) bude likvidována odvozem na skládku, nebo 
formou odvozu provozovatelem svozu odpadu za úplatu, popřípadě bude využit jako druhotná 
surovina s uložením na skládku provozovatele sběru a výkupu odpadu. 

 
Před zneškodněním odpadu požádá dodavatel stavby v dostatečném předstihu pověřený úřad o 
sdělení informací o sídle zařízení vhodných k zneškodnění nebo zpracování vyprodukovaného 
odpadu. 
Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 
komunikace. Dodavatel musí provádět každodenní úklid staveniště. 
 
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: zemina, kameny, 
papírové obaly, dřevo, zbytky řeziva, zbytky suti, úlomky betonu, odpad ze železa a oceli, igelitové 
obaly. Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona  
č. 185/2001 Sb., O odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů 
souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště. 
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Ochrana proti hluku vzniklého stavební činností při provádění stavby 
 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismu v území bude 
záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou dobu, pouze po dobu 
stavby.  
 
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních 
strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v denní době. 
Stavební činnost nebude prováděna v noční době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Po dohodě 
s objednatelem je možno stanovit dobu prováděných prací. 
 
Stavební práce budou probíhat pouze v omezeném časovém období – stavba bude řešena po 
omezenou dobu realizace. 
 
V rámci uvedené stavební činnosti při součtu všech stavebních prací bude hluková zátěž ve 
venkovním chráněném prostoru okolí stavby při součtu vymezených stavebních prací: Hodnoty 
chráněného venkovního prostoru vykazují nepřekročení přípustných hodnot dle platné legislativy. 
Pokud hodnoty chráněného venkovního prostoru jsou splněny, hodnoty uvnitř chráněných objektu 
budou rovněž dodrženy. 
 
Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i 
minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti, je provedení časového omezení 
hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné hlučné činnosti provádět 
pouze v pracovní dny v době od 6 do 22 hodin. Hlučné práce se nesmí provádět od 22 h do 5 h. 
 
Prašnost 

Zvýšená prašnost při výstavbě bude omezována důsledným dodržováním platných norem a předpisů 
s důrazem na řádné očištění stavebních mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace. 
Pro přepravu sypkých hmot musí být použity dopravní a mechanizační prostředky k tomu určeny. 
 

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

V objektu bude provedena hydroizolace včetně protiradonu. 
 
 

b) ochrana před bludnými proudy 

 
Neřešeno, vzhledem k umístění pozemku nepřichází bludné proudy v úvahu. 
 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 
Neřešeno, vzhledem k umístění pozemku nepřichází ohrožení seizmicitou v úvahu. 
 

d) ochrana před hlukem 

 

Sávající stav nebude měněn. 
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e) protipovodňová opatření 

 

Stavba se nenachází v záplavové zóně a tedy nejsou nutná. 

 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 

Žádné jiné účinky jako poddolování atd. se zde nenachází. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Napojení na elektrickou síť a vnitřní vedení 

K objektu vede stávající podzemní elektrická přípojka. 
 

Kanalizační  vedení 

Stávající likvidace. 
 

Dešťová vedení 

Stávající svody budou napojeny na nové PVC KG potrubí a svedeny do retenční nádrže. 
 
Pro plochu střechy 265m2 vychází objem retence 6m3. 
 
Navržena plastová samonosná retenční podzemní nádrž o objemu 8m3 položena na betonovou 
desku tl. 100mm. 
 
Do nádrže bude přívod elektro pro napojení čerpadla pro čerpání vody pro závlahu zelených ploch 
(správce) a pro zalévání kytek na hrobech (veřejnost). 
 
Podrobnější řešení bude řešeno v dokumentaci zhotovitele a odsouhlaseno AD s přepadem do vsaku. 
 

Napojení na vodu 

Stávající napojení. 

 
Plynovodní vedení 

K objektu nevede plynovodní přípojka. 
 

Datové vedení 

K objektu vede stávající datová přípojka. 
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B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

 

Stávající stav nebude měněn. 

 

c) doprava v klidu 

 

Sávající stav nebude měněn. 

d) pěší a cyklistické stezky 

 

Sávající stav nebude měněn. 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 

 

Zemní práce budou provedeny běžným způsobem.  Zemní práce v blízkosti inženýrských sítí budou 

prováděny dle požadavků jejich správců. Souběhy a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude 

provedeno dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

Dále je třeba nutné dodržet požadavky jednotlivých správců sítí. 

Při provádění stavby nebudou zasaženy stavebními pracemi okolní parcely a nebude ohrožen provoz 

na místní komunikaci ani bezpečnost chodců. 

Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech dotčených inženýrských sítí od správců.  

Během stavby budou tyto sítě chráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození popř. úrazům.   

K vytýčení nesmí být použito odměřených kót z této projektové dokumentace. O jiných 

inženýrských sítích nebyl projektant informován. 

Povrchová vrstva zeminy, tj. ornice bude sejmuta v celé tloušťce a uložena na deponii v zadní části 

parcely a bude zabezpečena proti zaplevelení a možnému rozplavení vodou. 

 

b)použité vegetační prvky 

 

Osev trávy. 

 

c) biotechnická opatření 

 

Žádná biotechnická opatření nebudou realizována. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, vody, odpady a půda 

 

Stavba nebude zatěžovat životní prostředí a nebude mít ani negativní vliv na něj, ať už během 

realizace nebo následného užívání. Odpady vzniklé během provozu objektu budou tříděny  

a odváženy. 

 

Stavba neprodukuje zplodiny do ovzduší, neznečišťuje vodu, nevytváří svým užíváním hluk, 

nekontaminuje půdy a nevytváří odpady. Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání  

se stávající dopravou v daném území minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude 

nejvíce ovlivněna vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem 

posuzované stavby. Bytový dům nemá vliv na životní prostředí – ovzduší, vodu, odpady, hluk  

a půdu. 

 

 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu a nenarušuje ekologické funkce a vazby  

v krajině. 

 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 

je-li podkladem 

 

Záměr nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí ani zjišťovacímu řízení. 

 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-

li vydáno 

 

Pro stavbu nebylo vydáno integrované povolení. 

 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

 

Nejsou navrhovaná žádná bezpečnostní pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na 

využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Energie a voda bude odebírána z odběrných míst stávajícího objektu. 

 

Pro měření odběrů pro potřeby stavby bude popřípadě dodavatelem stavby zažádáno o provizorní 

elektroměr.  

 

Hygienické zázemí bude řešeno buňkovištěm. 

 
 

b) odvodnění staveniště 

 

Odvodnění staveniště je přes stávající vsakování na pozemku. 
 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Dopravní napojení k objektu zůstává stávající.  

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Dopravní napojení k objektu zůstává stávající.  

Je zde možnost znečištění v místě nájezdu na stavbu.  

Povrch je nutno lokálně čistit v případě vývozu nečistot. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami se zákazem vstupu na 

staveniště nepovolaným osobám. Při realizaci stavebních úprav budou respektovány požadavky 

nařízení vlády o podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
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vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Na 

objektu ani v jeho bezprostřední blízkosti se nenachází žádné dřeviny. 

 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 

Staveniště se nachází na pozemku investora, je oplocené a zabezpečené. 

 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 

Není řešeno, chodníky nejsou dotčeny. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 

Odpady zařazené do kategorie nebezpečných odpadů (N) bude likvidovat oprávněná osoba mající 

oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě smlouvy. 

 

Ostatní odpady zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku nebo 

odvezeny provozovatelem svozu odpadu za úplatu, popřípadě budou využity jako druhotná surovina 

s uložením na skládku provozovatele sběru a výkupu odpadu. 

 

Před zneškodněním odpadu požádá dodavatel stavby v dostatečném předstihu pověřený úřad o 

sdělení informací o sídle zařízení vhodných k zneškodnění nebo zpracování vyprodukovaného 

odpadu. 

 

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 

komunikace. Dodavatel musí provádět každodenní úklid staveniště. 

 

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: zemina, kameny, 

papírové obaly, dřevo, zbytky řeziva, zbytky suti, úlomky betonu, odpad ze železa a oceli, igelitové 

obaly. Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona  

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalogu 

odpadů, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a předpisů souvisejících s 

odvozem na legální skládky a úložiště. 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Zeminy, které budou vytěženy, budou zároveň použity na dosypání zeminy v zadní části tělocvičny. 
 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
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Omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů bude podmínkou pro dodavatele stavby. 

Za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby se považují: 

- hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 

- znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

- znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu 

- zábor ploch pro zařízení staveniště a jeho provoz 

- znečišťování vody 

- poškozování zeleně 

Jako předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je dodavatel povinen 

zajistit dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů ve stavebnictví (výnosy Ministerstva 

stavebnictví, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích). 

Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a hlučnost. Při stavbě 

nedojde k překročení přípustných hladin hluku před stávajícími obytnými a jinými chráněnými 

objekty. Během výstavby nebude rušen noční klid. Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu 

životního prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. Ochrana 

stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN 83 9011 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce 

s půdou a ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

Práce budou prováděny pouze v denních hodinách tj. nejvýše 7.00 - 21.00 hodin obvykle po dobu 

normální pracovní doby. V nočních hodinách práce provádět nelze, je třeba zachovat noční klid.  

 

Ochrana stávající zeleně 

Při provádění prací bude dodržena ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich 

výsadba, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby 

stabilizace terénu, ČSN 83 9051 Rozvodová a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zachované dřeviny v dosahu 

stavby budou po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním. 

 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Pro splnění požadavků daných Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel je povinen dbát těchto opatření: 
- pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební činnost prováděna pouze 
v omezeném časovém úseku, a to v pracovních dnech mezi 7:00 a 21:00 hod. 
- v pracovních přestávkách budou stoje vypínány. 
- při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém, opatřené předpisovými kryty pro 
snížení hluku. 
- hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB 
 
 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

- Zpevněním vnitro staveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), užíváním plochy  

pro dočištění 
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- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, 

aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v 

platném znění. 

- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 

komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci 

do původního stavu. 

- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 361/2000 Sb., 

- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 

- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, 

které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 

- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení případných úniků olejů či 

PHM do terénu. 

- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a 

podzemních vod cizorodými látkami. 

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek. 

- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

 

 

Ochrana proti znečišťování komunikací 

Bláto a zbytky zeminy a stavebních hmot nejčastěji znečišťují okolí stavby. Znečišťování je nutné 

předcházet. 

 
 
Při realizaci stavby 

a) zajistit omezené projíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 

b) zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na veřejné 

komunikaci jen v nejnutnějším počtu 

c) zařídit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozku dopravních prostředku  

a stavebních strojů od bláta 

d) odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních odstavných plochách a ostatních 

komunikacích 

e) očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosu z odpadu a zbytku z výroby 

betonových směsí, malt apod. 
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Likvidace odpadů ze stavby 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona číslo 185/2001 Sb., o 

odpadech, vyhlášky číslo 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady 

zařazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit přednostní využití odpadů  

v souladu s §11. 

 

Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a 

prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle 

§112 odstavce 3 a to buďto přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze 

ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto 

odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, 

nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 zákona číslo 

185/2001 Sb. Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle katalogu odpadů z 

vyhlášky číslo 381/2001 Sb.: 

 

Kód  Název odpadu                    Původ 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika     Stavební činnost 

17 02  Dřevo, sklo a plasty     Stavební činnost 

17 03   Asfaltové směsi, dehet a výrobky z asfaltu   Stavební činnost 

17 04  Kovy (včetně jejich slitin)    Stavební činnost 

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina    Výkopové práce 

17 08 Stavební materiály na bázi sádry    Stavební činnost 

17 09  Jiné stavební a demoliční odpady    Stavební činnost 

20 03 Ostatní komunální odpady     Provoz zařízení staveniště 

 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných 

ochranných pásmech. 

 

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů  

o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení 

projektové dokumentace. 

 

Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 17/1992 Sb., zákona číslo 

388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona číslo 185/2001 Sb., zákona číslo 201/2012 Sb., 

zákona číslo 86/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. 

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., a zákona číslo 

262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nejsou. 

 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Žádné zásady pro dopravní inženýrská opatření nejsou. 

 

 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby- provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 

Žádné speciální podmínky pro provádění staveb nejsou. 

 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

 

Před zahájením prací dodavatel předloží přesný harmonogram prací. Přípojky sítí budou realizovány 

dle domluvy se správci sítí. 

 

Investor předpokládá realizaci objektu v rozmezí 2024-2029. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Není předmětem řešení. 
 
 
Poznámka: 
 
• Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické a technické postupy včetně 
doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů. Při 
provádění prací je nutné dodržovat Vyhlášky a nařízení vlády O bezpečnosti a ochraně zdraví.  
 
• Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů zjištěných na stavbě. 
Složitější případy budou objednány a zpracovány jako dodatek projektu.  
 
• Pokud stavebník v průběhu provádění prací projektovou dokumentaci změní, upraví či nedodrží, 
nenese projektant za dílo žádnou zodpovědnost.  
 
• Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty a jednotlivými 
profesemi.  
 
• Je zakázáno odměřovat rozměry přímo z výkresu. Je možné, že při tisku výkresů dojde k 
deformaci rozměrů  
 
• Zákresy podzemních inženýrských zařízení jsou pouze informativní a neslouží jako vytyčovací 
výkres těchto sítí. Před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich vytýčení správcem a 
jejich označení na místě dle platných předpisů. Všechny práce provádět dle platných ČSN a 
technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce. Aby se předešlo poškození podzemních 
inženýrských sítí při zemních pracích, doporučujeme investorovi toto: Podzemní energetické, 
telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově 
nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřických značek v prostoru staveniště po 
dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. Doporučujeme investorovi včas 
zajistit vytyčení a vyznačení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být stavební 
činností dotčena. K vytyčení inženýrských sítí nesmí být použito kót, získaných odsunutím z této 
projektové dokumentace.  
 
• Před objednáním výrobků, materiálů, technologie apod. je nutné, aby zhotovitel ověřil správnost 
projektové dokumentace přímo na místě stavby.  
 
• Po ukončení prací musí být okolí stavby uvedeno do původního stavu!!! 
 
 
 
     Vypracoval                                  Zodpovědný projektant 
Ing. Tomáš Caha                                                                                                           Lukáš Kružík 

                                                                                                                                     ČKAIT – 1400495 

 

 

 


