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1) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 

Hřbitov je samostatně stojící na okraji zastavěného území města Valtice, stavební úpravy a udržovací 

práce nijak nemění charakter území, jeho využití nebo zastavěnost. 

 
Dotčená část stavby byla postavena v roce 1902, navazující přístavby (zděné veřejné záchody a 

rozšířená část bytu s garáží) byly postaveny v průběhu 2. poloviny 20. století. 

Tyto navazující přístavby budou zbourány a objekt se navrátí do původní půdorysné stopy. 

Objekt se dá rozdělit na tři části: 

- Byt správce 

- Obřadní síň s katafalkem  

- Prostor obloukového vjezdu 

 

2) Bezbariérové užívání stavby 
 
Není předmětem řešení, stávající stav. 
 
 

3) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

a) Inženýrsko-geologický průzkum 
 

Není předmětem řešení, stávající stav. 

 

b) Bourací práce 
 

Dotčená část stavby byla postavena v roce 1902, navazující přístavby (zděné veřejné záchody a 

rozšířená část bytu s garáží) byly postaveny v průběhu 2. poloviny 20. století. 

Tyto navazující přístavby budou zbourány a objekt se navrátí do původní půdorysné stopy. 

Dále se vybourají veškeré podlahy pro realizaci odvětraného podloží a veškeré nenosné zdivo v bytě  

a částečně vnitřní nosné zdivo v bytě správce (viz. projektová dokumentace). 

Před vlastní realizací bude odborné organizaci a orgánu státní památkové péče předložen k 
posouzení provedený operativní průzkum (OPD) stavebních konstrukcí, omítek a podlah. Po 
vyhodnocení výsledků průzkumu složkami státní památkové péče bude rozhodnuto o dalším 
postupu (odstranění či zachování omítek, zdiva atd.). 
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c) Zemní práce  

 
Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit veškeré podzemní inž. sítě a provést taková opatření, 
aby nedošlo k jejich poškození.  
 
Rýha podél objektu musí být dostatečně široká, aby obsahovala pracovní prostor pro zhotovení 
drenáže a nopových desek.  
 
Výskyt podzemní vody se nepředpokládá, hladina podzemní vody by se měla nacházet hluboko pod 
úrovní základové spáry.  
 
Veškeré výkopové práce budou probíhat pod archeologickým dohledem.  

 

d) Základové konstrukce, sanační opatření a stavební práce 

 
Podloží bude odvětráno pomocí sestavy vysokopevnostních tvarok iglú v. 200mm z HDPE, které 
budou osazeny na  podkladový štěrk f8/16 tl. min. 100mm. Po montáži iglú tvarovek budou zality 
železobetonovou deskou C20/25 tl. 60mm vyztužené kari sítí 6/100/100mm.  
 
Následně bude provedena skladba podlahy viz. tabulky podlah. 
 
Jednotlivé zóny z vysokopevnostních tvarovek iglu z HDPE budou propojeny skrze stávající základy 
potrubím PVC KG d110 pro plynulé proudění vzduchu. 
 
Realizace iglú systému bude se zástupci státní památkové péče (orgánem i organizací) před 
Realizací písemně projednána, příp. po dohodě upravena tak, aby byla zajištěna cirkulace proudů 
vzduchu kolem pat svislých historických (nebo alespoň obvodových) konstrukcí. 
 
Přisávání vzduchu pro podloží bude pomocí potrubí al-flexi d110 vyvedené ve zdivu min. 150mm nad 
terén včetně kované mřížky ve fasádě (viz. PSV zámečnické výrobky). 
 
Odsávání vzduchu bude přes dva skryté svody napodobující okapové svody. 
 
Provede se odkopání zeminy z vnější strany objektu nad základovou spáru (cca 200mm). Budou 
položeny nopové desky s výškou nopu 70mm ukončenou zakončovací profilem pod dlažbou a 
geotextílií. Bude položeno drenážního potrubí dn100 do štěrkového lože f8/16 a následně obsypané i 
tímto štěrkem a zabalené do filtrační tkaniny. Na drenážním potrubí budou umístěny revizní šachty 
d400 s litinovým poklopem. 
 
Vodovodní, kanalizační a plynovodní vnitřní vedení bude napojeno na stávající přípojky. 
 
Provede se pokládka kamenné dlažby v prostoru obloukového vjezdu včetně kamenné přídlažby u 
vstupních brán. 
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sklep 
 
Ve sklepním prostoru bude provedena injektáž zdiva jako náhrada chybějící vodorovné hydroizolace. 
 
Stávající cihelná dlažba bude rozebrána včetně vykopání podloží do hloubky 150mm a následně bude 
provedeno nové štěrkové lože a pokládka nové cihelné dlažby z ostře pálených cihel.  
 
Dále se provede odstranění stávajících omítek na zdivu a klenbě, včetně proškrábnutí spár do 
hloubky 20mm (zhotovitel si zajistí laboratorní průzkum stávajících omítek pro zjištění míry zasolení). 
 
Nejprve se provede aplikace jalové omítky na odsolení zdiva, která se po určité době odstraní a 
provedou se finální vápenné tras omítky. 
 

e) Svislé nosné a nenosné konstrukce  
 
V bytě správce se vyzdí nové nenosné keramické zdivo. 
 
Provede se dozdění části oplocení hřbitova z důvodu odstranění přístavby sociálního zázemí. 
 
Trhliny ve stěnách musí být utěsněny, zainjektovány vysoce tekutou injektáží pevnosti min. 20 MPa. 

 

f) Vodorovné nosné konstrukce  

Na stávající stropy v bytě správce se zavěsí SDK podhledy s křížovou konstrukcí pro zmenšení světlých 
výšek a vložení tepelné izolace z rolovaných pásů ze skelné plsti v tl. 300mm. 
 
Pod tepelnou izolací bude provedena parotěsná fólie integrovanou hliníkovou vrstvou. 
 
Trhliny na klenbách musí být vyklínovány dubovými klínky a zbaveny prachu a nečistot pomocí 

stlačeného vzduchu a následně trhliny/spáry po navlhčení důsledně proházeny vápenocementovou 

maltou. 

Provede se nový průvlak ze svařených I160 (3x) pro vynesení stávajícího stropu včetně nového 
ocelového sloupku z jeklu 100/100/10mm a přivařenými platlemi 300/300/10mm. 
 

g) Vertikální komunikace  
 
Stávající vnitřní schodiště beze změny. 

Provede se nové venkovní kamenné schodiště do bytu správce (viz. výkresová dokumentace) 
 

h) Střešní konstrukce  
 
Rekonstrukcí nebude dotčena střešní konstrukce, která byla opravována v dohledné době.  
 
Provede se nový zděný jedno průduchový komín s víceúčelovou šachtou pro krbová kamna. 
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i) Tepelné izolace 
  

Na stávající stropy v bytě správce se zavěsí SDK podhledy s křížovou konstrukcí pro zmenšení světlých 
výšek a vložení tepelné izolace z rolovaných pásů ze skelné plsti v tl. 300mm. 
 
Pod tepelnou izolací bude provedena parotěsná fólie integrovanou hliníkovou vrstvou. 
 
Základová deska bude zateplena podlahovým polystyrenem EPS 150 v celkové tl. 120 mm.  

 

j) Zvukové izolace  
 
Zvuková izolace není součástí PD této stavební úpravy. 

 

k) Hydroizolace  

 
Do spodní stavby je navržena vodorovná hydroizolace v souvrství z 2x asfaltovaných modifikovaných 
pásů. Spodní modifikovaný SMS pás s vložkou z polyesterové rohože tl.: 4 mm, horní elastomerní 
asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny tl.: 4 mm.  
 

l) Úpravy povrchů vnější  
 
omítky (fasáda + obloukový průjezd) 
Doplňované nebo opravované plochy fasády budou z probarvené vápenné jádrové omítky utažené 
dřevěným hladítkem bez omítníků. 
 
Po postavení lešení budou jednotlivé části fasády projity autorským dozorem a zástupcem 
památkové péče a zhodnocen jejich stav a dán přesný postup a množství nových omítek, stabilizace 
stávajících omítek a případné restaurování zbytků nárožní iluzivní bosáže. 
 
1) Postavení lešení - lešení širší fasádnické se zaplachtováním a zastřešením. 
 
2) Fotodokumentace stavu před restaurováním - řazení fotodokumentace (postupu všech prací) by 
mělo mít vazbu na grafickou mapu fasád v projektu. Kromě fotografií barevných i bw je nutný 
digitální záznam ve formátu raw. tištěné verze budou brány pouze jako pracovní. 
 
3) Konzervace a hmotová retuš omítkové souvrství  
 
zpevnění drolivé omítky 
postup - odstranění, omytí, povrchových nečistot demi vodou, odsolovaní zábaly 
materiál -zpevňovač na es 
 
injektáž 
rozsah - dílčí injektáž dutin a meziprostorů, obě vrstvy bude třeba dobře propojit, mnohde lze použít 
po zvážení mechanické kotvy, 
materiál - teracová injektáž, dispergované vápno 
 
hmotová retuš 
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postup - doplňková, omítková směs musí vykazovat velmi dobrou přilnavost, přiměřenou pevnost, ale 
odolnost proti otěru, pórovitost, prodyšnost ale omezenou nasákavost. přibarvením lze dosáhnout 
barevnou shodu, výběrem plniva na základě analýzy dospějeme ke strukturální jednotě s okolními 
povrchy. zde je rozhodující ruční zpracování omítkoviny a její správná aplikace. vodítkem jsou 
dochované povrchy a jejich přesná interpretace. 
 
granulace plniva i jeho složení bude vycházet z omítek značených jako 01 materiál - hotová pojiva na 
bázi puzolánů, mapeantic + plnivo možné je též připravit omítku na stavbě z vhodných písků, 
hašeného vápna s metalupkem či metakaolinem + minerální pigment. vzorky budou laboratorně 
odzkoušeny a na místě předeveny na místě stavebnímu, autorskému dozoru a zástupcem památkové 
péče. 
 
4) doplnění ploch bez dochované omítky a zbytků jádra 
 
hmotová retuš 
postup - doplňková, omítková směs musí vykazovat velmi dobrou přilnavost, přiměřenou pevnost, ale 
odolnost proti otěru, pórovitost, prodyšnost ale omezenou nasákavost. přibarvením lze dosáhnout 
barevnou shodu, výběrem plniva na základě analýzy dospějeme ke strukturální jednotě s okolními 
povrchy. zde je rozhodující ruční zpracování omítkoviny a její správná aplikace. vodítkem jsou 
dochované povrchy a jejich přesná interpretace. 
 
granulace plniva i jeho složení bude vycházet z omítek značených jako 01 
materiál - hotová pojiva na bázi puzolánů, mapeantic +plnivo 
 
možné je též připravit omítku na stavbě z vhodných písků, hašeného vápna s metalupkem či 
metakaolinem + minerální pigment. vzorky budou laboratorně odzkoušeny a na místě předvedeny na 
místě stavebnímu, autorskému dozoru a zástupcem památkové péče. 
 
skutečný rozsah míry dochování a stavu omítek je nutné objektivizovat z lešení. historické prvky fasád 
budou předmětem restaurování. restaurátorské práce na fasádě budou provedeny držitelem 
povolení ministerstva kultury čr pro restaurování sgrafit, resp. 
kamene. 
 
cihelné zdivo 
cihelné zdivo bude omyté tlakovou vodou, provede se kontrola spár a jejich případná lokální oprava. 
 
sokl 
celoplošné odstranění soklové cementové omítky včetně proškrábnutí spár a provedení nové 
prodyšné vápenné soklové omítky. 
 

m) Úpravy povrchů vnitřní 
 
Stávající interiérové omítky budou v maximální míře zachovány. Z jejich povrchu budou šetrně 
sejmuty nevhodné novodobé nátěry (všechny práce budou probíhat pod dohledem restaurátora). 
Následně bude povrch vyspraven vápennou omítkou a opatřen bílým vápenným nátěrem. Ve 
vybraných místnostech budou stěny opatřeny protiplísňovým nástřikem. 
 
Bude se jednat převážně o lokální místa a mechanicky poškozené části. 
 
Trhliny ve stěnách musí být utěsněny, zainjektovány vysoce tekutou injektáží pevnosti min. 20 Mpa. 
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Zhotovitel musí zpracovat pro sanační práce technologický projekt, který musí být  odsouhlasen 
investorem a památkovým úřadem. 
 
Před zahájením prací budou odebrány vzorky omítek a zdících malt k laboratornímu rozboru za 
účelem zjištění vlhkosti a stupně zasolení. 
 
Nové zdivo bude zbaveno prachu a nečistot a omyté tlakovou vodou. na zvlhčený povrch zdiva se 
nanese ve dvou vrstvách vápenná jádrová omítka. 
 
Následně bude natažena štuková omítka z trasového vápna a vnitřní vápenný nátěr. 
 
 
Podlahy – dlažby  
Dlažby jsou navrženy do bytu (chodba a koupelna) a do obřadní síně a katafaltu.  
 
V koupelně bude podklad opatřen hydroizolačním nátěrem a budou dodány dlažby s vhodnou 
protiskluznou úpravou. Při provádění budou použity dilatační, ukončovací a další lišty. Obvod 
místností nenavazující na keramický obklad bude ukončen soklovou tvarovkou nebo lištou dle 
konkrétních skladeb podlah.  
 
V obřadní síni a katafaltu bude kamenná dlažba.  
 
Zástupcům odborné organizace a orgánu státní památkové péče budou v předstihu předloženy k 
odsouhlasení vzorky dlažeb. 
 
 
Podlahy – lepený vinyl 
Vinylové podlahy jsou navrženy v obytných místnostech. Na litý beton bude v celé ploše provedena 
samonivelační vyrovnávací stěrka v tl.: min. 2 mm. U stěn bude vynechána dilatační mezera dle 
doporučení výrobce. Ukončení u stěn bude provedeno pomocí soklové PVC lišty výšky min. 50 mm se 
shodným dekorem jako odstín podlahové krytiny.  
 
Keramické obklady  
Keramické obklady jsou navrženy pro obložení stěn koupelny. Výška obkladů je patrná z výkresové 
části dokumentace.  
 
Projekt předpokládá užití obkladů o velikosti 15 x 15 cm. Obklady budou zaspárovány epoxidovou 
spárovací hmotou z důvodů snadnější údržby a delší životnosti.  

 

n) Pohledy  
 

Na stávající stropy v bytě správce se zavěsí SDK podhledy s křížovou konstrukcí pro zmenšení světlých 
výšek a vložení tepelné izolace z rolovaných pásů ze skelné plsti v tl. 200mm. 
 
Pod tepelnou izolací bude provedena parotěsná fólie integrovanou hliníkovou vrstvou. 
 
V koupelně se provedou impregnované SDK. 
 
Veškeré výrobky a technická řešení a dílčí detaily je nutné realizovat dle technologických pravidel pro 
jejich zpracování vydaných výrobcem. Všechny horizontální úskoky podhledu provedeny hladké ze 
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sádrokartonových desek. Do podhledu budou osazována svítidla, počet a umístění - viz. projekt 
elektro, výustky VZT potrubí, počet a umístění - viz. projekt vzduchotechniky. 

 

o) Klempířské konstrukce 
 

Stávající a doplnění skrytých svodů pro přívod vzduchu do odvětrávaného podloží a venkovní 
parapety, vše z titanzinku s nátěrem. 
 

p) Zámečnické konstrukce  
 

Jedná se o  
- kované mřížky osazené na přívodním potrubí odvětraného podloží 
- ukončovací lištu nopových desek pod dlažbou 
- plechových dvířek do suterénu 
- obložkových ocelových zárubní 

 
Dále se provede se repase kovaných mříží tvořící jednokřídlové dveře a dvoukřídlou bránu. 
 
Vizuální kontrolou nebylo projektantem objeveny zbytky starších povrchových úprav. 
 
- provede se kontrola celistvosti, funkčnosti a ukotvení 
- oprava bude provedena na místě 
- kontrola kování s případnou opravou či výměnou, provedení dle dochované předloh 
- rez bude pečlivě odstraněna mechanicky za pomocí ručního nářadí či brusných papírů tak, 
 aby broušením nedošlo k tvarové deformaci dochovaných prvků 
 
- povrchová úprava - 1x ferokon 
          2x suřík ve fermeži 
                                                 2x grafit ve fermeži 
 
- veškeré pohyblivé části budou namazány silikonovým olejem a do závěsů křídel bude 
vtlačena vazelína, která zajišťuje snazší chod pantu 
 

q) Plastové konstrukce 
 

Nejsou součástí projektu. 
 

r) Truhlářské konstrukce 
 

Pro jednotlivé typy nových okenních výplní budou podle parametrů nynějšího návrhu vyhotoveny 
výrobní výkresy s okótovanými svislými a vodorovnými řezy a pohledy včetně vyznačeného 
způsobu otvírání a použitého kování, které budou předloženy odborné organizaci a orgánu státní 
památkové péče k posouzení v novém správním řízení. 
 

Jedná se především o repase stávajících oken a vchodových dveří do obřadní síně, kdy bude jasně dán 

postup prací: 
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Kontrola 
- kontrola funkčnosti prvků 

- kontrola těsnosti funkční spáry 

- kontrola technického stavu prvků kování a zasklení 

 
demontáž 
- opatrné vysazení okenních křídel 
 
 
čištění 
- odstranění starého nátěru odstraňovačem, horkovzdušnou pistolí nebo mechanicky citlivým 
seškrábáním a jemným přebroušením 
- výměna či doplnění poškozených částí, zpevnění rohů 
- tmelení  
- čištění profilace 
- broušení, začištění rohů ostrými škrabkami a kyretami a následné jemné ruční přebroušení  
 
kování: 
- kontrola s případnou opravou či výměnou a důkladním očištěním od stop povrchové koroze, 
mechanicky pomocí ručního nářadí 
- veškeré kovové prvky budou důkladně očištěny od stop povrchové koroze, mechanicky pomocí  
ručního nářadí. 
- zástupcům odborné organizace a orgánu státní památkové péče budou v předstihu 
předloženy k odsouhlasení vzorky kování (okenní a dveřní) 
 
nátěr: 
- napouštění vhodným přípravkem proti dřevokazným škůdcům (např. lignofix i profi) 
- v případě potřeby poté napouštění zpevňovačem vyžilého dřeva (např. paraloid nebo solakryl) 
- základní nátěr olejový bezbarvý (nebrousí se) 
- mezinátěr olejový v odstínu finální vrchní barvy 
- nátěr štětcem, vhodné přebroušení, popřípadě dotmelení vylézajících defektů 
- vrchní nátěr olejový 1-2x dle potřeby 
- před nasazením provedení promazání pantů a začištění skel 
 
(barevnost bude vyvzorkována a odsouhlasena autorským dozorem, investorem a památkovým 
dohledem). 
 
Dále se jedná především o: 
 
- nové vchodové dveře do bytu 
- nová dveře v bytě 
- nové zateplené dveře do schodiště 
- nová kuchyňská linka  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Stránka 12 z 14   11/2023 
 

s) Hliníkové konstrukce 
 

Nejsou součástí projektu. 
 
 

t) Ostatní konstrukce 
 

- krbová kamna včetně skleněné podložce 

- čistící rohož ve vstupním prostoru 
- schránkové tablo 
- přenosné požární přístroje a autonomní detekce a signalizace 
- ostatní 
 
 
Retenční nádrž 
 
Pro plochu střechy 265m2 vychází objem retence 6m3. 
 
Navržena plastová samonosná retenční podzemní nádrž o objemu 8m3 položena na betonovou 
desku tl. 100mm. 
 
Do nádrže bude přívod elektro pro napojení čerpadla pro čerpání vody pro závlahu zelených ploch 
(správce) a pro zalévání kytek na hrobech (veřejnost). 
 
Přesné umístění s ohledem na kořenový systém stávajících stromů. 
 
Podrobnější řešení bude řešeno v dokumentaci zhotovitele a odsouhlaseno AD. 

 
4) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 
Kompletní požadavky na požární ochranu dle samostatné části PD požárně bezpečnostní řešení. 
Požadavky PBŘ jsou zapracovány v jednotlivých částech PD po profesích.  
 
 

5) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 

 

Požadovaná jakost navržených materiálů je daná technickými standardy, které jsou definovány v 
projektové dokumentaci, a to u jednotlivých výrobků v tabulkách PSV, v detailech jednotlivých 
konstrukcí a ve skladbách stavebních konstrukcí. V případě, že se ve výše uvedených částech 
dokumentace objeví konkrétní názor výrobku, slouží pouze pro specifikaci materiálového/výrobního 
standardu a je možno jej nahradit jiným při zachování charakteristických vlastností. 
 
 

6) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 
Výrobní a dílenská dokumentace včetně všech detailů a případného statického návrhu odborné firmy 
bude vždy předložena GP a investorovi, oběma k odsouhlasení. Jedná se především o: 
  
- Dokumentace provádění sanačních opatření 
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- Kladení plán plastových větracích dílců a následné skladby podlahy  

- Kladecí plány obkladů koupelen a dále výrobky PSV dle požadavků u jednotlivých výrobků  

- kladecí plán kamenné dlažby v prostoru obloukového vjezdu 

- kladecí plán kamenné dlažby v prostoru obřadní síně a katafaltu 

- Veškeré nové truhlářské výrobky 

- Veškeré nové zámečnické výrobky  

 

Veškerá barevnost a provedení bude předloženo AD a  odborné organizaci a orgánu státní 
památkové péče k posouzení v novém správním řízení. 
 

 

7) Výpis použitých norem 
 

Řešení je zpracováno na základě obecných zásad a standardů postupně se vyvíjejících 
dokumentů. Předložená projektová dokumentace respektuje následující normy, vyhlášky a 
nařízení z nich vyplývající:  
 
- Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavbu.  
- Vyhláška 398/2009 o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
- Zákon 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy.  
- Vyhláška 23/2008 vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
- NV 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
- NV 591/2006 NV o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích.  
- Zákon 183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu.  
- Vyhláška 501/2006 Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území.  
- NV 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
- Zákon 154/2010, kterým se mění zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů.  
- Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
Stavební část  
 
ČSN 73 4301/ Z1/ Z2 Obytné budovy  
ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení  
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách  
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky  
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení  
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí  
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení  
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení  
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení  
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  
ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí  
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí  
ČSN 73 0527 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky  
ČSN 73 0205, ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě  
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ČSN ISO 1803 (73 0201) Pozemní stavby – Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměrů  
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí  
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí  
 
 
Poznámka: 
• Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické a technické postupy včetně 
doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů. Při 
provádění prací je nutné dodržovat Vyhlášky a nařízení vlády O bezpečnosti a ochraně zdraví. 
 
• Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů zjištěných na stavbě. 
Složitější případy budou objednány a zpracovány jako dodatek projektu. 
 
• Pokud stavebník v průběhu provádění prací projektovou dokumentaci změní, upraví či nedodrží, 
nenese projektant za dílo žádnou zodpovědnost. 
 
• Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty a jednotlivými 
profesemi. 
 
• Je zakázáno odměřovat rozměry přímo z výkresu. Je možné, že při tisku výkresů dojde k 
deformaci rozměrů 
 
• Zákresy podzemních inženýrských zařízení jsou pouze informativní a neslouží jako vytyčovací 
výkres těchto sítí. Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel zajistit jejich vytýčení správcem 
a jejich označení na místě dle platných předpisů. Všechny práce provádět dle platných ČSN a 
technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce. Aby se předešlo poškození podzemních 
inženýrských sítí při zemních pracích, doporučujeme zhotoviteli toto: Podzemní energetické, 
telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově 
nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřických značek v prostoru staveniště po 
dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. Doporučujeme zhotoviteli včas 
zajistit vytyčení a vyznačení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být stavební 
činností dotčena. K vytyčení inženýrských sítí nesmí být použito kót, získaných odsunutím z této 
projektové dokumentace. 
 
• Před objednáním výrobků, materiálů, technologie apod. je nutné, aby zhotovitel ověřil správnost 
projektové dokumentace přímo na místě stavby. 
 
• Po ukončení prací musí být okolí stavby uvedeno do původního stavu!!! 

 

 

        Vypracoval                 Zodpovědný projektant 
    Ing. Tomáš Caha                                                                                                Lukáš Kružík 
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