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1) Ucel objektu, funkéni napli, kapacitni Gdaje

Hrbitov je samostatné stojici na okraji zastavéného Uzemi mésta Valtice, stavebni Upravy a udrzovaci
prace nijak neméni charakter Uzemi, jeho vyuziti nebo zastavénost.

Dotcend ¢ast stavby byla postavena v roce 1902, navazujici ptistavby (zdéné verejné zachody a
rozsitena Cast bytu s garazi) byly postaveny v pribéhu 2. poloviny 20. stoleti.

Tyto navazujici pfistavby budou zbourany a objekt se navrati do plivodni padorysné stopy.
Objekt se da rozdélit na tfi ¢asti:

- Byt spravce

- Obfadni sin s katafalkem

- Prostor obloukového vjezdu

2) Bezbariérové uzivani stavby

Neni predmétem reseni, stavajici stav.

3) Konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby
a) InZenyrsko-geologicky prizkum

Neni predmétem feseni, stavajici stav.

b) Bouraci prace

Dotcena Cast stavby byla postavena v roce 1902, navazujici pfistavby (zdéné verejné zachody a
rozsitena ¢ast bytu s garazi) byly postaveny v pribéhu 2. poloviny 20. stoleti.

Tyto navazujici pfistavby budou zbourany a objekt se navrati do plivodni pidorysné stopy.

Dale se vybouraji veskeré podlahy pro realizaci odvétraného podlozi a veskeré nenosné zdivo v byté
a Castecné vnitfni nosné zdivo v byté spravce (viz. projektova dokumentace).

Pfed vlastni realizaci bude odborné organizaci a organu statni pamatkové péce predloZen k
posouzeni provedeny operativni pruzkum (OPD) stavebnich konstrukci, omitek a podlah. Po
vyhodnoceni vysledktl priizkumu slozkami statni pamatkové péce bude rozhodnuto o dalSim
postupu (odstranéni ¢i zachovani omitek, zdiva atd.).
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c) Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné vytycit veskeré podzemni inz. sité a provést takova opatreni,
aby nedoslo k jejich poskozeni.

Ryha podél objektu musi byt dostatecné Sirokd, aby obsahovala pracovni prostor pro zhotoveni
drendzZe a nopovych desek.

Vyskyt podzemni vody se nepredpoklada, hladina podzemni vody by se méla nachazet hluboko pod
urovni zakladové spary.

Veskeré vykopové prace budou probihat pod archeologickym dohledem.

d) Zakladové konstrukce, sanacni opatfeni a stavebni prace

PodloZi bude odvétrano pomoci sestavy vysokopevnostnich tvarok igli v. 200mm z HDPE, které
budou osazeny na podkladovy Stérk f8/16 tl. min. 100mm. Po montaZi iglt tvarovek budou zality
Zelezobetonovou deskou C20/25 tl. 60mm vyztuzené kari siti 6/100/100mm.

Nasledné bude provedena skladba podlahy viz. tabulky podlah.

Jednotlivé zény z vysokopevnostnich tvarovek iglu z HDPE budou propojeny skrze stavajici zaklady
potrubim PVC KG d110 pro plynulé proudéni vzduchu.

Realizace igla systému bude se zastupci statni pamatkové péce (organem i organizaci) pred
Realizaci pisemné projednana, pfip. po dohodé upravena tak, aby byla zajisténa cirkulace proud
vzduchu kolem pat svislych historickych (nebo alespor obvodovych) konstrukci.

PFisavani vzduchu pro podloZi bude pomoci potrubi al-flexi d110 vyvedené ve zdivu min. 150mm nad
terén véetné kované mrizky ve fasadé (viz. PSV zamecnické vyrobky).

Odsavani vzduchu bude pres dva skryté svody napodobujici okapové svody.

Provede se odkopani zeminy z vnéjsi strany objektu nad zdkladovou sparu (cca 200mm). Budou
poloZeny nopové desky s vySkou nopu 70mm ukonéenou zakoncovaci profilem pod dlazbou a
geotextilii. Bude poloZeno drenazniho potrubi dn100 do $térkového loZe f8/16 a nasledné obsypané i
timto Stérkem a zabalené do filtracni tkaniny. Na drendznim potrubi budou umistény revizni Sachty
d400 s litinovym poklopem.

Vodovodni, kanalizac¢ni a plynovodni vnitfni vedeni bude napojeno na stavajici pripojky.

Provede se pokladka kamenné dlazby v prostoru obloukového vjezdu véetné kamenné pridlazby u
vstupnich bran.
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sklep

Ve sklepnim prostoru bude provedena injektaz zdiva jako ndhrada chybéjici vodorovné hydroizolace.

Stdvajici cihelna dlazba bude rozebrana vcéetné vykopdni podlozi do hloubky 150mm a ndsledné bude
provedeno nové stérkové loZe a pokladka nové cihelné dlazby z ostie palenych cihel.

Dale se provede odstranéni stavajicich omitek na zdivu a klenbé, véetné proskrabnuti spar do
hloubky 20mm (zhotovitel si zajisti laboratorni priizkum stdvajicich omitek pro zjisténi miry zasoleni).

Nejprve se provede aplikace jalové omitky na odsoleni zdiva, ktera se po urcité dobé odstrani a
provedou se findlni vapenné tras omitky.

e) Svislé nosné a nenosné konstrukce
V byté sprdvce se vyzdi nové nenosné keramické zdivo.
Provede se dozdéni ¢asti oploceni hibitova z dlivodu odstranéni pfistavby socidlniho zazemi.

Trhliny ve sténach musi byt utésnény, zainjektovany vysoce tekutou injektazi pevnosti min. 20 MPa.

f) Vodorovné nosné konstrukce

Na stdvajici stropy v byté spravce se zavési SDK podhledy s ktizovou konstrukci pro zmenseni svétlych
vySek a vloZeni tepelné izolace z rolovanych pasl ze skelné plsti v tl. 300mm.

Pod tepelnou izolaci bude provedena parotésna félie integrovanou hlinikovou vrstvou.

Trhliny na klenbach musi byt vyklinovany dubovymi klinky a zbaveny prachu a necistot pomoci
stlateného vzduchu a nasledné trhliny/spary po navlhcéeni disledné prohazeny vapenocementovou
maltou.

Provede se novy prlvlak ze svarenych 1160 (3x) pro vyneseni stavajiciho stropu véetné nového
ocelového sloupku z jeklu 100/100/10mm a privafenymi platlemi 300/300/10mm.
g) Vertikalni komunikace

Stdvajici vnitfni schodisté beze zmény.

Provede se nové venkovni kamenné schodisté do bytu spravce (viz. vykresovd dokumentace)

h) Stifesni konstrukce
Rekonstrukci nebude dotéena stfesni konstrukce, kterd byla opravovdna v dohledné dobé.

Provede se novy zdény jedno praduchovy komin s viceti¢elovou Sachtou pro krbova kamna.
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i) Tepelné izolace

Na stdvajici stropy v byté spravce se zavési SDK podhledy s kfizovou konstrukci pro zmenseni svétlych
vysek a vloZeni tepelné izolace z rolovanych pasi ze skelné plsti v tl. 300mm.

Pod tepelnou izolaci bude provedena parotésna félie integrovanou hlinikovou vrstvou.

Zakladova deska bude zateplena podlahovym polystyrenem EPS 150 v celkové tl. 120 mm.

i) Zvukové izolace

Zvukova izolace neni soucasti PD této stavebni Upravy.

k) Hydroizolace

Do spodni stavby je navriena vodorovna hydroizolace v souvrstvi z 2x asfaltovanych modifikovanych
pasud. Spodni modifikovany SMS pas s vloZkou z polyesterové rohoze tl.: 4 mm, horni elastomerni
asfaltovy pas s vlozkou ze skelné tkaniny tl.: 4 mm.

1) Upravy povrchi vnéjsi
omitky (fasdda + obloukovy prijezd)

Dopliované nebo opravované plochy fasady budou z probarvené vapenné jadrové omitky utazené
dievénym hladitkem bez omitnik(.

Po postaveni leSeni budou jednotlivé ¢&asti fasady projity autorskym dozorem a zastupcem
pamatkové péce a zhodnocen jejich stav a dan pfesny postup a mnoZstvi novych omitek, stabilizace
stavajicich omitek a pfipadné restaurovani zbytkd narozni iluzivni bosaze.

1) Postaveni leseni - leSeni Sirsi fasadnické se zaplachtovanim a zastfesenim.

2) Fotodokumentace stavu pfed restaurovanim - fazeni fotodokumentace (postupu vsech praci) by
mélo mit vazbu na grafickou mapu fasad v projektu. Kromé fotografii barevnych i bw je nutny
digitalni zaznam ve formatu raw. tisténé verze budou brany pouze jako pracovni.

3) Konzervace a hmotova retus omitkové souvrstvi

zpevnéni drolivé omitky

postup - odstranéni, omyti, povrchovych necistot demi vodou, odsolovani zabaly

material -zpeviovac na es

injektaz

rozsah - dil¢i injektaZ dutin a meziprostord, obé vrstvy bude tfeba dobfe propojit, mnohde Ize pouZit
po zvazeni mechanické kotvy,

material - teracova injektaz, dispergované vapno

hmotova retus
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postup - dopliikovd, omitkovd smés musi vykazovat velmi dobrou pfilnavost, pfimérenou pevnost, ale
odolnost proti otéru, pdrovitost, prodySnost ale omezenou nasdkavost. pfibarvenim lze dosahnout
barevnou shodu, vybérem plniva na zakladé analyzy dospéjeme ke strukturdlni jednoté s okolnimi
povrchy. zde je rozhodujici ruéni zpracovdni omitkoviny a jeji spravnd aplikace. voditkem jsou
dochované povrchy a jejich pfesnad interpretace.

granulace plniva i jeho sloZeni bude vychazet z omitek znacenych jako 01 material - hotova pojiva na
bazi puzoldanl, mapeantic + plnivo moziné je téz pfipravit omitku na stavbé z vhodnych pisk(,
haseného vapna s metalupkem ¢i metakaolinem + mineralni pigment. vzorky budou laboratorné
odzkousSeny a na misté predeveny na misté stavebnimu, autorskému dozoru a zastupcem pamatkové
péce.

4) doplnéni ploch bez dochované omitky a zbytki jadra

hmotova retus

postup - doplrikova, omitkova smés musi vykazovat velmi dobrou pfilnavost, pfimérenou pevnost, ale
odolnost proti otéru, pérovitost, prodySnost ale omezenou nasdkavost. pfibarvenim lze dosdhnout
barevnou shodu, vybérem plniva na zakladé analyzy dospéjeme ke strukturalni jednoté s okolnimi
povrchy. zde je rozhodujici ruéni zpracovdni omitkoviny a jeji spravnd aplikace. voditkem jsou
dochované povrchy a jejich pfesna interpretace.

granulace plniva i jeho sloZeni bude vychazet z omitek znacenych jako 01
material - hotova pojiva na bazi puzoland, mapeantic +plnivo

moziné je téZ pripravit omitku na stavbé z vhodnych pisk(, haseného vapna s metalupkem di
metakaolinem + mineralni pigment. vzorky budou laboratorné odzkouseny a na misté predvedeny na
misté stavebnimu, autorskému dozoru a zastupcem pamatkové péce.

skuteény rozsah miry dochovani a stavu omitek je nutné objektivizovat z leSeni. historické prvky fasad
budou prfedmétem restaurovani. restauratorské prace na fasddé budou provedeny drzZitelem
povoleni ministerstva kultury ¢r pro restaurovani sgrafit, resp.

kamene.

cihelné zdivo
cihelné zdivo bude omyté tlakovou vodou, provede se kontrola spdr a jejich pfipadna lokalni oprava.

sokl

celoplosné odstranéni soklové cementové omitky véetné proskrabnuti spar a provedeni nové
prodysné vapenné soklové omitky.

v s

m) Upravy povrchi vnitini
Stdvajici interiérové omitky budou v maximalni mife zachovany. Z jejich povrchu budou Setrné
sejmuty nevhodné novodobé natéry (vSsechny prace budou probihat pod dohledem restauratora).
Nasledné bude povrch vyspraven vdpennou omitkou a opatfen bilym vapennym natérem. Ve
vybranych mistnostech budou stény opatfeny protiplisnovym nastrikem.

Bude se jednat prevazné o lokalni mista a mechanicky poskozené casti.

Trhliny ve sténach musi byt utésnény, zainjektovany vysoce tekutou injektazi pevnosti min. 20 Mpa.
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Zhotovitel musi zpracovat pro sanacni prace technologicky projekt, ktery musi byt odsouhlasen
investorem a pamatkovym uradem.

Pfed zahdjenim praci budou odebrany vzorky omitek a zdicich malt k laboratornimu rozboru za
ucelem zjisténi vihkosti a stupné zasoleni.

Nové zdivo bude zbaveno prachu a necistot a omyté tlakovou vodou. na zvlhéeny povrch zdiva se
nanese ve dvou vrstvach vapenna jadrova omitka.

Nasledné bude nataZena Stukova omitka z trasového vapna a vnitfni vapenny natér.

Podlahy — dlazby
Dlazby jsou navrzeny do bytu (chodba a koupelna) a do obfadni siné a katafaltu.

V koupelné bude podklad opatfen hydroizolaénim natérem a budou dodany dlazby s vhodnou
protiskluznou Upravou. Pfi provadéni budou pouzity dilataéni, ukonéovaci a dalsi listy. Obvod
mistnosti nenavazujici na keramicky obklad bude ukonéen soklovou tvarovkou nebo listou dle
konkrétnich skladeb podlah.

V obradni sini a katafaltu bude kamenna dlazba.

Zastupciim odborné organizace a organu statni pamatkové péce budou v predstihu pfedlozeny k
odsouhlaseni vzorky dlazeb.

Podlahy — lepeny vinyl

Vinylové podlahy jsou navrZeny v obytnych mistnostech. Na lity beton bude v celé plose provedena
samonivelacni vyrovnavaci stérka v tl.: min. 2 mm. U stén bude vynechdana dilata¢ni mezera dle
doporuceni vyrobce. Ukonéeni u stén bude provedeno pomoci soklové PVC listy vySky min. 50 mm se
shodnym dekorem jako odstin podlahové krytiny.

Keramické obklady
Keramické obklady jsou navrZzeny pro oblozZeni stén koupelny. Vyska obkladl je patrna z vykresové
¢asti dokumentace.

Projekt predpoklada uZiti obkladid o velikosti 15 x 15 cm. Obklady budou zasparovany epoxidovou
sparovaci hmotou z diivodd snadnéjsi udrzby a delsi Zivotnosti.

n) Pohledy

Na stdvajici stropy v byté spravce se zavési SDK podhledy s kfiZzovou konstrukci pro zmenseni svétlych
vysek a vloZeni tepelné izolace z rolovanych pasu ze skelné plsti v tl. 200mm.

Pod tepelnou izolaci bude provedena parotésna félie integrovanou hlinikovou vrstvou.
V koupelné se provedou impregnované SDK.

Veskeré vyrobky a technicka reseni a dil¢i detaily je nutné realizovat dle technologickych pravidel pro
jejich zpracovani vydanych vyrobcem. VSechny horizontalni uskoky podhledu provedeny hladké ze
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sadrokartonovych desek. Do podhledu budou osazovana svitidla, pocet a umisténi - viz. projekt
elektro, vyustky VZT potrubi, pocet a umisténi - viz. projekt vzduchotechniky.

o) Klempiiské konstrukce

Stavajici a doplnéni skrytych svodu pro pfivod vzduchu do odvétravaného podloZi a venkovni
parapety, vse z titanzinku s natérem.

p) Zamecnické konstrukce

Jednd seo
- kované mrizky osazené na privodnim potrubi odvétraného podlozi
- ukoncovaci listu nopovych desek pod dlazbou
- plechovych dvitek do suterénu
- oblozkovych ocelovych zarubni

Dale se provede se repase kovanych mtizi tvotici jednokridlové dvere a dvoukfidlou branu.
Vizudlni kontrolou nebylo projektantem objeveny zbytky starSich povrchovych Uprav.

- provede se kontrola celistvosti, funkénosti a ukotveni

- oprava bude provedena na misté

- kontrola kovani s pfipadnou opravou ¢i vyménou, provedeni dle dochované predloh

- rez bude peclivé odstranéna mechanicky za pomoci ruéniho naradi ¢i brusnych papirt tak,
aby brousenim nedoslo k tvarové deformaci dochovanych prvk{

- povrchova Uprava - 1x ferokon
2x sufik ve fermezi
2x grafit ve fermeizi

- veskeré pohyblivé ¢asti budou namazany silikonovym olejem a do zavés( kridel bude

vtlacena vazelina, ktera zajistuje snazsi chod pantu

q) Plastové konstrukce

Nejsou soucasti projektu.

r) TruhlaFské konstrukce

v ewv s

Pro jednotlivé typy novych okennich vyplni budou podle parametrti nynéjsiho navrhu vyhotoveny
vyrobni vykresy s okoétovanymi svislymi a vodorovnymi fezy a pohledy vcetné vyznaceného
zpUsobu otvirani a pouZitého kovani, které budou predloZzeny odborné organizaci a organu statni
pamatkové péce k posouzeni v novém spravnim fizeni.

Jedna se predevsim o repase stdvajicich oken a vchodovych dvefi do obradni siné, kdy bude jasné dan
postup praci:
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Kontrola
- kontrola funkénosti prvk

- kontrola tésnosti funkcni spary
- kontrola technického stavu prvkd kovani a zaskleni

demontd?
- opatrné vysazeni okennich kridel

Cisténi

- odstranéni starého natéru odstrafiova¢em, horkovzdusnou pisto
seskrabanim a jemnym prebrousenim

- vyména Ci doplnéni poskozenych ¢asti, zpevnéni rohl

- tmeleni

- Cisténi profilace

- brouseni, zacisténi rohl ostrymi Skrabkami a kyretami a nasledné jemné rucni prebrouseni

i nebo mechanicky citlivym

kovani:

- kontrola s pfipadnou opravou ¢i vyménou a dikladnim o
mechanicky pomoci ruéniho naradi

- veskeré kovové prvky budou dikladné ocistény od stop povrchové koroze, mechanicky pomoci
rucniho naradi.

- zastupciim odborné organizace a organu statni pamatkové péce budou v pfedstihu
predlozeny k odsouhlaseni vzorky kovani (okenni a dvefni)

Ve

iSténim od stop povrchové koroze,

natér:

- napousténi vhodnym pfipravkem proti dfevokaznym skadctm (napf. lignofix i profi)

- v pfipadé potreby poté napousténi zpeviiovacem vyZilého dieva (napf. paraloid nebo solakryl)
- zakladni natér olejovy bezbarvy (nebrousi se)

- mezinatér olejovy v odstinu finalni vrchni barvy

- natér stétcem, vhodné prebrouseni, popfipadé dotmeleni vylézajicich defektl

- vrchni natér olejovy 1-2x dle potieby

- pfed nasazenim provedeni promazani pantl a zacisténi skel

(barevnost bude vyvzorkovana a odsouhlasena autorskym dozorem, investorem a pamatkovym
dohledem).

Dale se jednd predevsim o:
- nové vchodové dvefe do bytu
- nova dvete v byté

- nové zateplené dvere do schodisté
- nova kuchyniska linka
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s) Hlinikové konstrukce

Nejsou soucasti projektu.

t) Ostatni konstrukce

- krbovd kamna véetné sklenéné podlozce

- Cistici rohoz ve vstupnim prostoru

- schrankové tablo

- pfenosné pozarni pfistroje a autonomni detekce a signalizace
- ostatni

Retencni nadrz

Pro plochu stfechy 265m2 vychdzi objem retence 6m3.

Navrzena plastovd samonosna retencni podzemni nadrz o objemu 8m3 polozena na betonovou
desku tl. 100mm.

Do nadrze bude pfivod elektro pro napojeni ¢erpadla pro ¢erpdani vody pro zdvlahu zelenych ploch
(spravce) a pro zalévani kytek na hrobech (verejnost).

Pfesné umisténi s ohledem na kofenovy systém stavajicich stromda.

Podrobnéjsi reSeni bude feseno v dokumentaci zhotovitele a odsouhlaseno AD.

4) Pozadavky na poZarni ochranu konstrukci

Kompletni poZadavky na pozarni ochranu dle samostatné ¢asti PD pozarné bezpecnostni feseni.
Pozadavky PBR jsou zapracovany v jednotlivych ¢astech PD po profesich.

5) Udaje o pozadované jakosti navrienych materiali a o pozadované jakosti
provedeni

PoZadovana jakost navrzenych material( je dana technickymi standardy, které jsou definovany v
projektové dokumentaci, a to u jednotlivych vyrobk( v tabulkdch PSV, v detailech jednotlivych
konstrukci a ve skladbach stavebnich konstrukci. V pripadé, Ze se ve vySe uvedenych castech
dokumentace objevi konkrétni nazor vyrobku, slouZi pouze pro specifikaci materidlového/vyrobniho
standardu a je mozno jej nahradit jinym pfi zachovani charakteristickych vlastnosti.

6) Pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby — obsah a
rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Vyrobni a dilenskd dokumentace vcéetné vSech detailll a pfipadného statického navrhu odborné firmy
bude vZdy predloZena GP a investorovi, obéma k odsouhlaseni. Jedna se predevsim o:

- Dokumentace provadéni sanacnich opatteni
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- Kladeni plan plastovych vétracich dilci a nasledné skladby podlahy

- Kladeci plany obkladd koupelen a dale vyrobky PSV dle pozadavk( u jednotlivych vyrobku
- kladeci plan kamenné dlazby v prostoru obloukového vjezdu

- kladeci plan kamenné dlazby v prostoru obradni siné a katafaltu

- Veskeré nové truhlarské vyrobky

- Veskeré nové zdmecnické vyrobky

Veskera barevnost a provedeni bude predlozeno AD a odborné organizaci a organu statni
pamatkové péce k posouzeni v novém spravnim Fizeni.

7) Vypis pouZitych norem

Redeni je zpracovano na zakladé obecnych zésad a standard( postupné se vyvijejicich
dokumentl. PfedloZend projektova dokumentace respektuje nasledujici normy, vyhlasky a
natizeni z nich vyplyvajici:

- Vyhlaska 268/2009 o technickych poZzadavcich na stavbu.

- Vyhlaska 398/2009 o obecnych tech. poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
- Zakon 309/2006, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy.

- Vyhlaska 23/2008 vyhlaska o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb.

- NV 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

- NV 591/2006 NV o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

- Zakon 183/2006 Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim radu.

- Vyhlaska 501/2006 Vyhlaska o obecnych pozadavcich na vyuzivani zemi.

- NV 101/2005 o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

- Zakon 154/2010, kterym se méni zakon 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakona.

- Vyhlaska 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Stavebni ¢ast

CSN 73 4301/ 71/ Z2 Obytné budovy

CSN 73 1901 Navrhovdni stfech — zékladni ustanoveni

CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach

CSN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy — Zakladni pozadavky

CSN 74 3282 Ocelové iebtiky. Zakladni ustanoveni

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 74 4505 Podlahy — Spole¢nd ustanoveni

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni
CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres(i stavebni ¢asti

CSN 73 0821 Pozarni bezpeénost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
CSN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukei

CSN 73 0527 Akustika — Projektovani v oboru prostorové akustiky

CSN 73 0205, €SN 73 0212-3 Geometricka presnost ve vystavbé
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CSN 1SO 1803 (73 0201) Pozemni stavby — Tolerance — Vyjadiovani pfesnosti rozmérd
CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci
CSN 73 1101 Navrhovani zdénych konstrukci

Poznamka:

¢ Na stavbé musi byt vidy dodrzovany vSechny pracovni, technologické a technické postupy vcetné
doporuéeni vyrobctl jednotlivych stavebnich systémG dle €SN a souvisejicich predpisd. PFi
provadéni praci je nutné dodrZovat Vyhlasky a nafizeni vlady O bezpecnosti a ochrané zdravi.

* Projektant si vyhrazuje pravo na pfipadné korektury feSeni dle nalezli zjiSténych na stavbé.

vvvvvv

¢ Pokud stavebnik v prubéhu provadéni praci projektovou dokumentaci zméni, upravi ¢i nedodrii,
nenese projektant za dilo Zadnou zodpovédnost.

® Veskeré stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi projekty a jednotlivymi
profesemi.

e Je zakazano odmérovat rozméry pfimo z vykresu. Je moiné, Ze pf¥i tisku vykresti dojde k
deformaci rozméra

e Zakresy podzemnich inZenyrskych zafizeni jsou pouze informativni a neslouzi jako vytycovaci
vykres téchto siti. Pfed zahajenim stavebnich praci musi zhotovitel zajistit jejich vytyceni spravcem
a jejich oznaéeni na misté dle platnych predpisi. VSechny prace provadét dle platnych €SN a
technologickych pravidel za dodrzeni bezpecnosti prace. Aby se predeslo poskozeni podzemnich
inzenyrskych siti pfi zemnich pracich, doporucujeme zhotoviteli toto: Podzemni energetické,
telekomunikacni, vodovodni a kanalizacni sité v prostoru stavenisté se vyznaci polohové a vyskové
nejpozdéji pred predanim stavenisté. Musi se vcéetné mérickych znacek v prostoru stavenisté po
dobu stavebnich praci naleZité chranit a podle potreby zpfistupnit. Doporucujeme zhotoviteli vcas
zajistit vytyceni a vyznaceni stavajicich podzemnich vedeni na povrchu, pokud mohou byt stavebni
Cinnosti dotcena. K vytyceni inZenyrskych siti nesmi byt pouzito két, ziskanych odsunutim z této
projektové dokumentace.

¢ Pied objednanim vyrobk(, materialli, technologie apod. je nutné, aby zhotovitel ovéfil spravnost
projektové dokumentace pfimo na misté stavby.

¢ Po ukonéeni praci musi byt okoli stavby uvedeno do ptvodniho stavu!!!

Vypracoval Zodpovédny projektant
Ing. Tomas Caha Lukas Kruzik

CKAIT — 1400495
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