POZNAMKY:

STAVAJICI SKLADBA PODLAHY VCETNE BETONOVE DESKY BUDE ODSTRANENA, NASLEDNE SE PROVEDE ODVETRANI PODLOZI POMOCI SESTAVY VYSOKOPEVNOSTNICH TVAROVEK IGLU
v. 200mm Z HDPE, KTERE BUDOU OSAZENY NA PODKLADOVY STERK f8/16 tl. min. 100mm. PO MONTAZI IGLO TVAROVEK BUDOU ZALITY ZELEZOBETONOVOU DESKOU
€20/25 tl. 60mm VYZTUZENE KARI SITI 6/100/100mm. NASLEDNE BUDE PROVEDENA SKLADBA PODLAHY VIZ. TABULKY PODLAH.

JEDNOTLIVE ZONY Z VYSOKOPEVNOSTNICH TVAROVEK IGLU Z HDPE BUDOU PROPOJENY SKRZE STAVAJICI ZAKLADY POTRUBIM PVC KG d110 PRO PROUDENI VZDUCHU.

JEDNOTLIVE ZONY Z VYSOKOPEVNOSTNICH TVAROVEK IGLU Z HDPE BUDOU NAPOJENY NA NOVE SKRYTE SVODY V PROVEDENI JAKO DESTOVE SVODY.

PRISAVANI VZDUCHU PRO PODLOZI BUDE POMOCI POTRUBI AL—FLEXI d110 VYVEDENE VE ZDIVU min. 150mm NAD TEREN VCETNE KOVANE MRIZKY (VIZ PSV ZAMECNICKE

VYROBKY).

PROVEDE SE ODKOPANI ZEMINY Z VNEJSI STRANY OBJEKTU NAD ZAKLADOVOU SPARU (cca 200mm). BUDOU POLOZENY NOPOVE DESKY S VYSKOU NOPU 70mm UKONCENOU
ZAKONCOVACI PROFILEM POD DLAZBOU A GEOTEXTILI. BUDE POLOZENO DRENAZNIHO POTRUBI DN100 DO STERKOVEHO LOZE 8/16 A NASLEDNE OBSYPANE | TIMTO STERKEM
@ A ZABALENE DO FILTRACNI TKANINY. NA DRENAZNIM POTRUBI BUDOU UMISTENY REVIZNI SACHTY d400 S LITINOVYM POKLOPEM.

NASLEDNE BUDOU POLOZENY NOPOVE DESKY S VYSKOU NOPU 70MM UKONCENOU ZAKONCOVACI PROFILEM POD DLAZBOU A GEOTEXTILII.

PROVEDE SE DODATECNA VERTIKALNI IZOLACE ZDIVA TECHNOLOGII JEDNORADYCH TLAKOVYCH INJEKTAZI PRO ZAMEZENI PRENOSU VLHKOSTI
W BUDE PROVEDENA NOVA LEZATA KANALIZACE SEg STAVAJICIM NAPOJENIM DO DVORA (VIZ. PROJEKT TZB).

POZNAMKA PP:

REALIZACE IGLU SYSTEMU BUDE SE ZASTUPCI STATNI PAMATKOVE PECE (ORGANEM | ORGANIZACI) PRED
REALIZACI PISEMNE PROJEDNANA, PRIP. PO DOHODE UPRAVENA TAK, ABY BYLA ZAJISTENA CIRKULACE
PROUDU VZDUCHU KOLEM PAT SVISLYCH HISTORICKYCH (NEBO ALESPON OBVODOVYCH) KONSTRUKCI.
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SKLADBY KONSTRUKCI:

St

— SKLADBA PODLAHY TL. 90mm

— TEPELNA IZOLACE EPS 150 S VE DVOU VRSTVACH tl. 2x 60mm
— SEPARACNI FOLIE

— 2x MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS S NOSNOU VLOZKOU S OBOUSTRANNOU KRYCI VRSTVOU
tl 2x 4mm

— PENETRACNI NATER ZA STUDENA ZPRACOVATELNA ASFALTOVA EMULSE BEZ OBSAHU
ROZPOUSTEDEL

— PODKLADNI 7B DESKA TL. 60 MM, BETON C20/25 S VLOZENOU VYZTUZNOU SIT 96/6 OKA
100/100 UMISTENOU PRI SPODNI TRETINE DESKY, VCETNE DODAVKY SYSTEMOVYCH
DISTANCNICH PRVKU

— SESTAVA VYSOKOPEVNOSTNICH TVAROVEK IGLO Z HDPE v. 200mm
— HUTNENY STERKOVY PODSYP FRAKCE 8-16 MM tl. 100 MM
— ZHUTNENA PLAN
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S2
—STAVAJICI STROP
—~ROLOVANE PASY ZE SKELNE PLSTI V CELKOVE tl. 200mm
g (DEKLAROVANY SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI XD 0,038 W/m.K)
/s\ | —~PAROTESNA FOLIE S INTEGROVANOU REFLEXNI HLINIKOVOU VRSTVOU
—ZAVESENY ROST PRO SDK
: ' ' (KRIZOVA KONSTRUKCE — PROFILY CD VE DVOU UROVNICH)
—SDK DESKY (V KOUPELNE SDKi)
—TMELENI SDK DESEK S VYZTUZNOU PASKOU
(SPAROVANI KVALITA Q2)
—PENETRACE
—FINALNI POVRCHOVA UPRAVA
(VYMALBA DISPERZNI BARVOU)

I | | S3

- @| | | —ZHUTNENA ZEMINA

—FILTRACNI TKANINA
~STERK f8/16 tl. 150mm
—DRENAZNI PERFOROVANA FLEXIBILNI TRUBKA DN100 VE STERKU 16—32 tl. 300mm
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TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI DALSI STUPNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE MUSI BYT ODSOUHLASENY GENERALNIM PROJEKTANTEM
A INVESTOREM.

NA STAVBE MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE A TECHNICKE POSTUPY VCETNE DOPORUGENI VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH SYSTEMU DLE
SN A SOUVISEJICICH PREDPISU. PRI PROVADENI PRACI JE NUTNE DODRZOVAT VYHLASKY A NARIZENI VLADY O BEZPECNOSTI A OCHRANE ZDRAVI.

PROJEKTANT S| VYHRAZUJE PRAVO NA PRIPADNE KOREKTURY RESENI DLE NALEZU ZJISTENYCH NA STAVBE. SLOZITEJSI PRIPADY BUDOU OBJEDNANY A ZPRACOVANY JAKO
DODATEK PROJEKTU.

POKUD STAVEBNIK V PRUBEHU PROVADENI PRACI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI ZMENI, UPRAVI CI NEDODRZI, NENESE PROJEKTANT ZA DILO ZADNOU ZODPOVEDNOST.
VESKERE STAVEBNI PRACE MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY A JEDNOTLIVYMI PROFESEMI.

JE ZAKAZANO ODMEROVAT ROZMERY PRIMO Z VYKRESU. JE MOZNE, ZE PRI TISKU WKRESU DOJDE K DEFORMACI ROZMERU

PRED OBJEDNANIM VYROBKU, MATERIALU, TECHNOLOGIE APOD. JE NUTNE, ABY ZHOTOVITEL OVERIL SPRAVNOST PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRIMO NA MISTE STAVBY.
PO UKONCENI PRACI MUSI BYT OKOLI STAVBY UVEDENO DO PUVODNIHO STAvu!!

NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE JE D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI, D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI A E. DOKLADOVA CAST.

OBALENEM GEOTEXTILII
(VCETNE DRENAZNICH KONTROLNICH SACHET)
—STERK 8/16 tl. 150mm
—FILTRACNI TKANINA
—ROSTLY TEREN

Z
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REALIZACE IGLÚ SYSTÉMU BUDE SE ZÁSTUPCI STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE (ORGÁNEM I ORGANIZACÍ) PŘED REALIZACÍ PÍSEMNĚ PROJEDNÁNA, PŘÍP. PO DOHODĚ UPRAVENA TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA CIRKULACE PROUDŮ VZDUCHU KOLEM PAT SVISLÝCH HISTORICKÝCH (NEBO ALESPOŇ OBVODOVÝCH) KONSTRUKCÍ.
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S1 -  SKLADBA PODLAHY TL. 90mm  SKLADBA PODLAHY TL. 90mm -  TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S VE DVOU VRSTVÁCH tl. 2x 60mm  TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S VE DVOU VRSTVÁCH tl. 2x 60mm -  SEPARAČNÍ FÓLIE  SEPARAČNÍ FÓLIE -  2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU S OBOUSTRANNOU KRYCÍ VRSTVOU  2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU S OBOUSTRANNOU KRYCÍ VRSTVOU tl. 2x 4mm   -  PENETRAČNÍ NÁTĚR ZA STUDENA ZPRACOVATELNÁ ASFALTOVÁ EMULSE BEZ OBSAHU  PENETRAČNÍ NÁTĚR ZA STUDENA ZPRACOVATELNÁ ASFALTOVÁ EMULSE BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL -  PODKLADNÍ ŽB DESKA TL. 60 MM, BETON C20/25 S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU SÍTÍ  6/6 OKA PODKLADNÍ ŽB DESKA TL. 60 MM, BETON C20/25 S VLOŽENOU VÝZTUŽNOU SÍTÍ  6/6 OKA 6/6 OKA6/6 OKA100/100 UMÍSTĚNOU PŘI SPODNÍ TŘETINĚ DESKY, VČETNĚ DODÁVKY SYSTÉMOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ -  SESTAVA VYSOKOPEVNOSTNÍCH TVAROVEK IGLÚ Z HDPE v. 200mm  SESTAVA VYSOKOPEVNOSTNÍCH TVAROVEK IGLÚ Z HDPE v. 200mm -  HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 8-16 MM tl. 100 MM  HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 8-16 MM tl. 100 MM -  ZHUTNĚNÁ PLÁŇ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ
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STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY VČETNĚ BETONOVÉ DESKY BUDE ODSTRANĚNA, NÁSLEDNĚ SE PROVEDE ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ POMOCÍ SESTAVY VYSOKOPEVNOSTNÍCH TVAROVEK IGLÚ v. 200mm Z HDPE, KTERÉ BUDOU OSAZENY NA  PODKLADOVÝ ŠTĚRK f8/16 tl. min. 100mm. PO MONTÁŽI IGLÚ TVAROVEK BUDOU ZALITY ŽELEZOBETONOVOU DESKOU C20/25 tl. 60mm VYZTUŽENÉ KARI SÍTÍ 6/100/100mm. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA SKLADBA PODLAHY VIZ. TABULKY PODLAH. JEDNOTLIVÉ ZÓNY Z VYSOKOPEVNOSTNÍCH TVAROVEK IGLU Z HDPE BUDOU PROPOJENY SKRZE STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY POTRUBÍM PVC KG d110 PRO PROUDĚNÍ VZDUCHU. JEDNOTLIVÉ ZÓNY Z VYSOKOPEVNOSTNÍCH TVAROVEK IGLU Z HDPE BUDOU NAPOJENY NA NOVÉ SKRYTÉ SVODY V PROVEDENÍ JAKO DEŠŤOVÉ SVODY. PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU PRO PODLOŽÍ BUDE POMOCÍ  POTRUBÍ AL-FLEXI d110 VYVEDENÉ VE ZDIVU min. 150mm NAD TERÉN  VČETNĚ KOVANÉ MŘÍŽKY (VIZ PSV ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY). PROVEDE SE ODKOPÁNÍ ZEMINY Z VNĚJŠÍ STRANY OBJEKTU NAD ZÁKLADOVOU SPÁRU (cca 200mm). BUDOU POLOŽENY NOPOVÉ DESKY S VÝŠKOU NOPU 70mm UKONČENOU ZAKONČOVACÍ PROFILEM POD DLAŽBOU A GEOTEXTÍLIÍ. BUDE POLOŽENO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ DN100 DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE f8/16 A NÁSLEDNĚ OBSYPANÉ I TÍMTO ŠTĚRKEM A ZABALENÉ DO FILTRAČNÍ TKANINY. NA DRENÁŽNÍM POTRUBÍ BUDOU UMÍSTĚNY REVIZNÍ ŠACHTY d400 S LITINOVÝM POKLOPEM. NÁSLEDNĚ BUDOU POLOŽENY NOPOVÉ DESKY S VÝŠKOU NOPU 70MM UKONČENOU ZAKONČOVACÍ PROFILEM POD DLAŽBOU A GEOTEXTÍLIÍ. PROVEDE SE DODATEČNÁ VERTIKÁLNÍ IZOLACE ZDIVA TECHNOLOGIÍ JEDNOŘADÝCH TLAKOVÝCH INJEKTÁŽÍ PRO ZAMEZENÍ PŘENOSU VLHKOSTI BUDE PROVEDENA NOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE SE STÁVAJÍCÍM NAPOJENÍM DO DVORA (VIZ. PROJEKT TZB).
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S2 -STÁVAJÍCÍ STROP - ROLOVANÉ PÁSY ZE SKELNÉ PLSTI V CELKOVÉ tl. 200mm ROLOVANÉ PÁSY ZE SKELNÉ PLSTI V CELKOVÉ tl. 200mm  V CELKOVÉ tl. 200mm (DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λD 0,038 W/m.K) λD 0,038 W/m.K) D 0,038 W/m.K) -PAROTĚSNÁ FÓLIE S INTEGROVANOU REFLEXNÍ HLINÍKOVOU VRSTVOU -ZAVĚŠENÝ ROŠT PRO SDK (KŘÍŽOVÁ KONSTRUKCE - PROFILY CD VE DVOU ÚROVNÍCH) - SDK DESKY (V KOUPELNĚ SDKi) SDK DESKY (V KOUPELNĚ SDKi) - TMELENÍ SDK DESEK S VÝZTUŽNOU PÁSKOU TMELENÍ SDK DESEK S VÝZTUŽNOU PÁSKOU (SPÁROVÁNÍ KVALITA Q2) -PENETRACE - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA (VÝMALBA DISPERZNÍ BARVOU) S3 -ZHUTNĚNÁ ZEMINA -FILTRAČNÍ TKANINA -ŠTĚRK f8/16 tl. 150mm - DRENÁŽNÍ PERFOROVANÁ FLEXIBILNÍ TRUBKA DN100 VE ŠTĚRKU f16-32 tl. 300mm DRENÁŽNÍ PERFOROVANÁ FLEXIBILNÍ TRUBKA DN100 VE ŠTĚRKU f16-32 tl. 300mm OBALENÉM GEOTEXTÍLIÍ (VČETNĚ DRENÁŽNÍCH KONTROLNÍCH ŠACHET) -ŠTĚRK f8/16 tl. 150mm -FILTRAČNÍ TKANINA -ROSTLÝ TERÉN
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