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A. PRŮVODNÍ   ZPRÁVA 
  

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby:   REVITALIZACE HŘBITOVA V RUDĚ NAD MORAVOU 

 

Kraj:     Olomoucký 

Obec:     Ruda nad Moravou 

Katastrální území: Ruda nad Moravou  

Parcela číslo:  189; st.97 

 
Jsou navrženy stavební úpravy a přístavba ke stávající márnici, které bude nově 

využita jako kolumbárium a sociální zázemí pro areál hřbitova. Bude provedena 

rekonstrukce venkovních zpevněných ploch v areálu hřbitova, nová vsypová 

loučka s pamětní deskou a uměleckým artefaktem,  úpravy rozvodů pitné vody 

a stávajícího mobiliáře včetně nového veřejného osvětlení areálu. 

 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

 

Stavebník:  Obec Ruda nad Moravou 

Sídlo:  9.května 40 

  789 63 Ruda nad Moravou 

IČO:   003 03 313 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Zpracovatel společné dokumentace: 

Zodpovědný projektant: 

 

Obchodní jméno:   Miroslav Kouřil 

 Sídlo:     Sportovní 2590/12 

       787 01 Šumperk 

 Část PD:    Architektonicko stavební část,  

       stavebně konstrukční část, 

 ČKAIT:     Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 

 Číslo autorizace:    1201553 

E-mail:     m.kouril@email.cz 

Mobil.:     721 354 679 

 

 

Obchodní jméno:   Ing. Marek Hollan 

 Část PD:  PBŘ 

 ČKAIT:     Autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost  

       staveb 

 Číslo autorizace:    12001965 

mailto:stproj@fortex-ags.cz


   - 4 - 

REVITALIZACE HŘBITOVA V RUDĚ NAD MORAVOU 

                   PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Obchodní jméno:   Ing. Miloslav Hamala 

 Část PD: Statika 

 ČKAIT:  Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb 

 Číslo autorizace:   1200164 

 

 Obchodní jméno:  Ing.Pavel Matura 

 Část PD: D.1.4 - Technika prostředí staveb 

  Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod 

 IČO:  06169848 

 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 

SO.01    PŘÍSTAVBA KOLUMBÁRIA - 42,7 m2 

SO.01    STAVEBNÍ ÚPRAVY MÁRNICE NA KOLUMBÁRIUM - 35,7 m2 

SO.02   VSYPOVÁ LOUČKA - 62,7 m2 

SO.03   STĚNA SE JMÉNY VSYPANÝCH - 1,5 m2 

SO.04   UMĚLECKÝ ARTEFAKT PRO UMÍSTĚNÍ SVÍČEK - 1,1 m2 

SO.05   NOVÝ PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK - ŽULOVÉ KOSTKY - 228,3 m2 

SO.06   REKONSTRUOVANÝ STŘEDOVÝ CHODNÍ -ŽULOVÉ KOSTKY - 324,6 m2 

SO.07   NOVÉ BOČNÍ MLATOVÉ CHODNÍKY- 394,2 m2 

SO.08    REKONSTRUOVANÉ BOČNÍ MLATOVÉ CHODNÍKY - 386,8 m2 

SO.09    VSAKOVACÍ RÝHA 

SO.10    OPRAVA STÁVAJÍCÍ HŘBITOVNÍ ZDI 

SO.11    VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – samostatná příloha 

 

 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
Dokumentace byla zpracována na základě dostupných podkladů získaných od 

investora, který poskytl souhlas s jejich užitím. Bylo provedeno geodetické 

zaměření s polohopisem a výškopisem předmětné lokality. Dalšími podklady 

jsou platné normy a vyhlášky, závěry jednání s investorem, technické podklady 

a firemní materiály výrobců stavebních materiálů a výrobků. 
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B. SOUHRNNÁ   TECHNICKÁ   ZPRÁVA 
 

B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území 

Řešené území se nachází v intravilánu obce Ruda nad Moravou, v k. ú. Ruda 

nad Moravou v Olomouckém kraji. Jedná se o stávající hřbitov obce v její 

okrajové severní části. Území má svažitý charakter. Jedná se o zastavěné území 

v intravilánu obce Ruda nad Moravou. Navržené stavební úpravy s přístavbou 

stávajícího objektu včetně dalších navrhovaných změn  jsou v souladu se 

stávajícím charakterem území v dané lokalitě. 

 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících  změnu v užívání stavby 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu s přístavbou menšího rozsahu 

v rámci zastavěného pozemku, stavba je řešená v souladu se stávajícím 

územním plánem obce Ruda nad Moravou. 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení. Projektová dokumentace je 

řešena v souladu se stavebním Zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a Vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 

území. 

 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Zpracovateli známé podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených 

orgánů byly při návrhu stavby zohledněny. Případné nové požadavky budou 

zapracovány do dodatku této dokumentace, nebo bude PD odpovídajícím 

způsobem upravena. Veškeré známé požadavky uvedené ve vydaných 

stanoviskách a vyjádřeních jsou doloženy v dokladové části, která je nedílnou 

součástí předložené dokumentace. 
 

e) výčet a závěry provedených výzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny průzkumné práce. Výskyt 

spodní vody se při provádění základů spodní stavby nepředpokládá, ale 

v případě jejího výskytu bude nutné přehodnotit způsob zakládání stavby.   

 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, 
poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Řešené území se nenachází ve zvláště chráněném území přírody v kategoriích 

národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace a národní 

přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka (a ani sem nezasahují 

jejich ochranná pásma). Projektová dokumentace jej tedy neřeší. 

Trasy liniových staveb dopravní a technické infrastruktury jsou zakresleny ve 

stanoviscích vlastníků a správců sítí v přílohové dokladové části a v situačním 
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koordinačním výkrese C.3. Podmínky ochrany inženýrských sítí a součinnost 

stavebníka při činnostech v blízkosti sítí jsou rovněž uvedeny ve vyjádřeních 

správců inženýrských sítí. Na základě vyjádření správců sítí, vložení dodaných 

tras sítí do výkresové dokumentace v souřadnicovém systému S-JTSK, můžeme 

konstatovat, že stavba nebude prováděna v žádném ochranném pásmu 

následujících správců sítí. V rámci zpracování projektové dokumentace byla 

zjišťována existence následujících správců sítí, kteří nemají v místě stavby 

žádné sítě ani sem nezasahují jejich ochranná pásma: 

 

1. ČEZ Distribuce, a. s., 

2. ČEZ ICT Services, a.s., 

3. Telco Pro Services, a.s., 

4. GasNet, s.r.o., 

5. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., 

6. Obec Ruda nad Moravou, 

7. ŠPVS a.s., 

8. T-Mobile Czech Republic a.s. 

 

V blízkosti stavby je nutno počítat se zvýšenou pozorností při provádění  

stavebních prací, změna stavby se nachází v blízkosti několika podzemních 

vedení, ale celkově je navržena mimo ochranná pásma všech zjištěných tras 

jednotlivých vedení. Tyto trasy byly doručeny jednotlivými správci sítí v 

souřadnicovém systému S-JTSK. Zpracovatel této projektové dokumentace, ale 

i přes tyto skutečnosti upozorňuje na zvýšenou pozornost při provádění 

výkopových prací, aby nedošlo k případnému porušení neznámého nebo z 

neznámého důvodu jinak uloženého podzemního vedení v místě navržené 

přístavby. Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit veškerá 

podzemní vedení správců sítí. Vyjádření správců sítí jsou doložena v 

dokladové části PD. V průběhu výstavby je nutno dodržet veškeré podmínky 

vyjádření správců sítí. Při realizaci stavby budou dodržovány příslušné zákony a 

předpisy týkající se nakládání s odpadem vzniklým během stavební činnosti a 

ochrany zdraví a bezpečnost při práci (BOZP). 

 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba je umístěna v lokalitě, která není v záplavovém území a z dostupných 

informací vyplývá, že se nejedná o poddolované, případně jinak ohrožené 

území. Z dostupných informací dále vyplývá, že lokalita stavby se nenachází 

v prostoru, kde probíhala či probíhá těžba nerostů a nejsou známa žádná další 

možná rizika vzhledem k plánovanému umístění stavby. 

 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Zařízení staveniště musí být bezpečné a jeho provoz nesmí nadměrně obtěžovat 

okolní zástavbu. 

Skládky materiálu nesmí narušit životní prostředí.  

Stávající inženýrské sítě a komunikace budou před zahájením výkopových prací 

kompletně vytyčeny a po dobu stavby ochráněny dle příslušných předpisů. 

Pro využití veřejného prostranství bude před realizací stavby v případně potřeby 

projednán dočasný zábor veřejného prostranství. 
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Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, 

hlukem, otřesy, prachem, zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. 

Při provádění nových konstrukcí musí být zajištěno, aby nedocházelo 

k znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost za 

bezpečnost přebírá dodavatel (zhotovitel), který proškolí všechny své 

pracovníky viz. bezpečnost při provádění stavby. 

Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod 

splaškovými vodami a ropnými produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány 

vsakem na pozemku investora. 

Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při 

zabezpečení proti znečištění prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla 

stavby musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích, hlučnost 

musí být v souladu s technickým osvědčením. 

V průběhu výstavby musí být dodrženy veškeré příslušné předpisy a vyhlášky 

pro provádění stavebních prací, BOZP a ochrany životního prostředí.  S odpady 

ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s příslušnými předpisy. Odpady 

budou tříděny a přednostně nabídnuty k recyklaci. Doklad o likvidaci odpadu ze 

stavby bude doložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby pro souhlas 

s jejím užíváním. 

K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících 

minimální možnou produkci prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí 

naložené suti plachtováním. Po celou dobu provádění prací bude před výjezdem 

aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke znečištění 

veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených 

stavbou. Eventuálně poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně 

uvedeny do původního stavu. Stavební činnost bude respektovat užívání 

objektů v okolí. 

S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci 

škodlivých vlivů na okolní prostředí: 

- stavba bude probíhat v denní dobu do 22,00 hodin 

- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti (při manipulaci se 

stavební sutí její kropení vodou apod.) 

- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 

- na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci 

případného úniku RL ze strojů 

Během prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. 

Prováděné práce budou v souladu s ČSN 83 90 61 ( ochrana stromů a ploch pro 

vegetaci při stavebních pracích). Budou zajištěny podmínky pro zajištění 

pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude prováděn průběžný 

denní úklid. Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno 

znečištění ploch zeleně stavebním materiálem. 

V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku vibrací bude základní hladina akustického tlaku A ve 

venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a 

denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č. 272/2011 

Sb. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním 

prostředí je: 

od 6,00 do 7,00 hodin  50 dB + 10 dB = 60 dB 

od 7,00 do 21,00 hodin 50 dB + 15 dB = 65 dB 
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od 21,00 do 22,00 hodin 50 dB + 10 dB = 60 dB 

od 22,0 do 6,00 hodin  50 dB +   5 dB = 55 dB 

 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Při výstavbě budou probíhat drobné bourací práce v rámci navržených 

stavebních úprav, nebudou probíhat asanace. Dřeviny nebudou káceny. 

 
j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Dotčené pozemky nejsou pod ochranou ZPF.   

 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Pro daný účel stavby bude využita stávající dopravní a technická infrastruktura. 

Nově je řešena přípojka elektro v rámci dodávky firmou ČEZ a.s. Dešťové vody 

z části střechy nad vstupní částí do kolumbária budou likvidovány ve vsakovací 

rýze. Přípojka pitné vody do objektu je stávající, nově budou provedeny 

areálové rozvody. Splašková kanalizace z nových WC u kolumbária budou 

napojeny na stávající přípojku kanalizace, likvidace splaškových vod je na 

obecní ČOV. 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné a časové vazby stavby nejsou stanoveny, stavba si nevyžádá související 

investice. Jedná se o stavbu menšího stavebního objektu, úpravu venkovních 

ploch a nových areálových rozvodů s předpokládanou výstavbou v jedné etapě. 

 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 

obec k.ú. Parc. č. druh pozemku podle k.ú. 
Výměra 

m2 

Ruda nad 
Moravou 

Ruda nad 
Moravou 

189 Pohřebiště – Ostatní plocha 9 829 

Ruda nad 
Moravou 

Ruda nad 
Moravou 

st.97 Zastavěná plocha a nádvoří 38 

Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou 

 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 
Vzhledem k charakteru navržených stavebních úprav s přístavbou není dále řešeno. 
 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o změnu stávající márnice na kolumbárium se sociálním a technickým 

zázemím. Stávající stavba ze statického hlediska tuto změnu umožňuje. 
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b) účel užívání stavby 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a přístavbu ke stávajícímu 

objektu parc.č. st.97 v k.ú. Ruda nad Moravou, obec Ruda nad Moravou. 

Navrženými stavebními úpravami bude objekt márnice rekonstruován na 

kolumbárium se sociálním a technickým zázemím pro hřbitov.   

 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba bude trvalá. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebylo žádáno o povolení výjimky z technických požadavků na stavby. Tato 

stavba podléhá požadavkům vyhlášky Sbírky zákonů č. 398/2009 o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Stavba bude provedena tak, aby ji tyto osoby 

mohly bez omezení užívat. 

 
e) údaje o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Viz bod B.1.e 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

Jedná se o pohřebiště. 
 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitný plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 

Obestavěný prostor  397 m3     

Zastavěná plocha včetně přístavby  78,4 m2 

Vsypová loučka 62,7 m2 

Stěna se jmény vsypaných 1,5 m2 

Umělecký artefakt pro umístění svíček 1,1 m2 

Nový přístupový chodník 228,3 m2 

Rekonstruovaný středový chodník 324,6 m2 

Nové boční mlatové chodníky 394,2 m2 

Rekonstruované boční mlatové chodníky 386,8 m2 

 

  
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Areál bude nově osvětlen a budou řešeny elektrické rozvody z nové přípojky 

elektro. Likvidace dešťových vod v areálu je mimo novou vsakovací rýhu ve 

stávajícím režimu. Objekt Kolumbária neřeší vytápění, budou provedena pouze 

opatření proti zámrzu v části sociálního zázemí. Nebyl zpracován PENB. 

  

Hluk 

Z posouzení vlivu hluku na okolí stavby je zřejmé, že při plném využití objektu 

nedojde k negativnímu ovlivnění stávající akustické situace u nejbližších 

okolních objektů. 
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Emise 

Provozem objektu nevznikají žádné emise. 

 

Odpady 

Odpadové hospodářství je zpracováno na základě vyhl.93/2016 Sb. Ministerstva 

životního prostředí ze dne 1. dubna 2016, kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů:  

 

Při výstavbě vzniknou následující odpady (dle Katalogu odpadů- příloha č.1)  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 0 

15 01 02 Plastové obaly 0 

17 02 01 Dřevo 0             

17 02 02 Sklo 0             

17 02 03 Plasty 0             

17 04 05 Železo a ocel 0             

17 04 07 Směsné kovy 0      

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 0 

15 01 02 Plastové obaly 0 

17 01 01 Beton 0           

17 01 02 Cihly  0  

17 01 07 Směsi a oddělené frakce betonu, 

 obsahující nebezpečné látky N          

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 04 10  Kabely obsahující ropné látky,  

 uhelný dehet a jiné nebezpečné látky N 

17 06 05    Stavební materiály obsahující azbest N 

 

Odpadní dřevo bude odkoupeno využito jako palivové dřevo. Kovy budou 

vytříděny a odprodány sběrně kovošrotu, ostatní odpady budou odvezeny na 

řízenou skládku. 

 

Odborný odhad inertního stavebního matriálu z bouracích prací, jakým je beton, 

cihly, sklo činí cca 5 tun. 

 

Na stávající střeše se nachází maloformátové eternitové šablony obsahující 

azbest. Celková plocha střechy z eternitových šablon je 56 m2. Při uvažované 

váze 15kg/m2 je celková váha likvidovaných eternitových šablon 0,8 t. 

 

Základní pracovní postup firmy pro nakládání s krytinou obsahující azbest: 

 

1. Předložení povolení o zacházení s nebezpečnými odpady 

2. Odsouhlasení pracovního postupu likvidace příslušnou KHS 

3. Vymezení kontrolovaného pásma se zamezením přístupu nepovolaných osob   

(v kontrolovaném pásmu se smí pohybovat osoby vybavené speciálními  

pracovními obleky a ochranou dýchacích cest osazenou hepafiltry, tyto osoby 

musí absolvovat periodické zdravotní prohlídky se zaměřením na práci s 

azbestem a musí být na tyto práce proškoleny) 

4. Použití vhodného encapsulačního postřiku, který zamezuje polétavosti 

azbestových vláken 

5. Opatrné sejmutí krytiny bez mechanického narušení jednotlivých šablon 
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6. Provedení minimálně jednoho kontrolního měření koncentrace azbestových 

vláken v ovzduší akreditovanou laboratoří (přesný počet měření je závislý na 

rozsahu prací) 

7. Uložení eternitových desek (šablon) do neprodyšných vaků 

8. Odvoz nebezpečného odpadu na specializovanou skládku s povolením ukládat 

azbestové materiály 

 

Stavební odpad bude likvidován oprávněnou firmou na základě smlouvy. 

 

Při provozu objektu budou vznikat následující odpady:  

20 03 01 Směsný komunální odpad 0 

 

Likvidace směsného komunálního odpadu: 

Na základě smlouvy bude nadále využíváno systému zavedeného obcí Ruda nad 

Moravou pro nakládání s komunálním odpadem.   
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpoklad zahájení stavby   03/2022 

Uvažovaná doba realizace   10/2025 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 
 

j) orientační náklady stavby 

397 * 4.500 - 1,786.500,-Kč 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o zastavěné území v intravilánu obce Ruda nad Moravou. Jedná se o 

území, které je v převažující míře využíváno jako hřbitov s přístupovými 

komunikacemi. Kolumbárium je solitérní objekt v prostoru hřbitova.   

 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Kolumbárium - jedná se o solitérní stavbu obdélníkového půdorysu, s hlavními 

půdorysnými rozměry 10,25 x 7,08 m. Výška okapů sedlových střech jsou v 

úrovních +3,650 a +3,000 m od upravené podlahy v interiéru ±0,000=343,50 

m.n.m. BpV. Hřebeny střech probíhají ve dvou úrovních +4,350 a +5,980 m.  

Vstupní část bude osazena prosklenou sestavou se vstupními dvoukřídlými 

dveřmi. Budou provedená nová okna na prosvětlení kolumbária. Součástí stavby 

budou zrekonstruované zpevněné plochy. Obklad soklu a vstupní části objektu 

bude proveden obkladem ze štípaného lomového kamene. Obvodové zdivo bude 

provedeno s povrchovou úpravou ze silikonové omítkoviny ve světle žlutém 

barevném provedení. Výplně stavebních otvorů budou provedeny z plastových 

profilů s imitací dřeva v exteriéru. Okno z jižní strany 1500/2500 mm bude 

provedeno jako umělecká vitráž s vhodným pietním motivem. Omítky budou v  

interiéru provedeny v bílém odstínu, střešní krytina a klempířské prvky budou 

provedeny v černé barvě. 

 

Zpevněné plochy – jedná se o celkovou  rekonstrukci zpevněných ploch v areálu 

hřbitova, včetně doplnění nových mlatových chodníků umožňujících vhodnější 

přístup ke hrobům, zejména při zhoršených klimatických podmínkách. 
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Areál bude doplněn mobiliářem a novým osvětlením. Dále bude proveden nový 

vodovod pro lepší obslužnost a údržbu hrobů a pietních prostor. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provoz kolumbária a hřbitova je zajištěný správcem hřbitova. V objektu nebude 

probíhat žádná výroba. Je uvažováno se standardním provozem, který spočívá 

v pravidelných revizích instalovaných spotřebičů, dále v běžné domovní údržbě 

objektu a v periodickém svozu domovních odpadů.    

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením 

Stavba je určená k využívání veřejností a podléhá požadavkům vyhlášky Sbírky 

zákonů č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Požadavky 

jsou dodrženy. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 

nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 

elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu 

způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

 

SO.01    PŘÍSTAVBA KOLUMBÁRIA - 42,7 m2 

SO.01    STAVEBNÍ ÚPRAVY MÁRNICE NA KOLUMBÁRIUM - 35,7 m2 

 
a) stavební řešení 

Stavba je řešena ověřenými postupy za využití tradičních materiálů a výrobních 

technologií. Jako stavební materiály, prvky a konstrukce budou použity pouze 

takové, jejichž kvalita bude průkazně ověřena jak certifikací, tak zejména 

dlouhodobými zkušenostmi z provádění staveb. Veškeré stavební materiály a 

prvky použité na stavbě budou mít platné prohlášení o shodě. Při dodržení výše 

uvedených standardů bude zajištěna požadovaná životnost stavby. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

Přístavba bude založena na základových pasech š.450 mm z  betonu C16/20 

XC2 se základovou spárou v úrovni -1,100 po úrovní přilehlého upraveného 

terénu, na štěrkovém polštáři tl.150 mm. Na základových pasech bude 

provedena podkladní deska z betonu C20/25 XC1 v tl.100 mm s vloženou 

betonářskou výztuží ze sítí KARI oka 150/6x150/6 při spodním okraji desky 

s krytím 25 mm.  

Stávající konstrukce podlahy bude provedena v následující skladbě: 

Mramorová dlažba lepená 50 mm (25dlažba+25lepidlo) 

Stávající konstrukční vrstvy podlahy + samonivelace 
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Nová skladba podlahy kolumbária: 

Mramorová dlažba lepená 50 mm 

Betonová deska C20/25 XC1 60 mm 

Separační folie 

Podlahový XPS N-III-L 40 mm 

STAFOL 914 svařovaná - PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

Podkladový beton C20/25 XC1 100 mm 

s vloženou sítí KARI KH20 

Podklad LK frakce 0/32 50 mm 

Podklad LK frakce 32/63 150 mm 

Hutněný rostlý terén 

 

Nové obvodové zdivo bude z cihel CP150 na MVC 2,5.  

Omítky budou vápennocementové hladké. 

Nově prováděné soklové části objektu a vstupní část, budou v exteriéru 

obloženy štípaným lomovým kamenem, který bude korespondovat 

s provedením stávajících soklů objektu. 

 

Skladba zavěšeného podhledu: 

Tepelná izolace DEKWOOL G035 r tl.150 mm 

Parozábrana Egger OSB 4 TOP 

Ocelové profily RIGIPS v rastru-na závěsech 

Tep.izol. minerální vlna  tl.30 mm do profilů CW 

RIGIPS Sádrokartonová protipožární deska RF (DF) 

 

Střešní konstrukce nové sedlové střechy se sklonem 30°00´ bude provedená 

jako dřevěná vaznicová soustava. Pozednice budou průřezu 150/120 budou 

uloženy na těžkém asfaltovém pásu a kotveny k věnci v roztečích 750 mm, 

krokve budou průřezu 120/180, vaznice budou dřevěné  průřezu 160/200, ve 

středové části nad zdí stávající márnice se dřevěnými sloupky průřezu 160/160. 

Pásky budou průřezu 150/120. Střešní plášť je navržený jako jednoplášťový. 

Střešní krytina bude provedena systémová plechová, falcovaná. 

 

Střešní plášť bude proveden v následující skladbě ve směru od exteriéru: 

Střešní krytina plechová LINEDEK 

Distanční vrstva DEKTEN METAL II 

Dřevoštěpková deska OSB EGGER 22 P+D 

Střešní lať 60x40 mm 

Doplňková hydroizolace DEKTEN MULTI-PRO II 

Bednění prkna tl.22 mm na sraz 

Dřevěné krokve 120/180 á 960 mm 

 

SO.02   VSYPOVÁ LOUČKA - 62,7 m2 

Stávající hřbitov do současné doby postrádá možnost vsypu ostatků zesnulých 

do vsypové loučky. Z tohoto důvodu je v části areálu u kolumbária v klidové 

zóně navržena nová vsypová loučka. 

Vsypová loučka bude mít elipsovitý tvar rozměru 10,0 x 8,0m. Bude ohraničena 

betonovou palisádou vystupující nad okolní terén o cca 250mm, takže celá 

loučka bude vyšší než okolní terén o zmíněných 250mm.  
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Kolem vsypové loučky bude ze všech stran provedený nový zpevněný povrch ze 

žulových kostek. 

 

SO.03   STĚNA SE JMÉNY VSYPANÝCH - 1,5 m2 

Vedle vsypové loučky je navržena stěna s kamennými deskami se jmény 

vsypaných, která tvoří nedílnou součást tohoto pietního prostoru. Stěna bude 

délky cca 5,0 m a výšky cca 2,0 m nad okolním terénem. Stěna bude zděná a 

omítnutá bílou fasádní omítkou, případně betonová taktéž omítnutá bílou 

fasádní omítkou. Stěna bude přímo sousedit se „zálivem“ na vsypovou loučku. 

Stěna bude ve své horní partii opatřena architektonickým prvkem – 

slunolamem, který může být podobný pergole vyložené do prostoru cca 1m. 

Pergola / slunolam / může být porostlý popínavými květinami.  

Na stěně budou připevněny kamenné desky černé barvy, např. ze švédské žuly 

s vyrytými jmény vsypaných. Desky budou velikost cca 0,5 x 0,5m a budou ve 

třech řadách a 10 sloupcích. Na každou desku se mohou vyrýt 3 jména, celkem 

tedy 3 x 30 = 90 jmen. Desky se vyrobí všechny najednou, aby byla zachována 

barevná jednotnost. Jména se budou doplňovat postupně.  

Výkop nově budovaného základu stěny bude proveden v hornině II. – III. tř. 

těžitelnosti, která je  zkonsolidována. Výkop š.300 mm bude proveden strojně 

na úroveň –1,0m od úrovně terénu a dočištěn před betonáží ručně. Provedený 

výkop bude opatřen výstražnými páskami, čímž bude zajištěna bezpečnost 

třetích osob.  

Základový pás š.300 mm bude proveden z monolitického betonu C20/25 XC1 do 

začištěného výkopu a bude doplněn betonářskou výztuží ze svařovaných sítí KH 

30 - 100x6/100x6 (2x3m). Krytí výztuže bude 30 mm, toto krytí je nutno 

dodržet! Ze základu bude vyčnívat betonářská výztuž ø12 á 300mm na 

provázání se zdí. Úroveň základové spáry bude 1,0m pod úrovní okolního 

upraveného terénu. Pod vlastním betonovým pasem bude zhutněná štěrková 

vrstva 100mm. Betonová směs je navržena měkká z betonu C20/25, která bude 

zhutněna ponorným vibrátorem.  

Na základový pas bude pod zdivem provedena hydroizolace. 

Zeď pro jména vsypaných bude vyzděna z cihel plných, pálených, český formát 

65x150x300mm. Bude zděna na vápennocementovou maltu. Tloušťka zdi bude 

300mm. Výška 2,0m.  

Horní část zdi bude uzavírat věnec na celou šířku zdi, výšky 250mm s horní 

plochou ve sklonu. Věnec bude vyztužen 4x øR10 (10 505 R) s třmínky øR6 po 

250mm. Věnec bude zalit stejným betonem jako základy.  

Beton základu a věnce bude spojen (svázán) ocelářskou výztuží vybíhající ze 

základu směrem nahoru, procházející zdivem do věnce.  

Zastřešení bude provedeno jako plechové. Na šikmé ploše horního věnce bude 

připevněna plechová nebo cetrisová deska a na ni bude připevněna plechová 

krytina. Plech bude tmavě šedý a bude imitovat falcovaný plech. 

Na cihelné zdivo bude proveden cementový postřik. Následně bude provedena 

hrubá jádrová omítka vápennocementová tl.25mm. Na hrubou bude aplikováno 

stavební lepidlo s vloženou výztužnou skelnou tkaninou. Finální vrstva bude 

v části zdiva tenkovrstvá trhaná a hladká omítka barvy bílé. 

 

SO.04   UMĚLECKÝ ARTEFAKT PRO UMÍSTĚNÍ SVÍČEK - 1,1 m2 

Vedle stěny bude umístěný umělecký artefakt v podobě plochého kamene pro 

důstojné umístění svíček a květin. Kámen bude proveden s horní plochou ve 
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výšce cca 0,6m nad okolním upraveným terénem. Může to být jeden 

opracovaný kus kamene případně více na sebe navazujících segmentů dle 

osobní invence dodavatele artefaktu. 

 

 

SO.05   NOVÝ PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK - ŽULOVÉ KOSTKY - 228,3 m2 

SO.06   REKONSTRUOVANÝ STŘEDOVÝ CHODNÍ  

   -ŽULOVÉ KOSTKY - 324,6 m2 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího hlavního středového chodníku a provedení 

nových částí ke kolumbáriu a vsypové loučce. Stávající povrch bude odstraněn a 

bude provedená nová skladba komunikace s povrchem ze žulových kostek.  

 

Ilustrační foto: 

 

 

Skladba: 

žulové kostky 100 mm 

lože z kameniva fr.4/8 40 mm 

hutněné kamenivo fr.0/32 60 mm 

hutněné kamenivo fr.0/63 200 mm 

hutněný rostlý terén 

 

 

 

 

SO.07   NOVÉ BOČNÍ MLATOVÉ CHODNÍKY- 394,2 m2 

SO.08    REKONSTRUOVANÉ BOČNÍ MLATOVÉ CHODNÍKY - 386,8 m2 

Boční cesty, mezihrobové chodníky u velkých hrobů, hrobek a vsypové loučky 

budou zhotoveny jako mlatové. Tzn. chodníky s povrchem z mechanicky 

zpevněného kameniva (MZK). 

Mlatové chodníky budou řešeny jako chodníky pro pěší, bez zátěže vozidly. 

Šířka chodníků bude 0,9 až 1,5m. Chodníky budou ukončeny obrubníky 

případně dvouřádkem z žulových kamenných kostek. 
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Mlatové chodníky budou v bočních stranách hřbitova, mezi hroby, podél zdí a 

budou pokračovat až do zadní části areálu, kde bude prostor u navržené 

vsypové loučky rovněž provedený jako mlatový chodník.  

 

Popis skladby mlatových chodníků 

  

MZK (světlý písek fr. 0-4 30%, fr. 8-12 70%) ........... 100mm 

Štěrkodrť 16-32  .................................................... 150mm 

Geotextilie  min. 250 g/m2 

Srovnaná zhutněná zemní pláň v příčném sklonu min 2%. 

 

Skladba chodníku:  kryt hlinitopísčitý 100mm ČSN736126, zakalení podkladu 

lomovými výsivkami 1,6kg/m2, podklad z kameniva mechanicky zpevněného 

MZK 150mm ČSN736126 Edef,2=80MPa, geotextilie min.250g/m2. 

 

 

Ilustrační foto: 

 

 
 

 

Zakládání 

Bude provedeno odstranění stávajících vrstev chodníků a rostlého terénu, 

tloušťka dle požadované skladby komunikace. 

Je požadována min. hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 zemní pláně=80Mpa. 

Inženýrsko – geologický průzkum není zpracován. Bude provedena zatěžovací 

zkouška, která ověří skutečnou hodnotu modulu přetvárnosti. 

Je nutné provést opatření k zajištění požadované únosnosti zemní pláně. Návrh 

vhodné technologie provedení stabilizace případně výměnu materiálu v aktivní 

zóně za vhodný materiál zabezpečující požadovanou únosnost  stanoví geolog 

stavby, hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 zemní pláně budou ověřeny 

zatěžovací zkouškou dle platných technických norem. 

 

Bezbariérové užívání  

Projektová dokumentace podléhá požadavkům vyhlášky Sbírky zákonů č. 

398/2009Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Pozemek hřbitova má v hlavní sklon od západu k východu, v příčné ose je mírně 

svažitý k jihu. Hlavní chodníky a boční chodníky budou na sebe navazovat 
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v jedné rovině. Budoucí chodníky budou opatřeny obrubníkem s maximálním 

rozdílem výšek 20mm, který bude tvořit vodící linii. Příčný sklon chodníků bude 

nejvýše 2,0%. Výška obrubníku je pro místa pro přecházení max.20mm.  

 
Stávající zpevněné plochy jsou nyní ve stavu odpovídajícím značném 

opotřebení. Jsou za hranicí technické a zejména estetické životnosti. Výměnou 

povrchů dojde k estetickému zhodnocení zpevněných ploch a v této souvislosti i 

celého prostoru hřbitova. Dále se zlepší přístup k hrobovým místům pro pěší. 

S výměnou povrchů dlažeb bude vyměněno také podkladní souvrství.   
 

 

SO.09    VSAKOVACÍ RÝHA 

Vsakovací rýha pro likvidaci dešťových vod z části střechy nad vchodem do 

kolumbária  bude provedena jako zemní objekt ø 2,0 m, spodní hrana vsaku 

bude v úrovni -1,800 m od upraveného terénu. Přívod dešťových vod do 

vsakovací rýhy bude neperforovanými plastovými troubami PVC DN 110 SN 8 

v délce 15,8 m se spádem min. 0,5%. v  hloubce min. 0,80 m pod úrovní 

upraveného terénu. Rozvod vody pro infiltraci dešťových vod v prostoru vsaku 

bude zajištěn plastovými perforovanými troubami RAUPLEN PE DN120 

uloženými v hloubce -0,86 m. Podrobnosti viz výkresové přílohy. 

 

SO.10    OPRAVA STÁVAJÍCÍ HŘBITOVNÍ ZDI 

Jedná se o opravu částí, které jsou degradovány vlivem zvýšené vlhkosti. Kolem 

stávající hřbitovní zdi bude v severní části sousedící s polem proveden výkop 

pro uložení drenážního potrubí DN110. Výkop šířka 500 mm bude proveden 

strojně případně ručně do hloubky cca 800 mm pod upraveným okolním 

terénem, dno bude zhutněno. Na hřbitovní zeď bude upevněna folie NOP pro 

zajištění odvětrání vlhkosti ze zdiva s doporučenou ochranou z OSB desek proti 

poškození NOP folie při zpětných zásypech kamenivem. Nop folie bude na sebe 

plynule navazovat překrytím NOPu. Na dno výkopu bude uloženo filtrační 

potrubí např. PE AGROSIL 2500 SN8 DN110. Potrubí bude chráněno netkanou 

geotextilií gramáž min.200 g/m2. Filtrační vrstva bude provedena z kameniva 

fr.32/63 na styku se zeminou bude provedena geotextilií gramáž min.200 g/m2. 

Vrchní část bude provedena jako mělká prohlubeň, která bude opatřena cca 150 

mm humusovou vrstvou s vhodným osevem travní směsí. V případě rozhodnutí 

investora bude vrchní vrstva provedena z dešťových odvodňovacích betonových 

žlabů případně doplněných příložnými deskami viz ilustrační foto. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 
a) technické řešení 
b) výčet technických a technologických zařízení 

Vzhledem k charakteru a způsobu užívání stavby není posuzováno. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Část PBŘ je komplexně řešená v samostatné příloze PD, která je nedílnou 

součástí předložené PD.  

Zpracovatelem požárně bezpečnostního řešení je Ing. Marek Hollan. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Objekt je navržen v rámci daného konstrukčního řešení dle obvyklých standardů 

pro podobné stavby, veškeré navržené konstrukce budou splňovat požadavky 

ČSN 73 0540.   

Vzhledem k charakteru a způsobu užívání stavby není podrobněji posuzováno. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

 

Objekt kolumbária je jako solitérní stavba zasazen do lokality s výstavbou 

rodinných domů s přilehlými zahradami, komerčních budov a komunikací.  

Z dostupných informací nejsou známy negativní dopady hluku a prašnosti 

v blízkém okolí plánované výstavby.  

 

Větrání 

V celém objektu bude větrání přímé okny. Odvětrání místností bez oken bude 

provedeno vsazenými větracími mřížkami při spodním okraji dveřního křídla a 

v podhledu doplněno axiálním ventilátorem DN100 mm s časově nastavitelným 

spínáním doběhu a s vyvedením do venkovního prostoru pomocí flexibilního 

hliníkového potrubí SPIRO.  

 

Vytápění a ohřev TUV 

Temperování objektu a příprava TUV bude v celém rozsahu elektrickou energií. 

TUV bude připravována v průtokových ohřívačích se zásobníkem umístěnými 

pod umyvadly, temperování bude zajištěno v sociálním zázemí elektrickými 

přímotopy. 

 

Osvětlení 

Denní osvětlení objektu je přímé, okny.  

Přirozené denní osvětlení bude doplněno osvětlením umělým. 

 

Zásobování vodou 

Dodávka pitné vody je zajištěna napojením na stávající obecní vodovod. 

 

Hluk 
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Z posouzení vlivu hluku na okolí stavby je zřejmé, že při plném využití objektu 

nedojde k negativnímu ovlivnění stávající akustické situace u nejbližších 

okolních objektů.  

 

Emise 

Provozem objektu nevznikají žádné emise. 

 

SPECIFIKACE ODPADŮ VZNIKLÝCH PŘI VÝSTAVBĚ 

Odpadové hospodářství je zpracováno na základě vyhl.93/2016 Sb. Ministerstva 

životního prostředí ze dne 1. dubna 2016, kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů:  

 

Při výstavbě vzniknou následující odpady (dle Katalogu odpadů- příloha č.1)  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 0 

15 01 02 Plastové obaly 0 

17 02 01 Dřevo 0           

17 02 02 Sklo 0           

17 02 03 Plasty 0           

17 04 05 Železo a ocel 0           

17 04 07 Směsné kovy 0    

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 0 

15 01 02 Plastové obaly 0 

17 01 01 Beton 0           

17 01 02 Cihly  0  

17 01 07 Směsi a oddělené frakce betonu, 

 obsahující nebezpečné látky N          

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 04 10  Kabely obsahující ropné látky,  

 uhelný dehet a jiné nebezpečné látky N 

17 06 05    Stavební materiály obsahující azbest N 

 

Odpadní dřevo bude odkoupeno využito jako palivové dřevo. Kovy budou 

vytříděny a odprodány sběrně kovošrotu, ostatní odpady budou odvezeny na 

řízenou skládku. 

 

Odborný odhad inertního stavebního matriálu z bouracích prací, jakým je beton, 

cihly, sklo činí cca 15 tun. 

 

Na stávající střeše se nachází maloformátové eternitové šablony obsahující 

azbest. Celková plocha z eternitových šablon je 56 m2. Při uvažované váze 

15kg/m2 je celková váha likvidovaných eternitových šablon 0,84 t. 

 

Základní pracovní postup firmy pro nakládání s krytinou obsahující azbest: 

 

1. Předložení povolení o zacházení s nebezpečnými odpady 

2. Odsouhlasení pracovního postupu likvidace příslušnou KHS 

3. Vymezení kontrolovaného pásma se zamezením přístupu nepovolaných osob   

(v kontrolovaném pásmu se smí pohybovat osoby vybavené speciálními  

pracovními obleky a ochranou dýchacích cest osazenou hepafiltry, tyto osoby 
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musí absolvovat periodické zdravotní prohlídky se zaměřením na práci s 

azbestem a musí být na tyto práce proškoleny) 

4. Použití vhodného encapsulačního postřiku, který zamezuje polétavosti 

azbestových vláken 

5. Opatrné sejmutí krytiny bez mechanického narušení jednotlivých šablon 

6. Provedení minimálně jednoho kontrolního měření koncentrace azbestových 

vláken v ovzduší akreditovanou laboratoří (přesný počet měření je závislý na 

rozsahu prací) 

7. Uložení eternitových desek (šablon) do neprodyšných vaků 

8. Odvoz nebezpečného odpadu na specializovanou skládku s povolením ukládat 

azbestové materiály 

 

Stavební odpad bude likvidován oprávněnou firmou na základě smlouvy. 

 

Při provozu objektu budou vznikat následující odpady:  

 

20 03 01 Směsný komunální odpad 0 

Na základě smlouvy bude nadále využíváno systému zavedeného obcí Ruda nad 

Moravou pro nakládání s komunálním odpadem.   

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jedná se o stávající stavbu bez pobytových prostor. Není dále řešeno.   

 
b) ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k lokalitě výstavby s absencí zařízení pracujících se stejnosměrným 

proudem se neuvažuje s možností výskytu bludných proudů. 
 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k lokalitě výstavby se neuvažuje s ohrožením statiky objektu vlivem 

technické seizmicity. 
 
d) ochrana před hlukem 

Vzhledem k lokalitě stavby se neuvažuje s ohrožením stavby hlukem 

z venkovního prostředí. Z dostupných informací nejsou známy negativní dopady 

hluku a prašnosti v blízkém okolí plánované výstavby.  

 
e) protipovodňová opatření 

Vzhledem k umístění stavby lze konstatovat, že není nutno navrhovat 

protipovodňová opatření. Poloha stavby je mimo záplavovou oblast. 

 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

V dané lokalitě neprobíhaly těžební práce. Z dostupných informací k dané 

lokalitě vyplývá, že nebyly zaznamenány sesuvy půdy.  
 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
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a) napojovací místa technické infrastruktury 

Nově bude zřízena přípojka elektro, je řešená samostatně firmou ČEZ a.s., 

nejsou požadována žádná nová napojení na technickou infrastrukturu. Budou 

řešeny nové areálové rozvody. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

viz B.1.k 

 

 

B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

K lokalitě stavby vede místní komunikace.  

Tato stavba podléhá požadavkům vyhlášky Sbírky zákonů č. 398/2009 o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Veškeré zpevněné plochy jsou 

řešeny jako bezbariérové. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nejsou požadována žádná nová napojení na dopravní infrastrukturu. 
 

c) doprava v klidu 

Ke hřbitovu náleží stávající parkovací plocha na severozápadní straně hřbitova. 

 
d) pěší a cyklistické stezky 

Vzhledem k charakteru navrhované stavby není řešeno. 

 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 

Vegetace v okolí stavby bude upravena dle požadavku stavebníka. Vytěžená 

zemina bude kompletně využita pro dorovnání terénních nerovností. Jedná se o 

drobné terénní úpravy. 

 
b) použité vegetační prvky 
c) biotechnická opatření 

Body b) a c) nejsou dále řešeny. 

 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci, základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na 
životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a),b),d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

 

Stavba je navržena v souladu s platnými normami. Nebude produkovat žádné 

škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, nebo zápach. Stavba 

rovněž nebude znečišťovat zdroje vody či přilehlé komunikace. 

V průběhu výstavby budou provedena veškerá opatření pro minimalizaci 

zatěžování okolí hlukem, prachem případně jiným znečištěním v souladu 

s vyhláškou 502/2000 Sb. v platném znění. Stavební činnosti budou prováděny 

pouze v době od 7:00 do 21:00 hodin. 

Doprava stavebního materiálu bude organizována tak aby nedocházelo ke 

kumulaci hlukové zátěže na obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení 

budou používány v nejvhodnější dobu (ne večer). Stavba nevyžaduje 

navrhování nových ochranných a bezpečnostních pásem. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Předložené stavební řešení nemá negativní vliv na ochranu obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrická energie a voda pro výstavbu budou odebírány ze  stávajících 

areálových vedení. Veškerý stavební materiál bude dovezen z dostupných 

lokalit. 

 
b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště není dále vzhledem k povaze stavby řešeno, režim 

dešťových vod je stávající přirozeným vsakem do terénu. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště nevyžaduje nová napojení, pro účely výstavby bude využívána 

stávající dopravní a technická infrastruktura. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, 

hlukem, otřesy, prachem, zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. 

Při provádění nových konstrukcí musí být zajištěno, aby nedocházelo 

k znečištění či ohrožení sousedních pozemků a staveb. Zodpovědnost za 

bezpečnost přebírá dodavatel (zhotovitel), který proškolí všechny své 

pracovníky viz. bezpečnost při provádění stavby. 

Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod 

splaškovými vodami a ropnými produkty.  Vody z výkopů budou likvidovány 

vsakem na pozemku investora. 
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Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci je možné pouze při 

zabezpečení proti znečištění prostředí dle příslušných předpisů. Použitá vozidla 

stavby musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích, hlučnost 

musí být v souladu s technickým osvědčením. 

V průběhu výstavby musí být dodrženy veškeré příslušné předpisy a vyhlášky 

pro provádění stavebních prací, BOZP a ochrany životního prostředí.  S odpady 

ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s příslušnými předpisy.  

K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů a prostředků zajišťujících 

minimální možnou produkci prachu. Při odvozu suti bude používáno zakrytí 

naložené suti plachtováním. Po celou dobu provádění prací bude před výjezdem 

aut z prostoru prováděna jejich očista, pokud přesto dojde ke znečištění 

veřejných komunikací, bude provedeno okamžité očištění komunikací dotčených 

stavbou. Eventuálně poškozené okolní plochy a komunikace budou neprodleně 

uvedeny do původního stavu. Stavební činnost bude respektovat užívání 

objektů v okolí. 

S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci 

škodlivých vlivů na okolní prostředí: 

- stavba bude probíhat v denní dobu do 22,00 hodin 

- na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti (při manipulaci se 

stavební sutí její kropení vodou apod.) 

- použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 

- na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci 

případného úniku RL ze strojů 

Během prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. 

Prováděné práce budou v souladu s ČSN 83 90 61 ( ochrana stromů a ploch pro 

vegetaci při stavebních pracích). Budou zajištěny podmínky pro zajištění 

pořádku v okolí staveniště a pro dodavatele prací, bude prováděn průběžný 

denní úklid. Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno 

znečištění ploch zeleně stavebním materiálem. 

V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku vibrací bude základní hladina akustického tlaku A ve 

venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a 

denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k nařízení vlády č. 272/2011 

Sb. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním 

prostředí je: 

od 6,00 do 7,00 hodin   50 dB + 10 dB = 60 dB 

od 7,00 do 21,00 hodin  50 dB + 15 dB = 65 dB 

od 21,00 do 22,00 hodin  50 dB + 10 dB = 60 dB 

od 22,0 do 6,00 hodin   50 dB +   5 dB = 55 dB 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Plocha vymezená pro zařízení staveniště bude vymezená provizorním oplocením 

stavebního pozemku. Na viditelném místě bude upevněna tabule zakazující 

vstup na staveniště osobám, které nejsou zaměstnány na stavbě. Staveniště 

bude uspořádáno tak, aby jednotlivé pracovní postupy na sebe navazovaly. Jako 

skladovací prostory bude sloužit výhradně pozemek pro stavbu. Při výjezdu 

techniky ze staveniště bude dbáno zvýšené opatrnosti na okolní provoz a 

případné znečištění vozovky nánosy zeminy budou vždy odstraněny. Na 

staveništi nebude docházet v žádném případě k pálení obalů ze stavebních 

materiálů a jejich případných zbytků. Při stavebních pracích bude dodržována 
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doba nočního klidu a budou používány takové stroje a nástroje, aby nebyli 

zbytečně obtěžováni občané nadměrnou hlučností. 

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Pro staveniště nebudou prováděny zábory, veškerá stavební činnost bude 

probíhat na pozemku stavebníka. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k lokalitě a charakteru stavby není dále řešeno. 

 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Vzhledem k rozsahu stavby není dále podrobněji řešeno. Emise při výstavbě 

nebudou vznikat. Odpady budou likvidovány dle výše uvedeného postupu 

v bodě B.2.10. 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Předpokládá se s přemístěním vytěžené zeminy v rámci pozemku s celkovou 

kubaturou cca 15 m3. Vytěžená zemina bude kompletně využita pro terénní 

úpravy v okolí stavby. 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zvláštní podmínky pro ochranu životního prostředí nejsou určeny. Stavba bude 

prováděná standardními postupy. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat vyhl. č. 601/2006 Sb. Zvýšená 

pozornost bude kladena na jednotlivé druhy prací při kterých může vzniknout 

nebezpečí -  mechanických úrazů (např. pohybem dopravních prostředků, 

dopravovaného materiálu, pohybem strojů, a jejich částí, zdvihadel, pádem 

břemen nebo materiálu, pádem osob do nezajištěných prostor),  nebezpečí 

výbuchu nebo požáru hořlavých plynů, nebezpečí výbuchu tlakových zařízení, 

nebezpečí působení vysokých teplot, působení nebezpečných látek, zvýšení 

ohrožení elektrickým proudem, ohrožení nadměrným hlukem, otřesy, vibracemi. 

Na staveništi budou probíhat stavební práce jednotlivě tak aby nedocházelo ke 

křížení jednotlivých řemesel. 

Vzhledem k rozsahu stavby není nutné využití koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Tato stavba podléhá požadavkům vyhlášky Sbírky zákonů č. 398/2009 o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Není vzhledem k charakteru a předpokládanému objemu výstavby dále řešeno. 

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění  stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Není vzhledem k charakteru a předpokládanému objemu výstavby dále řešeno. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Postup výstavby: 

ohlášení zahájení stavby, zřízení a příprava staveniště, vytýčení IS, , výkopy a 

bednění, svislé základové konstrukce, uložení potrubí a ležatých rozvodů, 

vodorovné základové konstrukce, protiradonová ochrana - folie STAFOL 914 

svařovaná (alternativně 2x Al40 bitagit Radon), svislé zděné nosné konstrukce,  

střešní konstrukce s krytinou, tepelná izolace podlah, konstrukční vrstva podlah, 

výplně stavebních otvorů, stropy SDK konstrukce se zateplením a 

parozábranou, vnitřní zděné příčky, vnitřní rozvody, hrubé omítky, osazení 

předmětů ZTI, obklady a dlažby, štukové omítky, finální úprava povrchů, malby, 

nátěry, úklid, úprava přilehlých ploch kolem objektů, úprava a likvidace 

staveniště, souhlas s užíváním stavby případně kolaudace stavby. 

 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Jedná se o nárazový odběr pitné vody od návštěvníků hřbitova za účelem 

údržby hrobových míst, drobný odběr v rámci užívání sociálního zařízení. 

Likvidace dešťových vod je vzhledem k charakteru stavebních úprav beze změn 

do stávající dešťové kanalizace a nově do vsakovací rýhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Kouřil 

 V Šumperku 15.2.2024 


