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PDPS Rozšíření překladiště v Kolíně, SO 320 Příjezdná komunikace Příloha k výkazu výměr

pro položky: 122252205 pro položku: 564661111 pro položku: 564861111

Objem odkopávek pro silnici Plocha a objem sanační vrstvy Plocha a objem ochranné vrstvy ŠDA

Poř. Staničení Plocha příč. Vzdál. Kubatura Poř. Staničení Šířka střednice Vzdál. Plocha Kubatura Poř. Staničení Šířka střednice Vzdál. Plocha Kubatura

čís. řezů KL př. řezů odkopávek čís. vrstvy v řezu př. řezů vrstvy vrstvy čís. vrstvy v řezu př. řezů vrstvy vrstvy

řezu [km] [ m2 ] [ m ] [ m3 ] řezu [km] [ m ] [ m ] [ m2 ] [ m3 ] řezu [km] [ m ] [ m ] [ m2 ] [ m3 ]
1 0,000 4,661 1 0,000 7,02 1 0,000 5,63

21,150 153,581 21,150 185,887 74,355 21,150 169,285 33,857
2 0,021 9,862 2 0,021 10,56 2 0,021 10,38

20,000 178,920 20,000 188,600 75,440 20,000 191,020 38,204
3 0,041 8,030 3 0,041 8,30 3 0,041 8,72

20,000 112,530 20,000 162,800 65,120 20,000 174,540 34,908
4 0,061 3,223 4 0,061 7,98 4 0,061 8,74

20,000 293,280 20,000 163,100 65,240 20,000 172,750 34,550
5 0,081 26,105 5 0,081 8,33 5 0,081 8,54

20,000 556,660 20,000 166,100 66,440 20,000 170,500 34,100
6 0,101 29,561 6 0,101 8,28 6 0,101 8,51

20,000 613,450 20,000 168,000 67,200 20,000 174,600 34,920
7 0,121 31,784 7 0,121 8,52 7 0,121 8,95

20,000 706,240 20,000 169,500 67,800 20,000 179,610 35,922
8 0,141 38,840 8 0,141 8,43 8 0,141 9,01

20,000 855,810 20,000 168,700 67,480 20,000 178,850 35,770
9 0,161 46,741 9 0,161 8,44 9 0,161 8,87

20,000 813,140 20,000 168,800 67,520 20,000 178,240 35,648
10 0,181 34,573 10 0,181 8,44 10 0,181 8,95

20,000 750,290 20,000 167,400 66,960 20,000 182,870 36,574
11 0,201 40,456 11 0,201 8,30 11 0,201 9,34

20,000 784,340 20,000 165,900 66,360 20,000 186,610 37,322
12 0,221 37,978 12 0,221 8,29 12 0,221 9,32

20,000 822,410 20,000 168,300 67,320 20,000 186,620 37,324
13 0,241 44,263 13 0,241 8,54 13 0,241 9,34

20,000 715,640 20,000 170,600 68,240 20,000 186,630 37,326
14 0,261 27,301 14 0,261 8,52 14 0,261 9,33

20,000 457,680 20,000 165,100 66,040 20,000 189,780 37,956
15 0,281 18,467 15 0,281 7,99 15 0,281 9,65

20,000 209,450 20,000 208,200 83,280 20,000 200,510 40,102
16 0,301 2,478 16 0,301 12,83 16 0,301 10,40

20,000 73,010 20,000 189,600 75,840 20,000 160,860 32,172
17 0,321 4,823 17 0,321 6,13 17 0,321 5,69

4,710 11,358 4,710 21,501 8,600 4,710 20,460 4,092
KÚ 0,326 0,000 KÚ 0,326 3,00 KÚ 0,326 3,00

objem odkopávek 8 107,789 plocha střednice sanační vrstvy/objem 2 798,089 1 119,235 plocha střednice ochranné vrstvy/objem 2 903,735 580,747

pro položky: 181111122, 00572474

Plocha líce svahů

sklon půdorys tg deg rad plocha
[ m2 ] [ m2 ]

vpravo  1 : 2 2143,992 0,500 26,565 0,464 2397,055
vlevo (n 1 : 3 576,771 0,333 18,263 0,319 607,365
plocha líce celkem 3004,420
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PDPS Rozšíření překladiště v Kolíně, SO 320 Příjezdná komunikace Příloha k výkazu výměr

pro položku: 132151102 pro položku: 211971110, 693111460

Objem drenážní rýhy: Plocha separační geotextilie:

Poř. Staničení hloubka hloubka Plocha v příč. Vzdál. Kubatura "Trychtýř" Kubatura délka plocha
čís. vlevo vpravo řezu př. řezů rýh vpravo trychtýře vlevo vpravo trychtýř v řezu
řezu [km] [ m ] [ m ] [ m2 ] [ m ] [ m3 ] [ m2 ] [ m3 ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m ] [ m2 ]
ZÚ 0,010 0,800 0,000 0,400 0,000 2,600 2,336 1,350

10,870 6,913 0,527 6,286 68,329
2 0,021 0,826 0,918 0,872 0,097 2,652 2,336 1,350

20,000 17,175 2,150 6,338 126,760
3 0,041 0,760 0,931 0,846 0,118 2,520 2,362 1,350

20,000 17,790 1,180 6,232 124,640
4 0,061 0,850 1,017 0,934 0,000 2,700 2,534 0,000

20,000 20,560 1,180 5,234 104,680
5 0,081 1,036 1,209 1,123 0,118 3,072 2,918 1,350

20,000 23,075 2,360 7,340 146,800
6 0,101 1,101 1,269 1,185 0,118 3,202 3,038 1,350

20,000 22,265 2,360 7,590 151,800
7 0,121 0,954 1,129 1,042 0,118 2,908 2,758 1,350

20,000 18,195 2,360 7,016 140,320
8 0,141 0,756 0,800 0,778 0,118 2,512 2,100 1,350

20,000 15,850 2,360 5,962 119,240
9 0,161 0,814 0,800 0,807 0,118 2,628 2,100 1,350

20,000 17,050 2,360 6,078 121,560
10 0,181 0,817 0,979 0,898 0,118 2,634 2,458 1,350

20,000 19,090 2,360 6,442 128,840
11 0,201 0,929 1,093 1,011 0,118 2,858 2,686 1,350

20,000 21,410 2,360 6,894 137,880
12 0,221 1,006 1,254 1,130 0,118 3,012 3,008 1,350

20,000 21,785 2,360 7,370 147,400
13 0,241 0,961 1,136 1,049 0,118 2,922 2,772 1,350

20,000 22,450 2,360 7,044 140,880
14 0,261 1,069 1,324 1,197 0,118 3,138 3,148 1,350

20,000 23,215 2,360 7,636 152,720
15 0,281 1,051 1,199 1,125 0,118 3,102 2,898 1,350

18,850 19,067 2,224 7,350 138,548
KÚ 0,300 0,817 0,979 0,898 0,118 2,634 2,458 1,350

objem vykopávek 285,890 objem 30,861 plocha geotextilie 1 950,396

délka drenáže vpravo: 288,77 m
délka drenáže vlevo: 276,045 m

délka geotextilie v řezu
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PDPS Rozšíření překladiště v Kolíně, SO 320 Příjezdná komunikace Příloha k výkazu výměr

pro položku: 564952111 pro položku: 565165121 pro položku: 577134211

Plocha a objem podkladní vrstvy MZK Plocha a objem podkladní vrstvy ACP 16+ Plocha obrusné vrstvy ACO 11

Poř. Staničení Šířka střednice Vzdál. Plocha Kubatura Poř. Staničení Šířka střednice Vzdál. Plocha Poř. Staničení Šířka střednice Vzdál. Plocha
čís. vrstvy v řezu př. řezů vrstvy vrstvy čís. vrstvy v řezu př. řezů vrstvy čís. vrstvy v řezu př. řezů vrstvy

řezu [km] [ m ] [ m ] [ m2 ] [ m3 ] řezu [km] [ m ] [ m ] [ m2 ] řezu [km] [ m ] [ m ] [ m2 ]
1 0,000 5,19 1 0,000 4,95 1 0,000 4,88

21,150 151,857 22,779 21,150 144,296 21,150 141,673
2 0,021 9,17 2 0,021 8,69 2 0,021 8,52

20,000 168,200 25,230 20,000 158,730 20,000 155,390
3 0,041 7,65 3 0,041 7,18 3 0,041 7,02

20,000 153,110 22,967 20,000 143,640 20,000 140,380
4 0,061 7,66 4 0,061 7,18 4 0,061 7,02

20,000 153,240 22,986 20,000 143,640 20,000 140,380
5 0,081 7,66 5 0,081 7,18 5 0,081 7,02

20,000 153,240 22,986 20,000 143,640 20,000 140,380
6 0,101 7,66 6 0,101 7,18 6 0,101 7,02

20,000 153,240 22,986 20,000 143,640 20,000 140,380
7 0,121 7,66 7 0,121 7,18 7 0,121 7,02

20,000 153,240 22,986 20,000 143,640 20,000 140,380
8 0,141 7,66 8 0,141 7,18 8 0,141 7,02

20,000 153,240 22,986 20,000 143,640 20,000 140,380
9 0,161 7,66 9 0,161 7,18 9 0,161 7,02

20,000 153,240 22,986 20,000 143,640 20,000 140,380
10 0,181 7,66 10 0,181 7,18 10 0,181 7,02

20,000 157,380 23,607 20,000 147,660 20,000 144,410
11 0,201 8,08 11 0,201 7,58 11 0,201 7,42

20,000 161,410 24,212 20,000 151,680 20,000 148,420
12 0,221 8,07 12 0,221 7,58 12 0,221 7,42

20,000 161,290 24,194 20,000 151,680 20,000 148,400
13 0,241 8,06 13 0,241 7,58 13 0,241 7,42

20,000 161,280 24,192 20,000 151,680 20,000 148,400
14 0,261 8,06 14 0,261 7,58 14 0,261 7,42

20,000 164,290 24,644 20,000 154,690 20,000 151,420
15 0,281 8,37 15 0,281 7,89 15 0,281 7,72

20,000 167,290 25,093 20,000 157,690 20,000 154,430
16 0,301 8,36 16 0,301 7,88 16 0,301 7,72

20,000 134,230 20,135 20,000 128,200 20,000 125,970
17 0,321 5,06 17 0,321 4,94 17 0,321 4,88

4,710 18,979 2,847 4,710 18,689 4,710 18,548
KÚ 0,326 3,00 KÚ 0,326 3,00 KÚ 0,326 3,00

plocha střednice ochranné vrstvy/objem 2 518,756 377,813 plocha střednice podkladní vrstvy 2 370,475 plocha střednice obrusné vrstvy 2 319,721
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PDPS Rozšíření překladiště v Kolíně, SO 320 Příjezdná komunikace Příloha k výkazu výměr

pro položky: 171152101 pro položky: 112101101, 11210102, 112251101, 112251102

Objem dosypávky násypového tělesa pod krajnicemi Odstranění dřevin

Poř. Staničení Plocha v PŘ Vzdál. Kubatura
čís. vpravo+vlevo př. řezů dosypávek 112101101 112101102 112251101 112251102
řezu [km] [ m2 ] [ m ] [ m3 ] strom obvod průměr 100 až 300 300 až 500 průměr 100 až 300 300 až 500

1 0,000 0,022 č. cm mm ks ks mm ks ks
21,150 4,519 1 95 302 1 407 1

2 0,021 0,406 2 70 223 1 300 1
20,000 7,375 3 53 169 1 227 1

3 0,041 0,332 4 41 131 1 176 1
20,000 6,391 5 41 131 1 176 1

4 0,061 0,307 6 68 216 1 291 1
20,000 7,254 6 57 181 1 244 1

5 0,081 0,418 6 53 169 1 227 1
20,000 5,176 7 42 134 1 180 1

6 0,101 0,099 8 60 191 1 257 1
20,000 1,986 8 51 162 1 219 1

7 0,121 0,099 9 61 194 1 261 1
20,000 1,986 10 42 134 1 180 1

8 0,141 0,099 10 43 137 1 184 1
20,000 1,884 11 44 140 1 189 1

9 0,161 0,089 12 60 191 1 257 1
20,000 1,869 13 63 201 1 270 1

10 0,181 0,098 12 1 11 2
20,000 1,934

11 0,201 0,096
20,000 1,898

12 0,221 0,094
20,000 1,898

13 0,241 0,096
20,000 1,898

14 0,261 0,094
20,000 1,920

15 0,281 0,098
20,000 3,088

16 0,301 0,211
20,000 3,417

17 0,321 0,131
4,710 0,616

KÚ 0,326 0,131

objem odkopávek 55,109

odstranění stromů odstranění pařezů

Celkem
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PDPS Rozšíření překladiště v Kolíně, SO 320 Příjezdná komunikace Příloha k výkazu výměr

SO 320.1 BILANCE ODKOPÁVEK A VYKOPÁVEK

SO položka popis množství j. hmotnost j.
320.1 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice 

strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3
8 107,789 m3 14 594,020 t

320.1 132112112 Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných

44,800 m3 80,640 t

320.1 132151102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

298,890 m3 538,002 t

CELKEM VÝZISK 8 451,479 m3 15 212,662 t

SO položka popis množství j. hmotnost j.
320.1 171152101 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a 

letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým 
urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných

55,109 m3 99,196 t

320.1 174102101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských 
sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

36,428 m3 65,570 t

320.1 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním 26,069 m3 46,924 t

CELKEM SPOTŘEBA 117,606 m3 211,691 t

množství j. hmotnost j.
BILANCE (+ PŘEBYTEK, - NEDOSTATEK) 8 333,873 m3 15 000,971 t

SO 320.2 BILANCE ODKOPÁVEK A VYKOPÁVEK

SO položka popis množství j. hmotnost j.
320.2 512502121 Odstranění kolejového lože  s přehozením materiálu na 

vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z 
kameniva (drceného, struskové štěrkoviny, štěrkopísku) po 
rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení

9,720 m3 17,574 t

CELKEM VÝZISK 9,720 m3 17,574 t

SO položka popis množství j. hmotnost j.
320.2 511532111 Kolejové lože se zhutněním  z kameniva hrubého drceného 2,354 m3 4,790 t
320.2 922561129 Úprava ploch drážní stezky, sypaných nástupišť, zvýšených 

nástupišť  drážní stezky mezi kolejemi ve stanicích a podél 
kolejí ve stanicích a na trati z drti kamenné se zhutněním vrstvy 
100 mm

1,352 m3 2,557 t

CELKEM SPOTŘEBA 3,706 m3 7,347 t

množství j. hmotnost j.
BILANCE (+ PŘEBYTEK, - NEDOSTATEK) 6,014 m3 10,227 t

SO 320.3 BILANCE ODKOPÁVEK A VYKOPÁVEK

Zemina, kamenivo
SO položka popis množství j. hmotnost j.

320.3 113107323 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 
m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mminy, štěrkopísku) po 
rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení

10,165 m3 18,297 t

CELKEM VÝZISK 10,165 m3 18,297 t

množství j. hmotnost j.
BILANCE (+ PŘEBYTEK, - NEDOSTATEK) 10,165 m3 18,297 t

Beton
SO položka popis množství j. hmotnost j.

320.3 981513114 Demolice konstrukcí objektů  těžkými mechanizačními 
prostředky konstrukcí ze železobetonu

2,513 m3 6,056 t

CELKEM VÝZISK 2,513 m3 6,056 t

množství j. hmotnost j.
BILANCE (+ PŘEBYTEK, - NEDOSTATEK) 2,513 m3 6,056 t

výzisk

spotřeba

výzisk

spotřeba

výzisk

výzisk
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