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TECHNICKA ZPRAVA

24024.D.1.1.1

k projektové dokumentaci pro provadeni stavby (PDPS) akce: ,,SIDLISTE POD KAPLICKOU
I. ETAPA* k.0. Rtyné v Podkrkonosi, okres Trutnov, kraj Kralovéhradecky.

D.1.1 VOZOVKA A CHODNIKY

Obsah:
a) identifika¢ni udaje objektu

b) struény technicky popis se zdavodnénim navrzeného reSeni

c) vyhodnoceni prizkuma a podkladd, véetné jejich uZiti v dokumentaci — dopravni Udaje,

geotechnicky prizkum apod.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektam stavby

e) navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoctt

f)  reZzim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace

g) navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signalt, zatizeni pro provozni

informace a dopravni telematiku

h) zvl&stni podminky a poZadavky na postup vystavby, ptipadné udrzbu

i) vazba na piipadné technologické vybaveni

J) prehled provedenych vypocétd a konstatovani o statickém ovéteni rozhodujicich dimenzi a

prafeza

k) feSeni pfistupu a uZivani vetejn¢ pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

a) identifikaéni udaje objektu
Néazev stavby:

Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Predmét dokumentace:

Udaje o stavebnikovi

zadavatel (investor):

Udaje o zpracovateli dokumentace:

Stupen dokumentace:
Zahjjeni stavby:
Dokongeni stavby:

SIDLISTE POD KAPLICKOU - I. ETAPA
Meésto Rtyné v Podkrkonosi
Rtyn¢ v Podkrkonosi (743143)

Rekonstrukce obsluznych mistnich komunikaci a chodniki, VO

Mésto Rtyné v Podkrkonosi, Hronovska 431,

542 33 Rtyné v Podkrkonosi

IC: 00278238

DiK Janék, s.r.o., Dopravné inZenyrska kancelai Trutnov
nabiezi Vaclava Havla 207, 54101 Trutnov

IC: 620 636 00, C. autorizace CKAIT: 0600186
Dokumentace pro provadeéni stavby (PDPS)

05.2025 (predpoklad investora)

10.2028 (predpoklad investora)
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b) struény technicky popis se zdiavodnénim navrzeného reseni

Dan4 akce ,,SIDLISTE POD KAPLICKOU I. ETAPA* v ulicich Rychetského, Sadovd, Kratka a
¢ésti Spojovaci v lokalité Pod Kaplickou mésta Rtyné v Podkrkonosi, okr. Trutnov, kraj
Kralovéhradecky, reSi opravu stavajicich mistnich obsluznych komunikaci — obytna zona, Sitka
vozovky dle situace 3,5 m - 4,0 m s AB krytem. Podél vozovky jsou navrzeny dlaZzdéné pochozi a
pojizdéné plochy s krytem ze Zulovych kostek K 8/10, vjezdy z piskovcovych kostek K8/10,
chodniky, plochy pro kontejnerova stani, pojizdéné chodniky a vjezdy s krytem z betonové dlazby
s odvodnénim (dle Zakona 13/1997 Sh., ve znéni pozdgjSich predpisti a dalsi souvisejici zakony)
upravené kategorie MO1k 5/5/30, TDZ VI. NUP D2, zohlediujici stavajici trasy, s ohledem na
pavodni vlastnictvi pozemkovych parcel a v ndvaznosti na stavajici okolni mistni komunikace.

Smérové a vySkové FeSeni odpovida stavajici zastavbé a ptivodnim trasam obsluznych mistnich
komunikaci. Realizaci v I. etapé budou rekonstruovany ¢tyri Useky: ¢ast A, C, D, ¢ast E — obytna
zbna.

Komunikace ,,A* ulice Rychetského, ¢ast komunikace ,,A“ ZU1 km 0,000 — KU1 km 0,126 32
Komunikace ,,C* ulice Sadova, ZU3 km 0,000 - KU3 km 0,372 82

Komunikace ,,D* ulice Kratka, ZU4 km 0,000 - KU4 km 0,109 54

Komunikace ,,E* - ulice Spojovaci, ¢ast komunikace ,,E* ZU5 km 0,000 - KU5 km 0,006 12

Pocita se s provozem osobnich a dodavkovych vozidel, podskupiny ,,01* a ,,02* dle CSN 73 6056,
ale i p&si ptistup k objektim RD, s ob¢asnym pojezdem nékladnich vozidel, podskupiny ,,N1“
(zasobovani objektu, svoz odpadkd, 1ZS — pozZarni a zachrannd sluzba, ¢isténi a idrzba komunikaci).
Komunikace budou vyhovovat Vyhlasce ¢. 146/2024 Sb. — o poZadavcich na vystavbu ze dne
31.05.2024 a CSN 73 4001- Ptistupnost a bezbariérové uzivani.

Jedna se o stavbu trvalou — volné prostranstvi.

Seznam dot¢enych parcel v k.U. Rtyné v PodkrkonoSi (743143): p.p.¢. 3400/2, 325/2, 325/3, 325/1,
1122/3, 325/4, st. 837, p.p.¢. 1119/4, 1119/32, 1122/40, 1122/87, 1122/83, 1119/24, 1122/73, 1122/47,
1122/131, 1122/84, 1122/124, st. 568, p.p.¢. 1122/19, st. 1008.

Dle Katastralniho situacniho vykresu C.2 s tabulkou zaboru parcel se jedna o druh pozemkii — ostatni
plocha, zastavéna plocha a nadvoti, zahrada, trvaly travni porost a ovocny sad. Investor zajisti vynéti
pozemku ze ZPF.

Komunikace jsou rozdéleny do jednotlivych Usekd s navrzenym ieSenim — obytné zéna:
Komunikace ,,A* ulice Rychetského, ¢ast komunikace ,,A“ ZU1 km 0,000 — KU1 km 0,126 32

v sy

- zacatek useku dopravné napojen ze silnice 1/14 s rozSitenim ve smérovych obloucich, dojde
k predlazdéni stavajiciho chodniku vlevo §. 1,35 m a plochy vpravo s vloZenim bezpecnostnich prvki,
osazena bude vpust’ V1

- na zacétku Useku osazeno SDZ 1Z5a,b, stavebni Upravy vozovky s umisténim najezdové dlazdené
rampy $. 6,8-5,8 m, dl. 2,0 m (cilem je donutit fidice silni¢nich vozidel k pomalé a bezpec¢né jizde (dle
TP 85), pouZiva se v kombinaci s dopravnimi znackami omezujicimi rychlost v daném piipadé 1Z5a,b
pro celou zénu)

- Sitka komunikace 4,0 m s AB krytem, vlevo pochozi plocha dle situace §. 1,50-2,51-2,56 m vpravo
pochozi plocha 8. 1,5 m s dodlaZdénim k podezdivkam plotu s krytem ze Zulove dlazby K8/10,
stavajici vjezdy s krytem z piskovcové dlazby K8/10

- 0sazeno 2x SDZ IP11c+E8c, vyhrazena parkovaci stani
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- vlevo osazena vpust V2 s vyuZitim stavajici kanaliza¢ni ptipojky a vpravo osazena vpust V 3
- konec Useku v km 0,126 32, do¢asné umisténo SDZ 1Z5a,b, a dopravni zatizeni (docasné
zpomalovaci kruhové polStéare — 8 kusii)

Komunikace ,,C* ulice Sadova, ZU3 km 0,000 - KU3 km 0,372 82

vy

- Sitka komunikace 4,0 m s AB krytem, s rozSifenim v rozjezdovych obloucich

- v plochéch podél rozjezdovych obloukt bude umisténa zatravnéna plocha, osazeny vpusti V 4,5
- vlevo osazeny vpusti V 6,7,8.9 s napojenim piipojkami na stavajici jednotnou kanalizaci

- vpravo osazeny vpusti V 10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, do V 23 bude piipojkou
napojen odvodiovaci Zlab OZ1. Uli¢ni vpusti budou napojeny piipojkami na stavajici jednotnou
kanalizaci. Dojde k vySkové Upravé neékterych stavajicich uli¢nich vpusti véetné vyuziti stavajicich
pripojek — UV 7, 11, 13, 15, 18, 21. Dojde k odstranéni stavajicich uli¢nich vpusti z davodu zmeny

4% 4%

pricného sklonu vozovky a zmény pii¢ného usporadani uli¢niho koridoru v jedné trovni.

Zruseni ptipojky uli¢ni vpusti v Sachté:
- Ze strany kanaliza¢ni Sachty bude provedeno zapénovani otvoru studnarskou pénou na délku
cca 0,5 m. Ta se necha 24 hod tvrdnout
- Vyboura se uli¢ni vpust’
- Trubka mezi UV a Sachtou se vyleje betonovou smési odpovidajicim stupném konzistence
- Vtok do dna Sachty se zaslepi z vnitini ¢asti
0 bud kanaliza¢ni KG zatkou DN200 naméacknutou do betonu
0 nebo se vyplni betonem, zahladi a zatie kanalizacnim tmelem, jako napi. ERGELIT

- vpravo osazeno 2x SDZ IP11c+E8c, pét vyhrazenych parkovacich stani

- vlevo osazeno 2x SDZ IP11c+E8c, Sest vyhrazenych parkovacich sténi, zatravnéna plocha
- vpravo osazeno 2x SDZ IP11c+E8c, sedm vyhrazenych parkovacich stani, zatravnéna plocha

- vlevo osazeno 2x SDZ IP11c+E8c, sedm vyhrazenych parkovacich stani

- vlevo osazeno 2x SDZ IP11c+E8c, pét vyhrazenych parkovacich stani + plocha pro kontejnerova
stani 7,0x2,0 m

- vlevo dlazdéna plocha s krytem ze Zulové dlazby K8/10 podél AB vozovky
- vlevo opevnéni svahu vegetacnimi tvarnicemi v délce 25,0 m

- oboustranné pochozi plochy a vjezdy proménlivé Sitky dle situace 1,54-1,94-2,07-2,42 m s
dodlazdénim k podezdivkadm plota s krytem ze Zulové dlazby K8/10, stavajici vjezdy s krytem
z piskovcové dlazby K8/10

- konec Useku v km 0,372 82 docasné umisténo SDZ 1Z5a,b, a dopravni zaiizeni (docasné
zpomalovaci kruhové polStéare — 8 kusii)

Komunikace ,,D* ulice Kratka, ZU4 km 0,000 - KU4 km 0,109 54

- zacatek useku dopravné napojen ze silnice 1/14 pies chodnikovy ptejezd, dojde k predlazdéni
stavajiciho chodniku vlevo §. 2,05 m a plochy vpravo s vloZzenim bezpe¢nostnich prvku, na zacatku
Useku osazeno SDZ 1Z5a,b, stavebni upravy vozovky s umisténim najezdové dlazdéné rampy . 6,0-
3,5m, dl. 2,0 m (cilem je donutit fidice silni¢nich vozidel k pomalé a bezpecné jizde (dle TP 85),
pouziva se v kombinaci s dopravnimi znackami omezujicimi rychlost v daném ptipadé 1Z5a,b pro
celou z6nu)

- vlevo osazeny vpusti V 24, 25, 26, 27, 28, 29 s napojenim piipojkami na stavajici jednotnou
kanalizaci. Dojde k vySkové Uprave stavajicich uli¢nich vpusti veetné vyuZiti stavajicich piipojek —
UV 28, 29 s napojenim na stavajici jednotnou kanalizaci
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- Sitka komunikace 3,5 m, podél komunikace oboustranné dlazdéné plochy $. dle situace 0,81- 0,88-
1,08-1,2-1,33 m s dodlazdénim k podezdivkam ploti s krytem ze Zulové dlazby K8/10, stavajici
vjezdy s krytem z piskovcové dlazby K8/10

vy

- konec useku v km 0,109 54 dopravnim napojenim na ulici Sadov4, s rozSitenim ve smérovych
obloucich

Komunikace ,,E* - ulice Spojovaci, ¢ast komunikace ,,E*“ ZU5 km 0,000 - KU5 km 0,006 12
- Gsek v dl. 6,12 m feSi dopravni napojeni komunikace ,,E“ s rozSitenim ve smérovych obloucich
z ulice Sadové

- na konci Useku v km 0,006 12 bude docasné umisténo SDZ 1Z5a,b, a dopravni zatizeni (doc¢asné
zpomalovaci kruhové polStéare — 8 kusii)

- Sitka komunikace 4,0 m
- dodl&zdeni pochozich ploch dle situace v §. 1,78-1,99 m k podezdivkam plott

1) Rekonstrukce vozovky — AB krytem s odstranénim stavajicich konstrukénich vrstev az na zemni
plan. Kryt vozovky asfaltovy beton pro obrusné vrstvy (ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm), spojovaci postiik
asfaltem PS-B 0,3kg/m?, asfaltovy beton pro podkladni vrstvy (ACP 16+ 50/70 tl. 70 mm), podkladni
vrstva térkodrt’ (SDa 0/32 tl. 200 mm), 3térkodrt’ (SDa 0/63 t1.180 mm) na zhutnénou zemni plai na
modul pretvarnosti E g> = 50 MPa (dle TP 170)! Celkem rekonstrukce vozovky v tl. 500 mm.

2) Dlazdéne plochy — Zuloveé kostky K10 — podél AB vozovky — Zulové dlazba K8/10 - krouzkova (DL
tl. 100 mm), kamenivo HDK 4/8 (HDK 4/8 tl. 40 mm), podkladni vrstva $térkodrt (SDa 0/32 tl. 150
mm), §térkodrt (SDa 0/63 tl.150 mm) na zhutnénou zemni plai na modul pietvarnosti E g, = 50 MPa
(dle TP 170)! Celkem tl. 440 mm.

3) Dlazdene plochy — piskovcové kostky K10 — vjezdy — piskovcova dlazba K8/10 - krouzkova (DL tl.
100 mm), kamenivo HDK 4/8 (HDK 4/8 tl. 40 mm), podkladni vrstva $térkodrt’ (SDa 0/32 tl. 150
mm), §térkodrt (SDa 0/63 tl.150 mm) na zhutnénou zemni plai na modul pietvarnosti E g, = 50 MPa
(dle TP 170)! Celkem tl. 440 mm.

4) Chodniky — betonova dlazba — betonova dlazba (DL tl. 80 mm), kamenivo HDK 4-8 (SDa tl. 40
mm), podkladni vrstva Stérkodrt’ (SDa 0/32 tl. 100 mm), Stérkodrt’ (SDa 0/63 t1.150 mm) na zhutnénou
zemni plan na modul pietvarnosti E g2 = 40 MPa (dle TP 170)! Celkem tl. 370 mm.

5) Pojizdéné chodniky, vjezdy — betonové dlazba — betonova dlazba (DL tl. 80 mm), kamenivo HDK
4-8 (SDa tl. 40 mm), smés stmelena cementem (SC 0/32, C 4 tl. 150 mm), podkladni vrstva Stérkodrt
(SDA0/63 tl. 150 mm), na zhutnénou zemni plai na modul pietvarnosti E g = 40 MPa (dle TP 170)!
Celkem tl. 420 mm.

Sparovani betonové dlazby bude provedeno kiemicitym piskem frakce 0/2 mm.

Varovne a signalni pasy budou lemovany rovinnymi deskami nebo dlazbou s ekvivalentnim povrchem
(hladkou dlazbou bez sraZzenych hran) v Sitce min. 250 mm (dle technického ndvodu TN TZUS
12.3.04).

Sparovani Zulové a piskovcové dlazby bude provedeno drobnym drcenym kamenivem 2/4 mm.

Lemovani vozovky bude realizovano v Urovni vozovky oboustrannymi betonovymi silni¢nimi
obrubniky uloZenymi do bet. loZe s opérkou. Betonové loZe pro obrubniky, Zulovou a piskovcovou
dlazbu bude provedeno z betonu C 20/25n XF3.

V mistech chodnikovych piejezdt bude vloZen podél betonového loZe silni¢niho obrubniku drenézni
geokompozit pro odvodnéni loZe betonové dlazby chodnikového piejezdu.

Osazeni veSkerych poklopt kanaliza¢nich Sachet, plynovodnich a vodovodnich uzavért, vyskova
Uprava vodovodniho podzemniho hydrantu véetné jejich spojeni s podzemni konstrukci bude upraveno
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do nivelet novych povrcha vozovek. Zemni soupravy ventili budou ukonceny cca 15 cm pod Urovni
nového povrchu. Odstranény budou stavajici nevyuzité uli¢ni vpusti.

Zruseni ptipojky uli¢ni vpusti v Sachté:
- Ze strany kanaliza¢ni Sachty bude provedeno zapénovani otvoru studnarskou pénou na délku
cca 0,5 m. Ta se necha 24 hod tvrdnout
- Vyboura se uli¢ni vpust’
- Trubka mezi UV a Sachtou se vyleje betonovou smési odpovidajicim stupném konzistence
- Vtok do dna Sachty se zaslepi z vnitini ¢asti
0 bud kanaliza¢ni KG zatkou DN200 naméacknutou do betonu
0 nebo se vyplni betonem, zahladi a zatie kanalizacnim tmelem, jako napi. ERGELIT

Pracovni spary v Zivicném krytu budou protiznuty a po ocisténi zality modifikovanou Zivi¢nou
zalivkou.

V ptipadg, Ze zemni plan nebude mozné zhutnit na predepsanou hodnotu, bude nutné tyto
nezhutnitelné zeminy odtéZit a proveést Stérkodrt'ovy podsyp se zhutnénim, a to v aktivni zén¢ podloZzi!

6) Vyména podloZi vozovky — stérkodrt’ (SDa 0/63 tl. 500) hutnit ve dvou vrstvach 2x250 mm,
zhutneni paraplané na modul pietvarnosti E ger, = 30 MPa (dle TP 170)! Celkem vyména podloZi
vozovky tl. 500 mm (rozsah ploch pro vyménu podloZi bude uréen TDS za G¢asti zhotovitele
stavby a AD, podle stavu Unosnosti zemni plang).

Opevnéni svahu bet. vegetaénimi tvarnicemi v délce 25,0 m do Stérkového loZe v tl. 100 mm,
v maximalnim sklonu 0,8:1 s podkladni vrstvou dosypanim vhodnym nestmelenym propustnym
materialem (dle CSN 73 6133). Pied realizaci bude sejmuta ornice v tl. 200 mm.

Zpomalovaci préh je uméle zvySené misto na vozovce pozemni komunikace, jehoz cilem je donutit
fidice silni¢nich vozidel k pomalé a bezpecné jizdeé (dle TP 85). Pouziva se v kombinaci s dopravnimi
znackami v daném ptipadée 1Z5a, 1Z5b pro celou z6nu.

Konce Gseki v I. ETAPE budou osazeny dopravnim zatizenim doc¢asné zpomalovaci kruhové pol3tare
— plastové, 8 kusi.

Odvodnéni vozovek ,,A, C, D, ¢ast E* jednostrannym piiénym sklonem 2,5 % a odvodnéni chodnikt a

4%

dlazdénych ploch je navrhovano prostiednictvim pti¢ného sklonu 2 % smérem k vozovce do novych
uli¢nich vpusti, do odvodiiovaciho Zlabu OZ1 s odvodnénim piipojkami do stavajici jednotné
kanalizace. Dojde k vySkové Upraveé nékterych stavajicich ulicnich vpusti véetné vyuZiti stavajicich
pripojek. Dojde k odstranéni nekterych stavajicich uli¢nich vpusti z davodu zmeny pii¢ného sklonu

4%

vozovky a zmény pticného usporadani uli¢niho koridoru v jedné Grovni.

Odvodnéni zemni plang — pticnym sklonem min. 3,0 %.

Stavbou nebudou naruseny stavajici odtokové poméry daného Gzemi.

V ramci technicke piipravy si investor zajisti stanoviska od spravcu ¢i obhospodarovateli stavajicich
inZenyrskych siti — o jejich dobrém technickém stavu. V opa¢ném piipadg, v piedstihu pied zapocetim
stavby, bude nutno zajistit rekonstrukci dané inz. sit¢! Rekonstrukce (prelozky) inZenyrskych siti
jsou souéasti této PD. Nutno zajistit v predstihu pied stavbou!

Zvlast upozornuji zhotovitele stavby na skutecnost, Ze nekteré stavajici inZzenyrské sité mohou byt
zakresleny, geodetem, orientacné a po odkryti se mohou nachézet v jiné poloze, nez je vyznaceno
v situaci — ptipadneé upravy pielozek inZzenyrskych siti budou nésledn¢ feSeny na stavb¢, za Ucasti
investora, TDS a projektanta preloZek dané inZ. sité, na objedndvku investora.
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Vyskové fixy budou predany vybranému zhotoviteli stavby za ucasti odpovédného geodeta, a to
nejpozdgji pti predani staveniste.

Na cely prabeh stavby pripravi predmétny zhotovitel stavby ,,Kontrolni a zkuSebni plan stavby*,
kde budou stanoveny druhy zkousek a jejich cetnost, podle CSN a TKP, pro jednotlivé konstrukéni

prvky (zemni prace, podkladni a krytové vrstvy vozovky, betonové konstrukce, trubni prvky, dlazby a
dlazdic¢ské prace, betonové konstrukce, kanaliza¢ni potrubi, apod).

Nejvyssi ptipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou stanoveny dle Narizeni vlady o
ochrané zdravi pred nep¥iznivymi G¢inky hluku a vibraci €. 217/2016 Sb. Stanovi se souctem
zakladni hladiny hluku Laeq,t = 50 dB a piisluSnych korekci, prihlizejicich k mistnim podminkéam a
denni dobg.

c) vyhodnoceni prizkumia a podkladi, véetné jejich uZiti v dokumentaci — dopravni udaje,
geotechnicky priizkum apod.

e Zamgéieni dotéeného Uzemi a mapovy podklad pro projekt — polohopis, vyskopis, zékres hranic
KN, z&kres siti v k.0. Rtyné v Podkrkonosi, zpracovala Geodézie Vrchlabi, Fignerova 42, 543 01
Vrchlabi. Tel. 734241368, e-mail: honcu.geodezievrchlabi@email.cz. Vy3kovy systém B.P.V.,
soufadnicovy systém JTSK.

e Prehledné mapy a silni¢ni mapa

e (SN 736101, CSN 73 6110, CSN 73 6121, CSN 73 6133 a souvisejici

e Zé&sady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP 65 (z r. 2013)

e Zé&sady pro piechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP 66 (z r. 2015)
e Specidlni natéry vozovek kladené pomoci natérové soupravy TP 67

e Odvodnéni PK TP 83

e Asfaltové emulze TP 102

¢ Nakladani s odpady vznikajicimi pii technologiich pouZivajici asfaltové emulze bez obsahu dehtu
TP 105

e VyhlaSka ¢. 283/2023 Sb. o kritériich, pfi jejichZ spInéni je asfaltovd smés vedlejSim produktem
nebo piestava byt odpadem

¢ Navrhovéani vozovek pozemnich komunikaci TP 170 a dodatek TP 170

o Asfaltové hutnéné vrstvy se zvySenou odolnosti proti tvorbé trvalych deformaci TP 109
e Zemni prace TKP 4

e Hutnéné asfaltové vrstvy TKP 7

o  Zvlastni zakladani TKP 29

e Z&m¢r investora

e Byl k dispozici - DIAGNOSTICKY PRUZKUM ¢&. 149/23/CL/HK z 11.12/2023.
Zpracovatel M.1.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Krélové, IC: 42195683, e-mail:
info@mishk.cz.

Vybrané odstavce ze zprévy:

Vytah ze zpravy:

4.2. Navrhova Uroven poruseni, dopravni zatizeni

Vzhledem k dopravnimu vyznamu jsou mistni komunikace zafazeny do navrhové drovné poruseni D1.
Dopravni zatiZzeni je udavano hodnotou pramérné denni intenzity provozu téZkych nékladnich vozidel.
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Celostatni sc¢itani dopravy v roce 2020 na tomto zdjmovém useku nebylo provedeno. S ohledem na
polohu komunikace a jeji dopravni vyznam je posuzovany Usek zajmové komunikace uvazovan ve V.
tiidé dopravniho zatiZeni (15— 100 TNV/24h).

4.3. Skladba konstrukce vozovky

Pro ovéreni tloust'ky a skladby konstrukénich vrstev vozovky bylo v celé délce posuzovanych Usek
provedeno 9 jadrovych vyvrtt o praiméru 150 mm a 9 vrtanych sond o praméru 100 mm. Prizkum
konstrukce byl proveden do hloubky cca 1000 mm. Situa¢ni schéma provedenych vyvrti na obrazku
4. Podrobny popis skladby provedenych jadrovych vyvrti v tabulce 1 a graficky na obrazku 2.
Skladba vrtanych sond je uvedena v tabulce 2 a graficky na obrazku 3. Fotodokumentace provedenych
vyvrta a sond v ptiloze A.

V 7 z 9 vrtanych mist v konstrukci vozovek se nachézela krytova vrstva ve formé prolévané vrstvy z
penetracniho makadamu, s proménnou tloustkou od 90 mm do 170 mm. Pod prolévanou vrstvou byla
zaznamenana nestmelend podkladni vrstva, bud’ ze Stérkodrté frakce 0/63 (S2, S4, S6, S7, S8, S9),
Stérkodrte frakce 0/32 (S1, S3) nebo Stérkopisku (S5). V aktivni zon¢ vozovky byla zjisténa zemina
typu G4 GM S§térk hlinity a F4 SC piscity jil. Zemina G4 GM je namrzava aZ nebezpe¢né namrzava
zemina, kterd je podmine¢né vhodna do nédsypu i do podloZi vozovky. Zemina F4 SC je nebezpecné
namrzava az vysoce namrzava zemina, ktera je podmineéné vhodné do nasypu i do podloZi vozovky.
Predpokladané charakteristiky zeminy jsou uvedeny v TP 170.

Modul pietvarnosti Edef,2 zeminy G4 GM by se mél pohybovat mezi 25 MPa aZ 60 MPa, pomér
unosnosti CBR po uloZeni ve vodé mezi 5 % aZz 30 %. Modul ptetvarnosti Edef,2 jilovité zeminy F4
SC by se mél pohybovat mezi 10 MPa az 25 MPa, pomér unosnosti CBR po uloZeni ve vodé mezi 5 %
az 15 %.

Na odebranych vzorcich z podloZi vozovky ze sond S1 a S7 byla stanovena hodnota CBR - protokol o
provedenych zkouskach v ptiloze C.

. Tloust'ka zjisteéné prolévané vrstvy PM se pohybuje mezi 90 — 170 mm (v praméru 140 mm).
. Nestmelené vrstvy jsou tvoreny ze Stérkodrti v mocnosti 130 - 395 mm (v pramétu 280 mm)
nebo ze Stérkopisku SP tloustky 180 - 290 mm (v praméru 247 mm).

. Podlozi vozovky tvoii zeminy typu G4 GM a F4 SC.

. Pomér tnosnosti CBR zeminy z podlozi ma hodnotu 16,8 % a 1,6%.

4.6. Zhodnoceni poruseni vozovky

Kryt vozovky tvoti penetracni makadam nebo asfaltové souvrstvi s ¢etnymi vyspravkami, trhlinami a
deformaci v podobé¢ lokalnich poklest. Podkladni vrstvy byly zjiStény ve formé nestmelenych
materiala rozliéné tloust'ky a charakteru. Stav vozovky odpovida stati provedenych uprav, neodpovida
soucasnym pozadavkiam na konstrukéni vrstvy pozemnich komunikaci. Hlavni ptic¢inou vyskytu
zjisteénych poruch je ptitomnost nevhodné zeminy v podloZi a nedostate¢na tloustka a skladba
konstrukce komunikace.

Posuzovany Usek Ize z hlediska zbytkové doby Zivotnosti jako celek hodnotit klasifika¢nim stupném 5.
Na zékladé meteni unosnosti FWD a ocekavané velikosti dopravniho zatiZeni vozovka vykazuje
zbytkovou dobu Zivotnosti 0,7 aZz 8,0 roku.

4.8. Zavér se shrnutim vysledki navrhu opravy

V souladu s poZzadavky objednatele (DiK Janék s.r.0.) byla vypracovana diagnostika vozovek mistnich
komunikaci na sidlisti Pod Kaplickou ve Rtyni v Podkrkonosi.

Provedena diagnostika a jeji vyhodnoceni navrhuje pro reSené Gseky komunikaci jednu variantu
navrht opravy.

Ve varianté 1 je uvazovano s celkovou rekonstrukci viech vozovek kromé vozovky ulice Pod Stréni.
Navrh ve varianté 1 predpoklada nezbytné lokalni tpravy podmine¢né vhodnych zemin v podloZi
vozovky. Soucasné navrhujeme zpétné vyuZiti stavajicich materialt konstrukce vozovky do novych
podkladnich vrstev ve formée vrstvy mechanicky zpevnéného kameniva.

Varianta 2 feSi opravu konstrukce vozovky ulice Pod Strani. UvaZuje s odstranénim krytovych vrstev
konstrukce a s provedenim dvou novych asfaltem stmelenych vrstev.
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Vyfrézovany R- materiél stavajicich asfaltovych vrstev je mozno vyuZit jako material k provedeni
krajnic.

Ostatni viz Technicka zprava DIAGNOSTICKY PRUZKUM ¢&. 149/23/CL/HK z 11-12/2023.

K dispozici byl mapovy podklad zajmového uzemi v k.U. Rtyn¢ v Podkrkonosi, véetné vyskopisu a
polohopisu. Zpracovala Geodézie Vrchlabi, Flignerova 42, 543 01 Vrchlabi. Tel. 734241368, e-mail:
honcu.geodezievrchlabi@email.cz. Vyskovy systém B.P.V., soufadnicovy systém JTSK.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Stavba bude realizovana na etapy, za UplIné uzavirky na mistnich komunikaci, které jsou soucasti
komunikacni sité mésta, s vyjimkou prajezdu rezidentu.

Predmétné uzemi se nachazi v lokalité sidlist¢ Pod Kaplickou, kterd je ptistupna ze silnice 1/14 a to
dvéma stavajicimi dopravnimi napojenimi do ulic Rychetského v silni¢nim staniceni km 104,149
silnice 1/14 a ul. Kratka v silni¢nim stani¢eni km 104,474 silnice 1/14. Tyto mistni komunikace jsou
propojeny s ulicemi Sadova, Spojovaci, Vorlického a Pod Strani.

Stanigeni silnice 1/14 ve sméru centrum Rtyné v Podkrkonosi, Trutnov — Cerveny Kostelec.

Reditelstvi silnic a dalnic s.p., Vyjadieni ke stavbé "Rtyné v Podkrkonosi — Sidlisté pod
Kapli¢kou - I. etapa' n. z.: RSD-416320/2024-2 ze dne 20.11.2024

Reditelstvi silnic a dalnic s. p., jako vlastnik dotéené pozemni komunikace, vydava v souladu s § 25
¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, souhrnné souhlasné stanovisko

s umisténim / realizaci stavby nazvané ,,Rtyné v Podkrkonosi — Sidlisté pod Kapli¢kou - 1. etapa“
v ochranném pésmu silnice, p¥i splnéni dale uvedenych podminek:

1) Napojeni stavajicich mistnich komunikaci k silnici I. tfidy bude provedeno zaiiznutim do
pravidelného obrazce. Spary budou oSetieny pruznou asfaltovou zalivkou se zadrcenim.

2) Vys3e uvedena stavba bude provedena dle predloZené a schvalené PD, kterou vypracovala
spole¢nost DiK Janék, s.r.o., nabiezi Vaclava Havla 207, Trutnov — Stiedni Pfedmésti 541 01.

3) Pti budovani nesmi dojit k ohrozZeni bezpe¢nosti a plynulosti silni¢niho provozu a ke zne¢istovani
komunikace 1/14.

4) Termin realizace bude v dostateéném &asovém predstinu oznamen RSD s. p., Spravé

Hradec Krélové na nize uvedenych kontaktech.

5) Investor nebo jim zplnomocnény zhotovitel zaZzada pied realizaci o stanoveni piechodné
Upravy provozu na pozemni komunikaci 1/14.

6) Investor nebo jim zmocnény zastupce, v dostateéném €asovém horizontu, sezndmi

zhotovitele s podminkami tohoto vyjadieni!

7) Po skonéeni praci bude proveden uklid komunikace a téleso silnice 1/14 bude protokolarné
predano RSD s. p., Spravé Hradec Kralové.

8) Toto vyjadieni nelze pouZit, jako souhlas spravce komunikace s umisténim piechodného
dopravniho znaéeni a souhlas s se zménou mistni Gpravy provozu na pozemni komunikaci 1/14.
9) OraZend situace je nedilnou soucésti tohoto vyjadieni.

10) Vyjadieni RSD plati 2 roky ode dne vydani, pokud v této Ihiité nedoslo ke zméné podminek, za
kterych bylo vyjadieni vydano.

Jedna se o stavbu trvalou — volné prostranstvi.

Etapizace stavby bude nutna vzhledem k danému rozsahu objemu stavebnich praci.

Veskeré zemni prace budou provadény v souladu s CSN 83 9061 — Technologie vegetacnich dprav
v krajing — Ochrana strom, porostt a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Koordinace:

Pred zapocetim veSkerych praci na opravé mistnich obsluznych komunikaci nutno nechat vytycit
vSechny stavajici inZenyrské sité, za Gcasti jejich spravcu, se zapisem do stavebniho deniku!
Predpoklada se, Ze veskeré stavajici prab&hy inZenyrskych siti jsou, pod zpevnénymi plochami,
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ochranény chréni¢kami, s vyskovym krytim, dle CSN 73 6005 — Prostorova Uprava vedeni
technického vybaveni a dle energetického zakona €. 458/2000 Sb. a nasl., piislu$né normy CSN 33
3301, CSN 73 6005 a Zakon o telekomunikacich &. 151/2000 Sh. a nésl., apod.

Vyjadieni o poloze sit¢ elektronickych komunikaci spolec¢nosti CETIN a.s. a VVSeobecné podminky
ochrany sité elektronickych komunikaci. Cislo jednaci 257261/24 ¢&islo zadosti: 0124776255 ze dne
4.10.2024

GasNet Sluzby, sr.o. - Ochranéni stavajiciho STL plynovodu p#i stavbé rekonstrukce
komunikaci. PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY PODMINKY PRO PROVADENI
STAVEBNI CINNOSTI: viz Stanovisko n.z. 5003154014 ze dne 23.09.2024

Bude nutna koordinace se stavebnim objektem: D.4.1 VEREJNE OSVETLENI

Pro vetejné osvétleni bude zachovéno stavajici pfipojeni na kabelovy rozvod VO v ul. Kostelecka.
Délka nového kabelového vedeni VO 570 m.

Pocet a vySka osvétlovacich stoZari:

9 ks/6 m uli¢ni stoZary

4 ks/6 m, vyloznik 1 m prechodové stoZary

Max. rozte¢ osvétlovacich stozara: 45 m

V ramci stavby bude teSeno veiejné osvétleni — nasvétleni zpomalovacich praht. Bude teSeno
stavebnim objektem D.4.1 VEREIJNE OSVETLENI

Ptes vypsané pozemky prochézeji podzemni a nadzemni inZenyrské sité. Jedna se o vrchni vedeni NN,
VN, telekomunikacni sit¢ CETIN, plynovod, optického vedeni kabelové televize, podzemni inZ. sité
vodovod, stoky kanalizace a VO — nutna ochrana.

e) navrh zpevnénych ploch, véetné piipadnych vypoéta

Vytyéeni stavby:

Polohové vytyceni pro rekonstrukci a opravu mistnich obsluznych komunikaci a chodnika bude feSeno
pomoci vrcholovych bodi te¢nového polygonu, s ovéenim vzdalenosti od osy vozovky mistni
komunikace, v pticném profilu od dalSich stavajicich pozemnich objekta a pribéhu trasy (oploceni,
domy, ostatni pozemni objekty, apod). Vy3kové vytyeeni je vztazeno k nivelagnim bodam CsINS ve
vySkovém systému B.p.v.

Vyskové fixy statni nivelacni sité, na stavbé, preda investor zhotoviteli stavby nejpozdgji pti predani
staveniste, za Ucasti odpoveédného geodeta.
Spodni stavba:

Pred zapocetim veSkerych zemnich praci na spodni stavbé bude nezbytné, kopanymi sondami, ovéfit
hloubku prabéhu jednotlivych podzemnich siti!

Pti préci s autojeraby a ostatni mechanizaci nutno brat v ohled veSkera nadzemni vedeni a jejich
ochrannd pasma, ptipadné jiné stavajici objekty.

Soucasti spodni stavby je sejmuti orni¢nich a podorni¢nich vrstev z prevySenych krajnic, odstranéni
stavajiciho krytu vozovky a vykopy ryh pro odvodnéni. Soucasti ptipravy Gzemi bude profez dievin
zasahujicich do dopravniho prostoru vozovky a pochozi plochy.

V ramci kone¢nych terénnich Gprav dojde k ozelenéni prilehlych ploch.

Stéavajici stromy, které budou v blizkosti stavby, budou po dobu stavby chranény dievénym bednénim!

Veskeré zemni prace budou provadény v souladu s CSN 83 9061 — Technologie vegetagnich tprav
v krajiné — Ochrana strom, porostt a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Pocita se s odstranénim nestmelenych podkladu (suti a vybouranych hmot) s piemisténim a uloZenim
na deponii nebo skladku zhotovitele stavby (dokumentace DSP piedpoklada do cca 15 km). Misto a
vzdalenost miZe byt uptesnéna pii poptavkovém fizeni. Konkrétni misto uloZeni — viz dalsi stupen PD
(PDPS). Zhotovitel stavby v piedstihu projedné se spravcem skladky misto uloZeni zemin a suti a
piipadny poplatek za uloZeni.
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Pti vSech pracich je nutno dodrZovat platné predpisy a technické kvalitativni predpisy (TKP 1-31) a
normy, zejména CSN EN 1610 (75 6114) Provéadéni stok a kanaliza¢nich ptipojek a jejich zkouseni a
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci. Nejasnosti a zmény nutno
konzultovat se zpracovatelem projektu za ucasti TDS.

Soucasti spodni stavby jsou ptipadné zasypy ryh s prabéznym hutnénim. Pogita se s Upravou zemni
plané se zhutnénim na 50 MPa vozovka, 40 MPa chodnik a bez zhutnéni zelen. Piedpoklada se ztizeni
vykopavek v blizkosti inZzenyrskych siti.

Veskeré geologické anomalie podloZi, piipadné ¢asti neinosného podloZi vozovky, budou feSeny na
stavbg, za ucasti geologa a na objednavku investora.

Pro zabezpeceni kvality musi zhotovitel stavby zajistit provadéni zkousek prakaznich, kontrolnich a
piejimacich — dle CSN 73 6133.

Hutn&ni jednotlivych vrstev dle CSN 73 6244

Poloska Oblast Hrubo;rnné D Smeésné ajgmnozrnné @)
zeminy zeminy %
PodloZi ndsypu do G-F, S-F, GM, GC
hloubky 0,3 m, GW, GP, G-F 0,75 MG,MS,
zasyp zakladu za SW, SP, S-F 0,80 CG, CS, SM, SC, ML 95
opérou
1 [apred opérou Ml, CL, CI 2)
Stabilizovany popilek
a/nebo popel
T&snici vrstva - - CG, CS, ML, Ml, CL,
2 Cl, MH, CH, popt. (100
SM, SC, GM, GC
Ochranny zéasyp a SD 0-32, 0,85
3 |obsyp
GW, GP, SW, SP
Zasyp za opérou, zasyp [GW, GP, G-F 0,85 GW,GP, 100
piesypaného objektu, [SW, SP, S-F 0,90 SW,SP,
nasyp 3)
Jemnozrnna velmi 100
\vhodna a
\vhodna zemina podle
CSN 72 1002:
MG, MS1, CG, CS1,
G-F,
4 GM, GC, S-F, SM,
SC 2)
ZlepSena zemina 102
pojivem:
ML, MI, CL, CI
Stabilizovany popilek [L00
anebo popel

1) Znagky zemin podle CSN 73 1001 a CSN 72 1002.

2) Obsah vzduchu musi byt: 12 % u zeminy GM, GC, MG, MS, ML, MI, SM, SC, CG, CL
po zhutnéni.

3) Plati pouze pro neplastickou piimés jemnozrnné zeminy. V ptipadé Ip > 0 se pouZije
parametr O .
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Zasypy (obsypy) budou provadény dobie hutnitelnou vhodnou zeminou (dle CSN 72 1006, CSN 73
6133 a dle TKP 1-31). Hutnéni bude provadéno po vrstvach tl. cca 300 mm.

Soudrzné zeminy budou hutnény na 95 % objemové hmotnosti dle standardni Proctorovy zkousky pfi
optimalni vihkosti. Nesoudrzné zeminy budou hutnény na stupen relativni ulehlosti 0,8 — 0,85 dle tab.
3 normy CSN 72 1006.

Pro ochranny zasyp se musi pouzit nenamrzavy material (hrubozrnné zemina skupiny GW, GP, SW,
SP). Stérkodrt fr. 0/32 mm, tt. A, dle CSN 73 6126.

Podrobny technologicky postup hutnéni, pied zapocetim praci, si necha zhotovitel stavby, na zakladé
druhu zasypové zeminy a uZitého hutniciho zatizeni, odsouhlasit investorem.

Vrchni stavba:

Je navrZena konstrukce mistnich obsluznych komunikaci, dlaZzdénych ploch a chodniku — dle Katalogu
vozovek pozemnich komunikaci TP 170 a dodatku TP 170, s minimalnimi Upravami:

V sanovanych mistech bude zemni plani vozovky zhutnéna na modul pietvarnosti 50 MPa — vozovka, a
40 MPa — chodnik (dle CSN 721006).

REKONSTRUKCE VOZOVKY - AB (¢.1)

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm
Spojovaci postrik asfaltem PS-B 0,3 kg/m?
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 tl. 70 mm
Sterkodrt’ 0/32 SDa tl. 200 mm
Sterkodrt’ 0/63 SDa tl. 180 mm

Zhutnéni zemni plané na modul pietvarnosti E ¢, (dle TP 170) 50 MPa!

Celkem rekonstrukce vozovky tl. 500 mm

Lemovani bet. silni¢nimi obrubniky Sitky 100 mm vysky 250 mm (v drovni krytu).

Obrusnou vrstvu konstrukce vozovky proveést z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ (v
tl. 50 mm) s asfaltovym pojivem 50/70 (dle CSN EN 13108-1, tabulky NA-E.5.1).

Mezerovitost Vimin=2,5 % (2,0 %) @ Vmax = 4,5 % (6,0 %). Mezerovitost zhutnéné asfaltové smési a
stupen vypIn&ni mezer smési se stanovi podle CSN EN 13108-20:2008, tabulka B.1, fadek 3. Hodnoty
v zavorkéach plati pro kontrolni zkousky.

Maximalni podil DTK a STK ve smési kameniva bude 15 %.
Provést spoj. posttik asfaltem PS-B v mnoZzstvi 0,3 kg/m? zbytkového asfaltu.

Lozni vrstvu konstrukce vozovky provést z asfaltového betonu pro podkladni vrstvy ACP 16+
(v tl. 70 mm) s asfaltovym pojivem 50/70 (dle CSN EN 13108-1, tabulky NA-E.5.2).

Mezerovitost Vimin=4,0 % (3,0 %) @ Vmax = 6,0 % (8,0 %). Mezerovitost zhutnéné asfaltové smési a
stupen vypln&ni mezer smési se stanovi podle CSN EN 13108-20:2008, tabulka B.1, fadek 3. Hodnoty
v zavorkéch plati pro kontrolni zkousky. Maximéalni podil STK v SK nebo DTK v DK ve smési
kameniva bude 50 %.
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DLAZDENE PLOCHY — ZULOVE KOSTKY K 8/10 (€.2):

Zulové dlazba K 8/10 - krouzkova DL t1.100 mm

Kamenivo HDK 4/8 HDK 4/8 tl. 40 mm

Sterkodrt 0/32 SDa tl. 150 mm
Sterkodrt 0/63 SDa tl. 150 mm
Zhutnéni zemni plané na modul pietvarnosti Eqer (dle TP 170) 50 MPa!

Celkem tl. 440 mm

DLAZDENE PLOCHY — PISKOVCOVE KOSTKY K 8/10 - viezdy (€.3):

Piskovcové dlazba K 8/10 - krouzkova DL t1.100 mm

Kamenivo HDK 4/8 HDK 4/8 tl. 40 mm

Sterkodrt 0/32 SDa tl. 150 mm
Sterkodrt 0/63 SDa tl. 150 mm
Zhutneni zemni plané na modul pietvarnosti Eqer2 (dle TP 170) 50 MPa!

Celkem tl. 440 mm

CHODNIKY - BETONOVA DLAZBA (€.4):

Betonova dlazba DL tl. 80 mm

Kamenivo HDK 4-8 HDK 4/8 tl. 40 mm

Stérkodrt’ 0/32 SDa tl. 100 mm
Stérkodrt 0/63 SDa tl. 150 mm
Zhutnéni zemni plané na modul pietvarnosti Eqer. (dle TP 170) 40 MPal

Celkem tl. 370 mm

Lemovani bet. zahonovymi obrubniky

POJIZDENE CHODNIKY, VJEZDY - BETONOVA DLAZBA __ (&5):

Betonova dlazba DL tl. 80 mm

Kamenivo HDK 4-8 SDa tl. 40 mm

Smés stmelena cementem SC 0/32, Ca tl. 150 mm
Stérkodrt 0/63 SDa tl. 150 mm
Zhutnéni zemni plané na modul pietvarnosti Eqer. (dle TP 170) 40 MPal

Celkem tl. 420 mm

Sparovani betonové dlazby bude provedeno kiemicitym piskem frakce 0/2 mm.

Varovné a signalni pasy budou lemovany rovinnymi deskami nebo dlazbou s ekvivalentnim povrchem
(hladkou dlazbou bez srazenych hran) v Sitce min. 250 mm (dle technického ndvodu TN TZUS
12.3.04).
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Sparovani Zulové a piskovcové dlazby bude provedeno drobnym drcenym kamenivem 2/4 mm.

Lemovani vozovky bude realizovano v trovni vozovky betonovymi silniénimi obrubniky uloZzenymi
do bet. loZe s opérkou. Betonové loZe pro obrubniky, Zulovou a piskovcovou dlazbu bude provedeno
z betonu C 20/25n XF3.

V mistech chodnikovych piejezdt bude vloZen podél betonového loZe silni¢niho obrubniku drenézni
geokompozit pro odvodnéni loZe betonové dlazby chodnikového piejezdu.

Osazeni veSkerych poklopt kanaliza¢nich Sachet, plynovodnich a vodovodnich uzavért, vyskova
Uprava vodovodniho podzemniho hydrantu véetné jejich spojeni s podzemni konstrukci bude upraveno
do nivelet novych povrcha vozovek. Zemni soupravy ventili budou ukonceny cca 15 cm pod Urovni
nového povrchu. Odstranény budou stavajici nevyuzité uli¢ni vpusti.

Zruseni ptipojky uli¢ni vpusti v Sachté:
- Ze strany kanaliza¢ni Sachty bude provedeno zapénovani otvoru studnarskou pénou na délku
cca 0,5 m. Ta se necha 24 hod tvrdnout
- Vyboura se uli¢ni vpust’
- Trubka mezi UV a Sachtou se vyleje betonovou smési odpovidajicim stupném konzistence
- Vtok do dna Sachty se zaslepi z vnitini ¢asti
0 bud kanaliza¢ni KG zatkou DN200 naméacknutou do betonu
0 nebo se vyplni betonem, zahladi a zatie kanalizacnim tmelem, jako napi. ERGELIT

Pracovni spary v Zivicném krytu budou protiznuty a po ocisténi zality modifikovanou Zivi¢nou
zalivkou.

4%

Ostatni skladby — viz VVzorove pii¢né fezy — vykres ¢. D.1.1.2¢

Sterkodrt’ SDa je kamenivo prirodni hutné drcené tridy ,,A“ pro vozovky — dle CSN EN 13043 a CSN
EN 13242. Povrch ochranné vrstvy ze SD (tl. 250 mm), po zhutnéni. Unosnost a zhutnitelnost
ochranné vrstvy nutno ovéiit statickou zatézovaci deskou (dle CSN 72 1006).

Hlavni pokladka obrusné vrstvy krytu vozovek MK musi byt provadéna za teplého nedestivého
podasi na Fadné oistény a osetieny povrch (CSN 73 6149) - zodpovida zhotovitel stavby.

V prabéhu opravy komunikace bude nezbytné proveést prakazné zkousky zhutnitelnosti zemni plané a
dokladovat jejich vysledky — dle CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin a dle TKP 1-31!

Projektant si vyhrazuje pravo prohlidky zemni plané s moznosti Upravy spodnich podkladnich vrstev s
ohledem na druh podloZnich zemin.

V ptipadg, Ze zemni plan vozovky obsluzné komunikace nebude mozné zhutnit na predepsanou hodnotu,
bude nutné tyto nezhutnitelné zeminy odtézit a provest Stérkodrt'ovy podsyp se zhutnénim (v aktivni zong
podlozi) - viz zlepSeni podloZi:

Vyména podlozi vozovky (€. 6):

Sterkodrt’ 0/63 SDa tl. 500 mm
(hutnit ve dvou vrstvach 2x250 mm)

Zhutnéni paraplané modul pretvarnosti Eger, = 30 MPal!

Celkem vyména podloZi vozovky tl. 500 mm
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Rozsah ploch pro vyménu podloZi bude uréen TDS za Uéasti zhotovitele stavby a AD, podle
stavu Unosnosti zemni plané.

Plocha zlepSeni podloZi vozovky MK bude ur¢ena na stavbé po provedenych odkopévkéch, za Gcasti
investora a geotechnika (na objednavku investora). Predpokladana vyména podlozi ze Stérkodrti SDa
v tl. 500 mm, bude ovétena dle skutecnosti. Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
predpokladé zlepSeni podloZi v ploSe cca do 30 % ze zpevnénych ploch (vozovky MK, chodniky).
PoloZka zlepSeni podloZi bude uplatnéna pouze se souhlasem investora a TDS.

Pocita se s Upravou zemni plané se zhutnénim na modul pietvarnosti 50 MPa (v zastavéném Gzemi),
bez vibraci. P¥i provadéni stavebnich praci je tieba dodrzovat CSN 73 0040 ZatiZeni stavebnich

objekta technickou seismicitou a jejich odezva. Stavajici objekty rodinnych domu néleZi do I1. t¥idy
vyznamu — .14 ... dle tab. 2 CSN 73 0031 a do tiidy B odolnosti objektu — dle tab. 9 CSN 73 0040.

Umisteni dvou dlouhych zpomalovacich praht ze Zulovych kostek K10 (¢. 2) je feSeno z diivodu
zajisteéni bezpecné obsluhy a zasobovani stavajici lokality sidlist¢ Pod Kaplickou. Sitkové uspotradani
zohlednuji ucel a kategorii komunikace.

Zpomalovaci préh je uméle zvySené misto na vozovce pozemni komunikace, jehoz cilem je donutit

fidice silni¢nich vozidel k pomalé a bezpecné jizdeé (dle TP 85). Pouziva se v kombinaci s dopravnimi
znackami v daném ptipadée 1Z5a, 1Z5b pro celou zonu.

Konce Gseki v I. ETAPE budou osazeny dopravnim zatizenim doc¢asné zpomalovaci kruhové pol3tare
— plastové, 8 kusi.

Opevnéni svahu bet. vegetaénimi tvarnicemi v délce 25,0 m do Stérkového loZe v tl. 100 mm,
v maximalnim sklonu 0,8:1 s podkladni vrstvou dosypanim vhodnym nestmelenym propustnym
materialem (dle CSN 73 6133). Pied realizaci bude sejmuta ornice v tl. 200 mm.

Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace véetné udaji o podminkach pro vykon préace osob se zdravotnim postizenim

Chodnikové plochy budou v mistech pro piechazeni, snizeny rampovité na hodnotu podsazky 20 mm,
ktera vyhovuje Vyhlasce €. 146/2024 Sb., — o poZadavcich na vystavbu ze dne 31.05.2024
(nahradila vyhlasku ¢. 398/2009 Sh. — O obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009). Ve znéni pozdgjsich piedpisi CSN 73 4001 —
Pristupnost a bezbariérové uzivani. U vSech snizovanych chodnikovych ploch, v mistech pro
prechéazeni, budou tyto doplnény o tvarovky s charakteristickymi jehlankovitymi vystupky — viz
Metodické pokyny k vytvareni podminek pro samostatny a bezpeény pohyb nevidomych a
slabozrakych lidi (vodici linie, varovné a signalni pasy).

Sitkové usporadani chodniki odpovida rezimu ,,A“, kde je ptipadny protismérny proud chodct a
pricny pohyb mozny bez potizi. Smérové a vyskove budou chodnikové plochy feSeny dle stavajicich
smérovych a sklonovych poméri vozovek G¢elovych komunikaci s ptihlédnutim k okolni zastavbé.

Betonové prvky pro hmatové upravy budou odpovidat NV ¢&. 215/2016 Sb. (technické poZadavky na
stavebni vyrobky) a budou spliiovat technicky navod pro materialy a zatizeni uzivané k realizaci
bezbariérovych tuprav TN TZUS 12.03.04 - 06.

Varovny pas — zvlastni forma umélé vodici linie ohrani¢ujici misto, které je pro zrakové postizené
osoby trvale nebezpeéné, zejména oznaceni hranice mezi chodnikem a vozovkou na ptechodu nebo
sestupného schodu zapusténého do chodniku.

Varovny pés bude lemovan rovinnymi deskami nebo dlazbou s ekvivalentnim povrchem (hladkou
dlazbou bez srazenych hran) v Sitce min. 250 mm (dle vyhlasky ¢. 146/2024 Sb. — Ptiloha ¢. 14-¢1.3
k par.29 odst.1 — 3.1 CSN 73 4001 Ptistupnost a bezbariérové usporadani).

Signalni pés v mistech pro prechazeni — urcuje zrakové postizenym osobam piesny smér chiize,
zejména pri piechazeni vozovky pres prechod pro chodce, nebo pfi pristupu k mistu néstupu do
vozidel hromadné dopravy.
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Rozmeéry: Signalni pas musi mit Sitku 800 az 1000 mm, délka hmatného vedeni signalniho pasu musi
byt nejméné 1500 mm (dle vyhlasky ¢. 146/2024 Sh. — Priloha &. 14-&1.3 k par.29 odst.1 — 3.1 CSN 73
4001 Piistupnost a bezbariérové usporadani).

Je odsazeny od varovného pasu 0,3-0,5 m.

Projektant doporucuje predmétnému zhotoviteli stavby, aby pied zapocetim veSkerych praci si zajistil
pasportizaci stavajiciho stavu okolnich pozemnich objekti s potvrzenim jejich majitelu atd.,
zejména budov, garazi a oploceni.

Zéasady pro hutnéni: do vySky 0,30 m nad horni hranu potrubi se smi pouZit jen lehka zhutnovaci
technika, napt. vibracni péchy nebo desky. TéZkou hutnici techniku Ize pouZivat az 1,00 m nad
potrubim. P¥imo nad potrubim nehutnit!

V souvislosti s realiza¢ni fazi stavby je nutné upozornit, Ze pti zemnich pracich je nutné dodrZovat jak
diive pouzivané normy a bezpe¢nostni predpisy (napt. CSN 73 3050, piedpis B4), tak ale i nap.
soucasnou normu CSN 77 6114 (EN 1610/Z1), které uvadgji bezpe¢né docasné sklony svahii
otevienych stavebnich jam a ryh pro jednotlivé typy vykopovych zemin. Je nutno uvést, Ze u
strméjSich svaha, neZ jak je pro dany typ zemin uveden a zejména potom v piipadech, kdy do vykopu
budou vstupovat osoby, je pti hloubkéach vykopu vétsich jak 1,2 m (v zastavéném terénu) resp. 1,5 m
(v nezastavéném terénu) nutné vzdy provadét pazeni téchto vykopi (viz. napt. CSN EN 1610/Z1 z
09/2010).

Ozelenéni ploch:

V ramci konegnych terénnich Gprav (KTU) bude provedeno ozelen&ni nezpevnénych dotéenych ploch,
predpokladé se dovoz a rozprostieni podorni¢nich zemin ze vzdalenosti cca 0,5-1,0 km z deponie
zhotovitele. Rozprostieni orni¢nich vrstev jest navrhovano v tl. 100 mm. Po ukong¢eni stavebnich praci
dojde k ozelenéni prilehlych ploch (osetim travino bylinou smési).

f) reZim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace
Odvodnéni vozovek ,,A, C, D, ¢ast E* jednostrannym piiénym sklonem 2,5 % a odvodnéni chodnikt a

dlazdénych ploch je navrhovano prostiednictvim pti¢ného sklonu 2 % smérem k vozovce do novych
uli¢nich vpusti (UV 1-29), do odvodiovaciho Zlabu OZ1 s odvodnénim ptipojkami do stavajici
jednotné kanalizace. Nov¢ ztizované piipojky kanalizace budou vodotésné napojeny pomoci tvarovek
ur¢enych pro dany typ potrubi, prostupy v potrubi a Sachtach budou provedeny jadrovym vrtanim.
Pred zasypem obnaZeného potrubi verejné kanalizace a vodovodu bude zkontrolovan stav potrubi a
vytycovacich vodicu pracovnikem VAK Rtyné v PodkrkonoSi. Zapis o kontrole bude proveden do
stavebniho deniku a podepséan zéstupcem VAK Rtyné v Podkrkonosi. Dojde k vyskove Gprave
nékterych stavajicich uli¢nich vpusti véetné vyuziti stavajicich ptipojek. Dojde k odstranéni nékterych

stavajicich uli¢nich vpusti z davodu zmény pticneho sklonu vozovky a zmény pticného uspoiadani
uli¢niho koridoru v jedné drovni.

Ptipojky ruSenych vpusti budou vodotésné uzavieny v misté napojeni na verejnou kanalizaci.

Zruseni ptipojky uli¢ni vpusti v Sachté:
- Ze strany kanaliza¢ni Sachty bude provedeno zapénovani otvoru studnarskou pénou na délku
cca 0,5 m. Ta se necha 24 hod tvrdnout
- Vyboura se uli¢ni vpust’
- Trubka mezi UV a Sachtou se vyleje betonovou smési odpovidajicim stupném konzistence
- Vtok do dna Sachty se zaslepi z vnitini ¢asti
0 bud kanaliza¢ni KG zatkou DN200 naméacknutou do betonu
0 nebo se vyplni betonem, zahladi a zatie kanalizacnim tmelem, jako napi. ERGELIT

Osazeni veSkerych poklopt kanaliza¢nich Sachet, plynovodnich a vodovodnich uzavért, vyskova
Uprava vodovodnich podzemnich hydranta véetné jejich spojeni s podzemni konstrukci bude upraveno
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do nivelet novych povrcha vozovek. Zemni soupravy ventili budou ukonceny cca 15 cm pod Urovni
nového povrchu. Odstranény budou stavajici nevyuzité uli¢ni vpusti.

Odvodnéni zemni plang — pticnym sklonem min. 3,0 %.

Stavbou nebudou naruseny stavajici odtokové poméry daného Gzemi.

g) navrh dopravnich znaéek, dopravnich zarizeni, svételnych signali, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

I. ETAPA - obytna zbna, vozovky ziistavaji ve stavajicich Sirkach dle situace 3,5 m- 4,0 m s AB
krytem. Podél vozovky jsou navrzeny dlazdéné pochozi plochy s krytem ze Zulovych kostek
K8/10 (Zulova dlazba K8/10 — krouzkova) a dlazdéné plochy a vjezdy s krytem z piskovcovych
kostek K8/10 (piskovcova dlazba K8/10 — krouzkova). Chodniky, pojizdéné chodniky a plocha pro
kontejnerova stani s krytem z betonové dlazby. Jsou navrZeny stavebni Upravy vozovek s
umisténim dvou najezdovych dlaZzdeénych ramp (DL K10) na zacatku usekd (cilem je donutit fidice
silni¢nich vozidel k pomalé a bezpec¢né jizdé (dle TP 85). PouZiva se v kombinaci s dopravnimi
znackami omezujicimi rychlost v daném piipadé 1Z5a,b pro zonu realizovanou v I. etapg).

Pro vyhrazena parkovaci stani bude v ulicich osazeno SDZ IP11c+E8a,c.

Na zacdtku a na koncich Usekt osazeno SDZ 1Z5a,b, jednotlivé konce uUsekd v 1. etapé budou
oznaceny docasnym dopravnim zatizenim umisténym na vozovce (docasné zpomalovaci kruhové
polstare — plastové) - DZ.

SDZ a VDZ v Situaci DZ D.1.1.2g-1 zna¢eno:

- ¢erné stavajici ponechané — pro ulici Kostelecka A11+B20a

- ¢erng, cervené preskrtnuté stavajici k odstranéni — ulice Rychetského P4, 1Z5b, 1Z5a, ulice Sadova
IP11g, ulice Spojovaci IP11g, ulice Kratka 1Z5a,b.

- navrhované SDZ - ulice Rychetského 2x 1Z5ab, IP11c+E8c, IP11c+E8a, ulice Sadovd 4x
IP11c+E8a, 4x IP11c+E8c, 1Z5a,b, ulice Spojovaci 1Z5a,b, ulice Kratka 1Z5a,b

- navrhované dopravni zatizeni — konec Usekd v ulicich Rychetského, Sadova, Spojovaci DZ —
doc¢asné zpomalovaci kruhové polstare — plastove 8 kustu

- navrhované VDZ - v ulicich Rychetského, Sadova V 12b.

Celkove dopravni znaceni bude umisténo v souladu se zdkonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich. Bude v souladu s VVyhlaSkou ¢. 386/2023 Sh. (kterou sr méni Vyhlaska ¢.
294/2015 Sh.), a nésl., kterou se provadgji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a v souladu s
technickymi podminkami TP 65 — z r. 2013 ,,Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich®“. Dle ptilohy €. 10 k vyhlaSce ¢. 294/2015 Sb., dle TP 70, TP 133-11. Vydani — ,,Zé&sady
pro vodorovné dopravni znageni na pozemnich komunikacich“. Bude v souladu s CSN 01 8020 -
zména1la2aCSN EN 1436, CSN EN 1436+A1 (CSN 73 7010).

h) zvl&stni podminky a poZadavky na postup vystavby, p¥ipadné udrzbu

Ztizeni DIO (v ucelenych Usecich dle potieb zhotovitele stavby)
Vytyceni prabéhu inZ. siti s potvrzenim od spravcu inZ. siti

PreloZzky jednotlivych inZ. siti — nutn realizace pted stavbou!

A w e

Sejmuti krajnic a deponie orni¢nich a podorni¢nich zemin, odstranéni nebo proifez dievin
v krajnici komunikace

5. Podminkou pro rekonstrukci a opravu komunikaci je ochranéni veSkerych stavajicich
inZzenyrskych siti, a to i nepojmenovanych v této PD

6. Odstranéni stavajiciho krytu, vykopy ryh pro ptipojky a uli¢ni vpusti s odvodnénim do
stavajici jednotné kanalizace
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7. Zatiznuti a odstranéni Stérkodrt'ovych a zbytkovych Ziviénych kryta a podkladt pro
napojeni, odkopavky a prokopavky, apod

8. Vodorovné premisténi suti a zemin na skladku zhotovitele stavby nebo na mezideponii ZS,
pripadné na fizenou skladku — zajisti zhotovitel stavby

9. Sanace a Uprava zemni plané se zhutnénim, ptipadna vymeéna zemni plané vozovek MK
v mistech pokladky kanalizace nebo pteloZek inZ. siti

10. Podkladni vrstvy konstrukce vozovky MK, osazeni bet. silni¢nich obrubnikt do bet loZe
s opérkou — viz vzorove pticné fezy

11. Vyskové osazeni veSkerych poklopi uzaveéri, novych a stavajicich vpusti, odvodnovaciho
Zlabu, hydranti a Sachet na vodovodu a jednotné kanalizaci véetné jejich spojeni s
podzemni konstrukci bude upraveno do nivelet novych povrcht vozovek.

12. DlaZdi¢ské prace — osazeni bet. zahonovych obrubnikut do bet loZe s opérkou, dlazdené
plochy a odstavna stani, dodlazdeni z kostek K10/1 ke stavajicim podezdivkam, pokladka
dlazby chodnika a plochy pro kontejnery, opevnéni svahu bet. vegetacnimi tvarnicemi
v délce 25,0 m

13. Realizace loZné a obrusné vrstvy krytu vozovek
14. Ohumusovani nezpevnénych ploch s osetim
15. Instalace svislého dopravniho znaceni
16. Odstranéni DIO
17.
Hospodaieni s odpady

Bé&hem stavebni ¢innosti, vznikne mnoZstvi odpadového materialu. V souvislosti se vzrastajicim
vyznamem ochrany Zivotniho prostiedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat dle niZze uvedeného
textu, ktery je zpracovan na zéklade platné legislativy.

Vyjadreni podle zdkona o odpadech €. 541/2020 Sb., § 146 odst. &. 3 pism. b)

Nakladani se stavebnimi a demoliénimi odpady stanovuje § 42 vyhlasky €. 273/2021 Sb.:
S veskerymi vzniklymi odpady ze stavby nakladat v souladu se zakonem ¢. 541/2020Sb., o
odpadech v platném znéni a souvisejicimi predpisy. Odpady shromazd’ovat oddélené podle
druht a piedavat pouze do opravnénych zatizeni, ktera jsou k nakladani s ptislusnym

druhem odpadu schvalena tak, aby bylo uptednostnéno vyuZziti odpada pied jejich
odstranénim.

Veskeré odpady ze stavby budou fadné predany do doby ukongeni stavebni ¢innosti.
Nebezpeéné odpady, typu obaly od barev apod., nemohou byt likvidovany na mistnich
skladkéch ostatnich odpadd, ale je nutno je piedat do zatizeni, které je opravnéné

k nakladani s ptisluSnym druhem nebezpec¢ného odpadu.

Nekontaminované zeminy a jiné ptirodni materialy vytéZené béhem stavebni ¢innosti
mohou byt pouZity v ptirozeném stavu v misté stavby, mimo dikci zakona o odpadech.
Nadbyteéné zeminy a piirodni materialy, které neni mozno vyuZzit vySe uvedenym
zpasobem, je nutno jako odpad piedat do opravnéného zatizeni nebo vyuzit v kvalité

vstupni suroviny za predpokladu spInéni podminek stanovenych pfil. ¢. 11 vyhlasky ¢.
294/2005 Sh., ktera zahrnuje zejména spInéni kvalitativnich poZadavkt na obsah

Skodlivin podle pfil.¢. 10 vy3e uvedené vyhlasky.

Drevo oSetiené natéry nelze spalovat v béznych kotlich, ale musi byt piedano do
opravnéného zatizeni k nakladani s odpady (spalovna odpadu, popt. skladka odpada). Mimo
dikci zakona o odpadech miZe byt dievo vyuZito ve stavebnictvi, jako vyrobek, ktery
nepozbyl pavodnich vlastnosti.

V pripadé recyklace asfaltu bude postupovano podle vyhlasky ¢. 283/2023 Sb.

V pripadé recyklace betonu, vzhledem k charakteru odpadu betonu je kritickym ukazatelem
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pripadnych kontaminaci obsah uhlovodika rozborem na PAU a C10-C40 podle pfil. 5 vyhlasky ¢.
273/2021 Sh. V piipadé splnéné limitnich hodnot vy3Se uvedenych ukazatelu 1ze suté piedat k recyklaci
vyhradné do schvaleného zatizeni k nakladani s odpadem v souladu se schvalenym provoznim radem.
Nekontaminované stavebni suté recyklovat v souladu s § 9 zékona o odpadech, ktery stanovuje
proces ukonceni odpadového rezimu.

Pravnické osoby a fyzicke osoby opravnéné k podnikani maji za povinnost zajistit Fadné
nakladani s odpady, vznikajicich z €innosti téchto osob v souladu se zakonem o odpadech.

Podle vy3e uvedenych zakonu je zéakladni povinnosti kazdého stavebnika piedchazet vzniku odpadi a
omezovat jejich nebezpecéné vlastnosti. V ptipadé vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s odpadem
dle uvedenych piedpisu. Ze zakona je povinna likvidovat odpad fyzicka nebo pravnicka osoba. Pfi

srxv oy

jejiz ¢innosti odpad vznikéa nebo odborna firma smluvné zavazané k likvidaci odpadu.

Jakykoliv odpad vznikly na stavbé je nutno zaradit do Katalogu odpadu dle vyhlasky ¢.8 /2021 Sb.,
Nebezpecnost odpadu je dana § 7 Zakona 541/2020, Sb. S nebezpe¢nymi odpady bude nakladano dle
pokyni uvedenych vyhlasek.

Stétni spravu v oblasti nakladani s odpady provadi dle vys3e citovaného zakona mistné ptislusny
stavebni Urad nebo jiny organ po dohodé s referdtem Zivotniho prostredi Krajského Gradu.

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadu, které v rdmci stavby vzniknou,
zpasobu jejich ukladani a zneSkodiovani ve smyslu zékona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech v platném
znéni.

Demolicemi v ramci tohoto oddilu PD vzniknou rtizné druhy odpadi, které jsou dle vyhlasky ¢.
381/2001 Sh. ve znéni pozdgjSich predpist zatridény takto:

17 01 01 ....Beton (obrubniky, kdmen, potrubi a betony). Odvoz na deponii zhotovitele k recyklaci.

17 03 02 ....Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01 (obrusna a loZna asfaltobetonova vrstva
vozovky MK). Odvoz na obalovnu zhotovitele k recyklaci.

17 04 05 .... Zelezo a ocel. Odvoz do kovosrotu.

17 0504 .... Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (odkopavky a prokopavky nezapazené
v trase vozovky). Jedna se o zeminy v tiidg tézitelnosti | dle CSN 73 6133, piiloha D. Odpad neni
nebezpecny.

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uloZenim na skladky provozovatela
opravnénych k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.

Pted predanim odpadi opravnéné osobé budou odpady soustied’ovany uttidéné podle jednotlivych
druht a kategorii a zabezpeceny pied znehodnocenim, odcizenim nebo Gnikem.

Ve zpravé DIAGNOSTICKY PRUZKUM ¢&. 149/23/CL/HK z 11.12/2023 jsou vyhodnoceny obsahy
PAU v pojivu asfaltovych vrstev zpracované do tabulek.

Nutno dodrZet vyhlasku ¢. 283/2023 Sh. Vyhl&Ska o stanoveni podminek, pti jejichZ splnéni jsou
znovuziskana asfaltova smés a znovuziskany penetracni makadam vedlejSim produktem nebo
piestavaji byt odpadem).

i) vazba na pripadné technologické vybaveni

Neuplatni se.

j) prehled provedenych vypoéti a konstatovani o statickém ovéieni rozhodujicich dimenzi a
praiezi

Neuplatni se.
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k) eSeni piistupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavba bude realizovéna za Gplné uzavirky jednotlivych Gseka na mistnich komunikacich (s vyjimkou
vjezdu rezidenta), které jsou soucasti komunikac¢ni sité¢ mesta. V dané etapé jsou dvé pristupové mistni
komunikace dopravné napojeny na silnici 1/14 s rozSitenim ve smérovych obloucich.

V zastavéném Uzemi se ochranné pasmo silnice 1/14 neuplatiiuje.

Bezpecnost silni¢niho provozu se bude fidit dopravnim znacenim DIO v obci. VeSkeré vykopy
budou ohrazeny pevnymi zabranami a v noci osvétleny (dle podminek BOZP).

S ohledem na charakter stavby zvIast’ upozoriiujeme na nutnost zabezpeceni pohybu chodcu a cyklistt
tak, aby nedoSlo k Urazu ani ze strany stavby, ani ze strany veifejného provozu. Je nutno radné umistit
ochrannd zatizeni, pevné zabrany a vystrazné tabule usmértiujici pohyb vetejnosti v prostoru stavby a
dbat na jejich respektovani.

V predstihu budou s majiteli okolnich pozemnich objekti projednany provizorni Upravy ptistupu

k pozemnim objektam, zejmeéna ptijezdy ke gardzim, parkovani vozidel mimo stavbu a omezeni
dopravni obsluznosti apod.

Pti stavebnich pracich nesmi byt ohroZena Gnosnost a stabilita silni¢niho télesa, kde bude provozovéana
doprava. Vybourany material musi byt prabézné odstrafiovan na stavenistni mezideponie.

Pti vyrobni ptipravé zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajisténi BOZ svych zaméstnanci,
ktefi budou pied zahajenim praci prokazatelné pouceni. Na vyvéskach v prostoru stavby budou
spole¢né se zakladnimi bezpec¢nostnimi predpisy uvedeny kontakty na poZzarni a z&chrannou sluzbu,
policii, 1B apod.

Zhotovitel stavby si zpracuje havarijni plan, kde budou uvedeny jména odpovédnych osob, veetné
funkci a telefonni &isla Hasicského zachranného shoru, Policie CR Ceské inspekce Zivotniho prostiedi
- oblastniho inspektoratu Hradec Kralové, Zemedélské vodohospodéaiskeé spravy apod.

Na zéklad¢ ustanoveni Zakona €. 309/2006 Sb., investor stavby zajisti koordinatora bezpe¢nosti préace

na stavenisti.

Predkladané dokumentace pro provadeéni stavby (PDPS) slouzi jako podklad pro vypracovani cenové
nabidky pfedmétnymi zhotoviteli-uchazeci a jako podklad pro realiza¢ni dokumentace (RDS).
NeslouZi pro realizaci stavby!

VVVVVV

Predepsand kvalifikace zaméstnancu (préce s fetézovou pilou, Skoleni BOZP — prace ve vyskach,
zdvihaci zatizeni...). Skoleni o BOZP, PO a specifické seznameni s obsluhou technickych zafizeni.
PouZivani OOPP a soustavnd kontrola funkénosti. Pied zahajenim praci, pokud je to nutné
z duvodu bezpecénosti dopravniho provozu, provést uzavirku, zajistit p¥imérenou zabranou —
svodidlem, ohrazenim, bezpec¢nostni paskou a dopravnim znacenim s fizenim dopravy semafory
apod. Staveni$té musi byt zieteIné oznaceno vystraznymi a zdkazovymi tabulkami, které zietelng
upozoriuji na samotnou stavbu a nebezpeci Urazu (napi. zdkaz vstupu nepovolanym osobam,
nebezpeci Urazu apod.). Docasnd zatizeni pro rozvod energie na staveniSti musi byt navrZena,
provedena a pouZivéana tak, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku poZaru nebo vybuchu. Rozvody
energie, existujici pred ztizenim stavenidté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditeln¢
oznaceny. Pravidelné revize technickych zatfizeni, zejména elektrickych a zdvihacich zafizeni a
naradi. UdrZovani porddku a ptimétrené cistoty na stavenisti. Pti zIé viditelnosti musi zhotovitel
zabezpecit dostatecné osvétleni pracovisté. Zatizeni udrZovat v fadném technickém stavu a
prabézn¢ kontrolovat. Dodavatelé i jejich subdodavatelé maji povinnost obeznamit fyzické osoby,
které pro n¢ vykondvaji pracovni cinnosti se vSemi riziky a nutnosti pouzivani OOPP (ptilba,
vystrazna vesta, osobni jisténi pti praci ve vySkéch, pracovni obuv, pfipadné rukavice). Pravidelné
kontrolovat alkohol a pouzivani omamnych latek u zaméstnanci. Denni evidence zaméstnanch.
Pravidelng kontrolovat oznac¢eni BOZP na stavenisti. Pravidelné kontrolovat ohrazeni staveniste.

20



