RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
SÍDLIŠTĚ POD KAPLIČKOU - I. ETAPA
D.1.1 VOZOVKA A CHODNÍKY

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ

BOD	Y	X	BOD	Y	X	BOD	Y	X	BOD	Y	X
VB1	620.429,03	1.011.901,51	B22	620.320,77	1.011.926,42	B58	620.295,92	1.012.146,83	B94	620.406,70	1.012.226,48
VB2	620.328,26	1.011.918,18	B23	620.300,95	1.011.919,55	B59	620.292,77	1.012.146,16	B95	620.405,52	1.012.232,14
VB3	620.313,37	1.011.920,08	B24	620.301,75	1.011.924,50	B60	620.292,45	1.012.151,07	B96	620.405,32	1.012.235,67
VB4	620.304,31	1.011.921,55	B25	620.304,63	1.011.923,52	B61	620.301,06	1.012.157,28	V1	620.422,26	1.011.897,33
VB5	620.319,12	1.011.921,36	B26	620.306,23	1.011.933,39	B62	620.295,08	1.012.156,80	V2	620.391,25	1.011.905,98
VB6	620.312,15	1.012.018,75	B27	620.316,20	1.011.934,11	B63	620.295,47	1.012.150,81	V3	620.346,44	1.011.916,95
VB7	620.303,49	1.012.145,87	B28	620.309,43	1.011.923,92	B64	620.299,69	1.012.176,85	V4	620.323,75	1.011.921,24
VB8	620.302,28	1.012.160,82	B29	620.308,92	1.011.924,74	B65	620.297,45	1.012.180,21	V5	620.309,75	1.011.923,77
VB9	620.295,19	1.012.265,23	B30	620.316,17	1.011.932,30	B66	620.296,58	1.012.193,14	V6	620.314,98	1.011.948,13
VB10	620.290,72	1.012.292,99	B31	620.315,25	1.011.932,63	B67	620.298,30	1.012.197,27	V7	620.313,96	1.011.961,90
VB11	620.409,88	1.012.229,54	B32	620.315,87	1.011.938,76	B68	620.294,28	1.012.197,51	V8	620.312,52	1.011.982,05
VB12	620.369,53	1.012.227,06	B33	620.319,86	1.011.939,04	B69	620.293,80	1.012.204,49	V9	620.311,94	1.012.004,17
VB13	620.300,46	1.012.224,46	B34	620.314,66	1.011.948,69	B70	620.297,66	1.012.204,47	V10	620.314,80	1.012.013,29
VB14	620.301,71	1.012.149,22	B35	620.318,65	1.011.948,98	B71	620.284,85	1.012.206,97	V11	620.312,48	1.012.046,95
VB15	620.295,61	1.012.148,82	B36	620.311,78	1.011.988,94	B72	620.283,61	1.012.206,26	V12	620.309,50	1.012.076,07
B1	620.426,01	1.011.884,82	B37	620.315,77	1.011.989,23	B73	620.281,03	1.012.206,87	V13	620.308,38	1.012.092,53
B2	620.426,39	1.011.887,22	B38	620.312,06	1.011.998,99	B74	620.282,12	1.012.211,99	V14	620.307,39	1.012.106,99
B3	620.416,52	1.011.888,80	B39	620.316,05	1.011.999,27	B75	620.289,95	1.012.214,03	V15	620.306,46	1.012.127,44
B4	620.422,72	1.011.896,65	B40	620.308,18	1.012.054,89	B76	620.291,03	1.012.215,86	V16	620.306,14	1.012.139,99
B5	620.429,46	1.011.910,29	B41	620.307,19	1.012.054,82	B77	620.293,83	1.012.217,00	V17	620.304,12	1.012.166,91
B6	620.423,47	1.011.910,54	B42	620.307,84	1.012.059,88	B78	620.294,05	1.012.216,14	V18	620.300,94	1.012.213,80
B7	620.422,49	1.011.904,62	B43	620.306,85	1.012.059,81	B79	620.295,07	1.012.215,33	V19	620.299,79	1.012.230,76
B8	620.425,08	1.011.910,59	B44	620.307,81	1.012.060,38	B80	620.296,93	1.012.217,46	V20	620.299,03	1.012.241,91
B9	620.424,90	1.011.904,71	B45	620.311,80	1.012.060,65	B81	620.300,86	1.012.218,60	V21	620.296,41	1.012.271,81
B10	620.421,17	1.011.897,87	B46	620.306,27	1.012.068,29	B82	620.304,85	1.012.218,87	V22	620.293,07	1.012.292,55
B11	620.411,87	1.011.886,10	B47	620.310,26	1.012.068,56	B83	620.304,70	1.012.222,87	V23	620.405,48	1.012.227,77
B12	620.414,32	1.011.900,90	B48	620.310,23	1.012.069,06	B84	620.300,08	1.012.230,08	V24	620.397,50	1.012.227,28
B13	620.411,43	1.011.902,39	B49	620.311,22	1.012.069,13	B85	620.304,07	1.012.230,35	V25	620.376,03	1.012.225,97
B14	620.330,42	1.011.921,36	B50	620.309,82	1.012.075,05	B86	620.304,22	1.012.226,36	V26	620.354,03	1.012.224,98
B15	620.331,95	1.011.930,74	B51	620.310,81	1.012.075,12	B87	620.287,30	1.012.295,48	V27	620.332,34	1.012.224,16
B16	620.322,57	1.011.929,24	B52	620.302,57	1.012.122,57	B88	620.293,84	1.012.296,53	V28	620.310,36	1.012.223,33
B17	620.327,93	1.011.920,20	B53	620.306,56	1.012.122,84	B89	620.408,27	1.012.222,68	OŽ1.1	620.295,67	1.012.204,83
B18	620.326,75	1.011.920,37	B54	620.302,89	1.012.132,61	B90	620.408,06	1.012.226,42	OŽ1.2	620.295,19	1.012.215,32
B19	620.327,72	1.011.927,31	B55	620.306,88	1.012.132,88	B91	620.407,66	1.012.232,41	OŽ2.1	620.293,33	1.012.293,46
B20	620.320,74	1.011.926,81	B56	620.302,30	1.012.141,25	B92	620.407,39	1.012.236,42	OŽ2.2	620.293,94	1.012.296,40
B21	620.321,73	1.011.926,67	B57	620.296,31	1.012.140,85	B93	620.407,47	1.012.222,63			

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

LEGENDA:

- INŽENÝRSKÁ SÍŤ - NADZEMNÍ
- INŽENÝRSKÁ SÍŤ - PODZEMNÍ
- VODOVOD - PITNÁ VODA
- PLYNOVOD - NTL
- PLYNOVOD - STL
- PLYNOVOD - VTL
- KANALIZACE - NEROZLIŠENÁ
- KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE - JEDNOTNÁ
- SILOVÉ VEDENÍ - NN
- SILOVÉ VEDENÍ - VN
- VO SILOVÉ VEDENÍ - VO
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - DÁLKOVÉ
- BET. SILNIČNÍ OBRUBNÍK S PODSÁZKOU 120 mm
- BET. SILNIČNÍ OBRUBNÍK S PODSÁZKOU 70 mm
- SNÍŽENÝ BET. SILNIČNÍ OBRUBNÍK S PODSÁZKOU 20 (50) mm
- SNÍŽENÝ BET. SILNIČNÍ OBRUBNÍK S PODSÁZKOU 0 mm
- BET. ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK
- TERÉNNÍ ÚPRAVY
- V1 ULIČNÍ VPUST S PŘÍPOJKOU
- OŽ1 ODVODŇOVACÍ ŽLAB S PŘÍPOJKOU
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU KANALIZAČNÍCH ŠACHET
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VODOVODNÍHO PODZEMNÍHO HYDRANTU
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VODOVODNÍHO UZÁVĚRU
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA PLYNOVODNÍHO UZÁVĚRU
- DOČASNÉ ZPOMALOVACÍ KRUHOVÉ POLŠTÁŘE - PLASTOVÉ
- OPEVNĚNÍ SVAHU VEGETAČNÍMI TVÁRNICEMI
- VAROVNÝ PÁS

UPOZORNĚNÍ:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ O VYTYČENÍ JEJICH ZAŘÍZENÍ V TERÉNU!
ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SE MUSÍ PROVÁDĚT VÝHRADNĚ RUČNÍM ZPŮSOBEM!

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

Zodp. projektant: Ing. S. Janák	Vypracoval: Bc. P. Syrovátka	Č. zakázky: 24024	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář nábřeží Václava Havla 207 TRUTNOV
Místo: Rtyně v Podkrkonoší	Kraj: Královéhradecký	Datum: 02.2025	
Investor: Město Rtyně v Podkrkonoší			Stupeň: PDPS
RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ SÍDLIŠTĚ POD KAPLIČKOU - I. ETAPA D.1.1 Vozovka a chodníky			Měřítko: 1:250
VYTYČOVACÍ VÝKRES			D.1.1.2h