VYSVETLENIi ZADAVACI DOKUMENTACE C. 6

Nazev vefejné zakazky: Dostavba biatlonového arealu Vysocina aréna

pro WCH 2024
IdentifikaCni Udaje o zadavateli

Nazev: Sportovni klub Nové Mésto na Moravé z.s.

Sidlo: Vlachovicka 1200, 592 31 Nové Mésto na Moravé
ICO: 43378480

Vefejna zakazka podle predmétu: Vefejna zakazka na stavebni prace

Forma zadavaciho fizeni: Otevfené fizeni

Limit vefejné zakazky: Nadlimitni

Na zakladé obdrzené zadosti Ci Zadosti poskytuje zadavatel nize uvedené vysveétleni

zadavaci dokumentace.

DOTAZ 1
Ve vykazu vymér — tribuna E - Uprava zpevnénych ploch kolem tribuny jsou polozky:

14 | 113107640VL | Odstranéni stavajici stérkového loze t1.400 mm pod m2 1 0,00
asfaltem pro stavbu tribuny a zpevnénych ploch, 795,74000
ve€.odvozu, ocisténi, pfip.predrceni a zpétného pouziti do
zasypu

Vlastni

Polozka obsahuje:

- odstranéni stérkového loze pod asfaltovou plochou t1.400 mm
- nakladani, odvoz do 15 km, vylozeni

- pfedrceni (pfipadné pouze ocisténi)

- nakladani, odvoz do 15 km, vylozeni

- ulozeni do nasypl zhutnénych na pozadované misto

odstranéni stavajici asfaltové plochy pro stavbu tribuny a
zpevnénych ploch :
stavajici podkladni kamenivo pod asfaltem t1.400 mm :

1795,74 1
795,74000

15| 113108410VL | Odstranéni stavajici asfaltové plochy t1.100 mm pro stavbu | m2 1 0,00
tribuny a zpevnénych ploch, v&.odvozu, pfedrceni a 795,74000
zpétného pouziti do zasypu

Vlastni

PolozZka obsahuje:

- odstranéni asfaltové plochy t1.100 mm

- nakladani, odvoz do 15 km, vylozeni

- predrceni

- nakladani, odvoz do 15 km, vylozeni

- ulozeni do nasypl zhutnénych na pozadované misto

odstranéni stavajici asfaltové plochy pro stavbu tribuny a
zpevnénych ploch :
stavajici asfalt t1.100 mm :

1795,74 1
795,74000

K danym poloZzkam mam nasledujici dotaz:
a) Na jakou frakci se maji dané konstrukéni vrstvy vozovek drtit ?
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b) V popisku je uvedeno — ulozeni do nasypu zhutnénych na pozadované misto —

d)

prochazel jsem vykazy vymeér pro dany objekt i ostatni objekty ( inzenyrské sité,
obnovy komunikaci) vSude je uvazovano pro zasypy, obsypy i pro konstrukéni vrstvy
komunikaci, Ze se bude dodavat nové kamenivo. Mize tedy byt nové vznikly recyklat
vyuzit namisto nové dodavaného kameniva napfiklad do zasypu, obsypu Ci
konstrukénich vrstev komunikaci ?

Pokud nebude schvaleno dany recyklat vyuzit dle popisku uvedeného v bodé b, jak
se s nim bude dale nakladat ? Pokud by se mél ulozit na , pozadované misto“, neni
nikde uvedeno kde se bude dané misto nachazet ( jestli v arealu nebo mimo areal),
neni uvedeno jak daleko by mélo byt misto od predpokladané nové budované tribuny
E. Pokud by se mélo ukladat na ,, daném misté“ do ,, zhutnénych nasypu* jak vysoké
maji byt tyto nasypy ? Toto neni nikde uvedeno.

Pokud nebude schvaleno ulozit dany recyklat na misté dle bodu c) a ani jej vyuzit dle
bodu b), a bude poZadavek investora jej uloZit na skladku, potom by muselo dojit
k doplnéni polozek tykajicich se pfesunu hmot a uloZeni na skladku, nebot u daného
objektu jsou jen polozky na skladku betonové suti:

52 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 65,80000 0,00 | 801- | RTS
3 22/ 1

53 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 1 0,00 | 801- | RTS
kazdy dal$i 1 km 250,20000 3 22/ 1

54 | 979990103R00 | Poplatek za skladku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 t 55,93000 0,00 | 801- | RTS
z Katalogu odpadu 3 22/1

55 | 979990108R00 | Poplatek za skladku Zelezobeton, skupina 17 01 01 z t 9,87000 0,00 | 801- | RTS
Katalogu odpadu 3 22/ 1

ODPOVED 1

a) Stérk zUstane v plvodni vyt&Zené frakci a asfaltové vrstvy se podrti na frakci 16-32mm.

b) Ano, nové vznikly recyklat mize byt vyuzit do podkladnich vrstev namisto nové
dodavaného kameniva.

¢) Neni uvazovano.

d) Neni uvazovano.

DOTAZ 2
Ve vykazu vymér pro objekt — tribuna E — Uprava zpevnénych ploch jsou polozky:
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 0,00
46 ‘ 767-001 ‘ Demontaz osvétlovaciho stozaru vysky 9000 mm ‘ ks ‘ 1,00000 ’ ‘ 0,00 | ‘Vlastnl' |
vykres €.C.5:
1,00 1,00000
Dil: M21 Elektromontaze 0,00
48 | 210-001 Demontaz osvétleni ze stozaru ‘ ks ‘ 1,00000 ‘ ‘ 0,00
vykres ¢.C.5:
1,00 1,00000
49  210-002 Demontaz elektrozafizeni ze stoZaru ks 1,00000 0,00
vykres ¢.C.5:
1,00 1,00000
| 50 ‘ 210-003 ‘ Demontaz elektropilife NN silnoproud ‘ ks ‘ 2,00000 ‘ ‘ 0,00 | | Vlastni ‘
vykres €.C.5:
2,00 2,00000
| 51 ‘ 210-004 ‘ Demontaz elektropilite NN laboproud ‘ ks ‘ 1,00000 ‘ ‘ 0,00 | | Vlastni |
vykres €.C.5:
1,00 1,00000

Prochazel jsem projektovou dokumentaci. V ¢asti PD pro objet — tribuna E — je situace C.5
Zde jen tabulka s popisem.
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DEMONTAZE STAVAJICIH ZARIZENi: - OSVETLOVACI STOZAR V= 9m -

ELEKTROPILIRE NN SILNOPROUD - ELEKTROPILIRE NN SLABOPROUD -

OBRUBNIKY aktivni vedeni NN - slaboproud +silnoproud bude preloZzenou do

prekladkového energokanalu nové vedenym okolo tribuny E v délce 130m’

Dale je v situaci fotka sloupu a pilifu. Dle fotky jsou pilife a sloup umistény na ostrivku

ohrani¢eném obrubnikem.

Patral jsem dale ve vykresech elektriky Slaboproudu a silnoproudu pro tribunu E a dale ve

vykresech SO 118.4 — NN rozvody arealu a SO 118.5 — vefejné osvétleni arealu.

Nikde neni nic k danému stoZaru i pilife uvedeno.

Mam tedy nasledujici dotaz:

a) V polozce 46 — 49 se feSi demontaz stozaru. V rozpoctu je jen demontaz, neni jasné,
jak dale bude se stozarem nalozeno, napfiklad jestli bude potfeba jej odvést na
skladku pfipadné jej jen prfemistit na jiné misto. Prosime tedy o upfesnéni jak bude
dale nakladano se stozarem a pfipadné dopinéni do vykazu vymeér.

b) K pilifi chybi jakékoliv schéma vnitfniho provedeni. Prosim o jeho poskytnuti,
abychom védéli, co vSe se bude odpojovat a rusit .

c) Pod stozarem a sloupem byvaji provedeni betonové patky. Nikde jsem nenaSel
poloZzky pro demolici téchto patek — mame s jejich odstranénim pocitat v danych
polozkach 46 — 51 ?

ODPOVED 2

a) Stozar se zlikviduje odvozem na skladku, dodavatel si cenu za odvoz a ulozeni na
skladce zohledni v cené demontaze.

b) Schéma vnitfniho provedeni nema zadavatel k dispozici. Jedna se vSak o standardni
vnitfni zapojeni obdobné pro cely areal. U daného pilife se nachazi hlavni rozvadé¢ NN
se stykaci pro manualni zapojeni. Soucasti sloupu jsou i predfadniky pro dané svitidla.
V ramci odstranéni se pocita pouze s odpojenim stavajiciho pfivodu v misté sloupu a
odpojeni v trafostanici. Pfivod NN bude ponechan mimo rozsah vykopu pro SO 101.

c) Odstranéni patek pod stozZar a pilife je uvedeno v polozce €. 44, dil 96.

DOTAZ 3

V projektové dokumentaci k tribuné E je vykres D1.1.21 — fez evak. Vytahu —
V pravém hornim rohu je popsan dieselovy agregat. Je to velmi obecny popis. Proto jsou
k tmou nasledujici dotazy

a) Kde bude dieselovy agregat umistén? Prosim o vykres s mistnosti, kde bude stroj
umistén

b) Kolem stroje je potfeba mit servisni prostor 700mm, vzhledem k tomu, ze chybi
vykres, mistnosti s umisténim stroje, nelze toto ovéfit. Bude doplnéno?

c) Jak je to s vydechovym, nasavacim a vyfukovym potrubim ? Neni vykres, nelze ovéfit
a neni patrné jak budou jednotliva potrubi muset byt dlouha ?

d) Na pfilozeném vykresu je popsan dieselagregat a je zde referenéni foto — dva
obrazky kde je diesel agregat vyfocen od vyrobce. Na prvnim obrazku je diesel
agregat kapotovany, na druhém vykresu je diesel agregat nekapotovany. Prosim o
info, jestli se ma dodat dieselagregat kapotovany nebo nekapotovany ? Nikde to neni
uvedeno.

ODPOVED 3

a) Dieselagregat je umistén v mistnosti 1.18.2, viz pfiloha tohoto vysvétleni - obrazek
vyfezu pudorysu 1.NP (SO 101 TRIBUNA E - vyfez pldorysu 1.NP - umisténi
dieselagregatu).
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b) Dieselagregat o rozmérech cca 2,3X1,5m je umistén v rohu mistnosti 1.18.2 a pfed nim
je vymezen dostatecny servisni prostor cca 1,8m.

c) Dieselagregat by mél mit vlastni vyfukové potrubi zausténé do vnéjsi obvodové stény.
Nasavaci a vydechové potrubi — pfivod a odvod vzduchu pro chlazeni bude zajistén
dvéma vétracimi zaluziemi (2x500/2000 mm), které jsou v soupisu vzduchotechniky
v obvodové vnéjsi sténé po obou stranach vstupnich dvefi. Vydechové potrubi délky cca
1,5m bude dopojeno dodavatelem dieselagregatu do této vnéjsi vydechové Zaluzie.

d) Dieselagregat bude kapotovany.

DOTAZ 4
V soupisu praci je témér u vdech SO, ve kterych se vyskytuji polozky asfaltovych ploch,
uvedena polozka:
- Podklad z kameniva zpevnéného cementem SC C8/10, tloustka po zhutnéni 130 mm
(pfip. 150 mm nebo 200 mm)

V projektové dokumentaci je vSak u skladeb asfaltovych ploch uvazovano pouzitim 2
asfaltovych vrstev a dalSich Stérkovych vrstev (bez vrstvy SC).

Napf. SO 101, vykres “D.1.1.10 VZOROVY REZ M 1_50 B6” - skladba “Z1”.

Také u skladby pro dlazdéné plochy “Z2” je ve stejném vykrese uvedena skladba s pouzitim
Stérkovych vrstev misto vrstev SC, které jsou uvedeny ve vykaze.

Uvedeny nesoulad je v téchto rozpoctech:
SO 101.1-2; SO 101.3-3.1.6; SO 101.3.3; SO 101.3.4; SO 101.3.5; SO 109.2; SO 113-
113.1; SO 114.2; SO 114.4; SO 118.2; SO 118.3; SO 119.6.

Zadame o upfesnéni specifikace skladeb v PD uvedenych SO, pFip. Upravu soupisu praci.

ODPOVED 4
S0 109.2;: SO 113-113.1;: SO 114.2; SO 114.4: SO 118.2; SO 118.3: SO 119.6.

Polozka v soupisu ,Podklad z kameniva zpevnéného cementem SC C8/10, tl. po zhutnéni
130 mm* charakterizuje polozku v PD ,stabilizace cementem SC 0/32, C8/10".

Nize viz upfesnéna specifikace skladby pro zminéné SO:

Skladba asfaltové komunikace — celkova tl. konstrukéni vrstvy = 450 mm

- asfaltovy beton ACO 11 (ABS Il.) 40 mm
- spojovaci postfik 0,35 kg/m2
- obalované kamenivo stfednézrnné 80 mm

- spojovaci postiik 1,00 kg/m2 PI EK (CSN 73 6129)
- podklad z kameniva zpevnéného cementem

SC 0/32, C8/10 ((:ZSN 7§ 6124-1) 130 mm

- Stérkodrt' f. 0-63 SDB (CSN 73 6126) min. 200 mm

Celkem min. 450 mm
SO 101.

Skladby zpevnénych ploch u tribuny E jsou dany vykazem vymér v soupisu objektu ,D.2
Zpevnéné plochy kolem tribuny E® v pfipadé nesouladu skladby Z2 ve vykresech se
soupisem objektu D.2, plati soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
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DOTAZS5

V soupisu praci SO 101.2.1-1.1 (VODOVODNI PRIPOJKA TRIBUNY ,E") je v polozce &. 48
uvedeno: D+M SVISLA SCHODISTOVA PLOSINA Z300 (2 ks).

V PD bohuzel neni tato ploSina nijak specifikovana, ani neni vyznaceno jeji umisténi.
Zadame o vyznadeni umisténi svislych plosin v PD v&. jejich vy$kového umisténi.
ODPOVED 5

Objekt vodovodni pfipojky E neni fesen v samostatné dokumentaci, ale je soucasti
dokumentace tribuny E pod oznaenim D.1.4.1 ZDRAVOTNE TECHNICKE
INSTALACE(ZTI).

DOTAZ 6
V soupisu praci SO 103.4-1.1, pol. €. 17, 18, 19 a SO 104.2-1.1, pol. €. 177 a 181 jsou
uvedeny ,kovove® dvefe bez blizsi specifikace materialu dvefi (hlinik, ocel, apod.).

Zadame o specifikaci materialu téchto dvefi pro zodpovédné nacenéni téchto polozek.

ODPOVED 6
Specifikace ,kovovych® dvefi je uvedena v SO 103.4 na v.€. D7E-S-03.4.213 a u SO 104.2
na v.¢. D7E-S-04.111.

DOTAZ 7

K objektdm viz nize neni dokumentace:

109.2 Uprava terénu trati kolem podjezdu stavajiciho mostu
119.9 Pfiprava uzemi pro nahradu MFB

V dokumentaci v baliéku ,SO 119 - Upravy zpevnénych ploch* ze situace neni patrné
umisténi fez(l. Kde je vykazana drenaz, Cerpaci studny a Cerpani vody dle vykresu HTU.
Prosime zadavatele o upfesnéni.

ODPOVED 7

109.2 Uprava terénu trati kolem podjezdu stévajiciho mostu

Samostatna dokumentace neni, rozsah je patrny z SO 109.1 a C.3 Koordinaéni situacni
vykres

119.9 Priprava uzemi pro nahradu MFB

SO 119.9 vznikl, dodate¢né, kdyZz bylo rozhodnuto, Ze se nebude realizovat SO 108.1.
Samostatna projektova dokumentace se nezpracovavala. Byl pouze zpracovan soupis
stavebnich praci.

K posledni ¢asti dotazu

Vykres HTU (v.6. D7E-D-19.214) se vztahoval k SO 108.1, ktery byl zruen a neni sougasti
predmétu pinéni. HTU pro SO 108.1 se nebude provadét.

Asfaltovou komunikaci (SO 119.4) okolo SO 108.1 je Rez A-A, Rez B-B, Rez C-C, Rez 1-1,
Rez 3-3, Rez 5-5, Rez 7-7,Rez 9-9. Asfaltovd komunikace, chodniky SO 119.4 se
nerealizuji, jelikoz se nerealizuje SO 108.1.
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Rez G-G nazorny fez pre novou b&zeckou trat — viz v.8. D7E-D-19.202_Zpevnéné_plochy-
Situace.
Rez H-H je pfes zpevnénou plochu SO 112 — viz v.&. D7E-D-19.202_Zpevnéné_plochy-
Situace.

DOTAZ 8
Vykaz vymér 101.1-D.1.1 Novostavba pevné tribuny ,E* — Architektonicko-stavebni feSeni,

polozka €. 73 ma chybnou vyméru.
| 73 | 631319163R00 | Ptiplatek za pfehlazeni povrchu tloustka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 356,60000

V dopliujicim popisu pod polozkou je uvedeno, Ze se jedna o skladbu P1b.
Vymeéra pro skladbu P1b je 356,6 m2, coz pfi tl. 12cm odpovida 42,792 m3.
Zadame o opravu vykazu vymer.

ODPOVED 8
Ano spravna vyméra je 42,792 m3.

Zadavatel v pfiloze tohoto vysvétleni pfedklada novy, upraveny a pro zpracovani nabidek
zavazny soupis.

DOTAZ9

Zadavatelem pfedkladany vykaz vymér je v uzamknutém formatu.

Pro praci s vykazem vymeér a zejména pro zavérecné vkladani jednotkovych cen, tento
uzamknuty format znacné ztéZuje praci.

Prosime zadavatele o poskytnuti vykazu vymér v neuzamknutém formatu, pfipadné pokud
zadavatel trva na uzamknutém formatu, prosime o dolozeni vykazu vymér bez slou¢enych
bunék mezi jednotlivymi polozkami.

Priklad:
Vykaz vymér 101.1-D.1.1 Novostavba pevné tribuny ,E* — Architektonicko-stavebni feSeni,
1| 310271630R00 | Zazdivka otvor( z pérobetonovych tvarnic plochy od 1 m2 do 4 m2, m3 0,74250 0,00

tloustka zdiva 300 mm

ve zdivu nadzékladovém, v&etné pomocného pracovniho lesSeni

1.NP:

PFizdivky v socialnim zazemi t1.300 mm :

M130 :

1,65*1,50*0,30 0,74250

ve zdivu nadzakladovém, vcetné pomocného pracovniho leSeni“, je ve vykazu vymér
vepsan do 5 slouCenych bunék.

Tyto slou€ené buriky zamezuji hromadnému vkladani jednotkovych cen do vykazu vymeér.
Prosime o vygenerovani celého vykazu vymér bez takto sloucenych bunék.

ODPOVED 9

Pfedany soupis je standardnim vystupem z rozpoctovaciho SW a zadavatel jej nebude
upravovat.

INFORMACE |

Zadavatel nedopatfenim ve vysvétleni zadavaci dokumentace €. 5 ponechal na konci strany
7 text z pfedchoziho vysvétleni (€. 4) ohledné neprodluzovani Ihity pro podani nabidek.
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Tato informace je neplatna a plati posun Ihuty pro podani nabidek uvedeny na strané 8
zminéného vysvétleni a uvefejnény ve VVZ, TED a na profilu zadavatele, pfi€emz lhita pro
podani nabidek je timto vysvétlenim opét prodlouzena, viz INFORMACE II.

INFORMACE I

Zadavatel posoudil vySe poskytnuté vysvétleni zadavaci dokumentace a rozhodl o
prodlouzeni |hity pro podani nabidek o 1 pracovni den (3 kalendaini dny). Zadavatel
upravuje |hitu pro podani nabidek nasledovné:

nové znéni bodu IV.2.2) Lhita pro doruceni nabidek nebo zadosti o Ucast:
Datum: 16. 5. 2022 Cas: 10:00 hodin

nové znéni bodu IV.2.7) Podminky pro otevirani nabidek:
Datum: 16. 5. 2022 Cas: 10:10 hodin

Shodné informace budou uvefejnény i formou opravného oznameni ve Véstniku verejnych
zakazek a v Ufednim véstniku Evropské unie (TED).

Prilohy:
1) SO 101 TRIBUNA E - vyfez padorysu 1.NP - umisténi dieselagregatu_vys6
2) Hlavni soupis_vys6

Digitalné

P a Ve I podepsal Pavel

Mitas

° /7 Vv Datum:
M |t a S 2022.04.28

14:16:33 +02'00'
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