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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 
 

 
Název veřejné zakázky: Dostavba biatlonového areálu Vysočina aréna 

pro WCH 2024 
Identifikační údaje o zadavateli  
Název: Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s. 
Sídlo: Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO: 43378480 
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení 
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní 
 

 
Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení 

zadávací dokumentace. 
 

 

DOTAZ 1 
Ve výkazu výměr – tribuna E  - úprava zpevněných ploch kolem tribuny jsou položky: 
14 113107640VL Odstranění stávající štěrkového lože tl.400 mm pod 

asfaltem pro stavbu tribuny a zpevněných ploch, 
vč.odvozu, očištění, příp.předrcení a zpětného použití do 
zásypů 

m2 1 
795,74000 

  0,00   Vlastní 

  
Položka obsahuje: 

  

         

  
- odstranění štěrkového lože pod asfaltovou plochou tl.400 mm 

  

  
- nakládání, odvoz do 15 km, vyložení 

  

  
- předrcení (případně pouze očištění) 

  

  
- nakládání, odvoz do 15 km, vyložení 

  

  
- uložení do násypů zhutněných na požadované místo 

  

  
odstranění stávající asfaltové plochy pro stavbu tribuny a 
zpevněných ploch :  

      

  
stávající podkladní kamenivo pod asfaltem tl.400 mm :  

      

  
1795,74 

 
1 

795,74000 

    

15 113108410VL Odstranění stávající asfaltové plochy tl.100 mm pro stavbu 
tribuny a zpevněných ploch, vč.odvozu, předrcení a 
zpětného použití do zásypů 

m2 1 
795,74000 

  0,00   Vlastní 

  
Položka obsahuje: 

  

         

  
- odstranění asfaltové plochy tl.100 mm 

  

  
- nakládání, odvoz do 15 km, vyložení 

  

  
- předrcení 

  

  
- nakládání, odvoz do 15 km, vyložení 

  

  
- uložení do násypů zhutněných na požadované místo 

  

  
odstranění stávající asfaltové plochy pro stavbu tribuny a 
zpevněných ploch :  

      

  
stávající asfalt tl.100 mm :  

      

  
1795,74 

 
1 

795,74000 

    

K daným položkám mám následující dotaz: 

a) Na jakou frakci se májí dané konstrukční vrstvy vozovek drtit ? 
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b) V popisku je uvedeno – uložení do násypů zhutněných  na požadované místo – 
procházel jsem výkazy  výměr pro daný objekt i ostatní objekty ( inženýrské sítě, 
obnovy komunikací) všude je uvažováno pro zásypy, obsypy i pro konstrukční vrstvy 
komunikací, že se bude dodávat nové kamenivo. Může tedy být nově vzniklý recyklát 
využit namísto nově dodávaného kameniva například do zásypů, obsypů či 
konstrukčních vrstev komunikací  ? 

c) Pokud nebude schváleno daný recyklát využít dle popisku uvedeného v bodě b, jak 
se s ním bude dále nakládat ? Pokud by se měl uložit na „ požadované místo“, není 
nikde uvedeno kde se bude dané místo nacházet ( jestli v areálu nebo mimo areál), 
není uvedeno jak daleko by mělo být místo od předpokládané nově budované tribuny 
E.  Pokud by  se mělo ukládat na „ daném místě“ do „ zhutněných násypů“ jak vysoké 
mají být tyto násypy ? Toto není nikde uvedeno. 

d) Pokud nebude schváleno uložit daný recyklát na místě dle bodu c) a ani jej využít dle 
bodu b), a bude požadavek investora jej uložit na skládku, potom by muselo dojít 
k doplnění položek týkajících se přesunu hmot a uložení na skládku, neboť u daného 
objektu jsou jen položky na skládku betonové suti:  

52 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 65,80000   0,00 801-
3 

RTS 
22/ I 

53 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km 

t 1 
250,20000 

  0,00 801-
3 

RTS 
22/ I 

54 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 
z Katalogu odpadů 

t 55,93000   0,00 801-
3 

RTS 
22/ I 

55 979990108R00 Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 01 01 z 
Katalogu odpadů 

t 9,87000   0,00 801-
3 

RTS 
22/ I 

ODPOVĚĎ 1 
a) Štěrk zůstane v původní vytěžené frakci a asfaltové vrstvy se podrtí na frakci 16-32mm.  
b) Ano, nově vzniklý recyklát může být využit do podkladních vrstev namísto nově 

dodávaného kameniva. 
c) Není uvažováno. 
d) Není uvažováno. 
 

 

DOTAZ 2 
Ve výkazu výměr pro objekt – tribuna E – úprava zpevněných ploch jsou položky:  

Díl: 767 Konstrukce zámečnické       0,00     

46 767-001 Demontáž osvětlovacího stožáru výšky 9000 mm ks     1,00000   0,00   Vlastní 
  

výkres č.C.5 :  
      

  
1,00 

 
1,00000 

    

Díl: M21 Elektromontáže       0,00 

48 210-001 Demontáž osvětlení ze stožáru ks     1,00000   0,00 
  

výkres č.C.5 :  
    

  
1,00 

 
1,00000 

  

49 210-002 Demontáž elektrozařízení ze stožáru ks     1,00000   0,00   
výkres č.C.5 :  

    

  
1,00 

 
1,00000 

  

50 210-003 Demontáž elektropilíře NN silnoproud ks     2,00000   0,00   Vlastní 
  

výkres č.C.5 :  
      

  
2,00 

 
2,00000 

    

51 210-004 Demontáž elektropilíře NN laboproud ks     1,00000   0,00   Vlastní 
  

výkres č.C.5 :  
      

  
1,00 

 
1,00000 

    

Procházel jsem projektovou dokumentaci. V části PD pro objet – tribuna E – je situace C.5 
Zde jen tabulka s popisem.  
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DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍH ZAŘÍZENÍ: - OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR V= 9m - 
ELEKTROPILÍŘE NN SILNOPROUD - ELEKTROPILÍŘE NN SLABOPROUD - 
OBRUBNÍKY aktivní vedení NN - slaboproud +silnoproud bude přeloženou do 
překládkového energokanálu nově vedeným okolo tribuny E v délce 130m´ 
Dále je v situaci fotka sloupu a pilířu. Dle fotky jsou pilíře a sloup umístěny na ostrůvku 
ohraničeném obrubníkem.  
Pátral jsem dále ve výkresech elektriky Slaboproudu a silnoproudu pro tribunu E a dále ve 
výkresech SO 118.4 – NN rozvody areálu a SO 118.5 – veřejné osvětlení areálu.  
Nikde není nic k danému stožáru i pilíře uvedeno.  
Mám tedy následující dotaz: 

a) V položce 46 – 49 se řeší demontáž stožáru. V rozpočtu je jen demontáž, není jasné, 
jak dále bude se stožárem naloženo, například jestli bude potřeba jej odvést na 
skládku případně jej jen přemístit na jiné místo. Prosíme tedy o upřesnění jak bude 
dále nakládáno se stožárem  a případné doplnění do výkazu výměr.  

b) K pilíři chybí jakékoliv schéma vnitřního provedení. Prosím o jeho poskytnutí, 
abychom věděli, co vše se bude odpojovat a rušit .  

c) Pod stožárem a sloupem bývají provedení betonové patky. Nikde jsem nenašel 
položky pro demolici těchto patek – máme s jejich odstraněním počítat v daných 
položkách  46 – 51 ? 

ODPOVĚĎ 2 
a) Stožár se zlikviduje odvozem na skládku, dodavatel si cenu za odvoz a uložení na 

skládce zohlední v ceně demontáže. 
b) Schéma vnitřního provedení nemá zadavatel k dispozici. Jedná se však o standardní 

vnitřní zapojení obdobné pro celý areál. U daného pilíře se nachází hlavní rozvaděč NN 
se stykači pro manuální zapojení. Součástí sloupu jsou i předřadníky pro dané svítidla. 
V rámci odstranění se počítá pouze s odpojením stávajícího přívodu v místě sloupu a 
odpojení v trafostanici. Přívod NN bude ponechán mimo rozsah výkopu pro SO 101. 

c) Odstranění patek pod stožár a pilíře je uvedeno v položce č. 44, díl 96. 
 

 

DOTAZ 3 
V projektové dokumentaci k tribuně E je výkres D1.1.21 – řez evak. Výtahu –  

V pravém horním rohu je popsán dieselový agregát. Je to velmi obecný popis. Proto jsou 
k tmou následující dotazy  

a) Kde bude dieselový agregát umístěn? Prosím o výkres s místností, kde bude stroj 
umístěn 

b) Kolem stroje je potřeba mít servisní prostor 700mm, vzhledem k tomu, že chybí 
výkres, místnosti s umístěním stroje, nelze toto ověřit. Bude doplněno? 

c) Jak je to s výdechovým, nasávacím a výfukovým potrubím ? Není výkres, nelze ověřit 
a není patrné jak budou jednotlivá potrubí muset být dlouhá ?  

d) Na přiloženém výkresu je popsán dieselagregát a je zde referenční foto – dva 
obrázky kde je diesel agregát vyfocen od výrobce. Na prvním obrázku je diesel 
agregát kapotovaný, na druhém výkresu je diesel agregát nekapotovaný. Prosím o 
info, jestli se má dodat dieselagregát kapotovaný nebo nekapotovaný ? Nikde to není 
uvedeno.  

ODPOVĚĎ 3 
a) Dieselagregát je umístěn v místnosti 1.18.2, viz příloha tohoto vysvětlení - obrázek 

výřezu půdorysu 1.NP (SO 101 TRIBUNA E - výřez půdorysu 1.NP - umístění 
dieselagregátu). 
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b) Dieselagregát o rozměrech cca 2,3X1,5m je umístěn v rohu místnosti 1.18.2 a před ním 
je vymezen dostatečný servisní prostor cca 1,8m. 

c) Dieselagregát by měl mít vlastní výfukové potrubí zaústěné do vnější obvodové stěny. 
Nasávací a výdechové potrubí – přívod a odvod vzduchu pro chlazení bude zajištěn 
dvěma větracími žaluziemi (2x500/2000 mm), které jsou v soupisu vzduchotechniky 
v obvodové vnější stěně po obou stranách vstupních dveří. Výdechové potrubí délky cca 
1,5m bude dopojeno dodavatelem dieselagregátu do této vnější výdechové žaluzie. 

d) Dieselagregát bude kapotovaný. 
  

 
DOTAZ 4 
V soupisu prací je téměř u všech SO, ve kterých se vyskytují položky asfaltových ploch, 

uvedena položka:   

- Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 130 mm 

(příp. 150 mm nebo 200 mm)  

V projektové dokumentaci je však u skladeb asfaltových ploch uvažováno použitím 2 

asfaltových vrstev a dalších štěrkových vrstev (bez vrstvy SC).  

Např. SO 101, výkres “D.1.1.10 VZOROVÝ ŘEZ M 1_50 B6” - skladba “Z1”.  

Také u skladby pro dlážděné plochy “Z2” je ve stejném výkrese uvedena skladba s použitím 

štěrkových vrstev místo vrstev SC, které jsou uvedeny ve výkaze. 

Uvedený nesoulad je v těchto rozpočtech:  

SO 101.1-2; SO 101.3-3.1.6; SO 101.3.3; SO 101.3.4; SO 101.3.5; SO 109.2; SO 113-

113.1; SO 114.2; SO 114.4; SO 118.2; SO 118.3; SO 119.6.  

Žádáme o upřesnění specifikace skladeb v PD uvedených SO, příp. úpravu soupisu prací. 

ODPOVĚĎ 4 
SO 109.2; SO 113-113.1; SO 114.2; SO 114.4; SO 118.2; SO 118.3; SO 119.6.  
 
Položka v soupisu „Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tl. po zhutnění 
130 mm“ charakterizuje položku v PD „stabilizace cementem SC 0/32, C8/10“. 
 
Níže viz upřesněná specifikace skladby pro zmíněné SO: 
 
Skladba asfaltové komunikace – celková tl. konstrukční vrstvy = 450 mm 

- asfaltový beton ACO 11 (ABS II.)    40 mm  
- spojovací postřik 0,35 kg/m2          
- obalované kamenivo střednězrnné   80 mm  
- spojovací postřik 1,00 kg/m2 PI EK (ČSN 73 6129) 
- podklad z kameniva zpevněného cementem  

SC 0/32, C8/10 (ČSN 73 6124-1)    130 mm  
- štěrkodrť f. 0-63 ŠDB (ČSN 73 6126)   min. 200 mm  
Celkem       min.  450 mm 
 

SO 101. 
Skladby zpevněných ploch u tribuny E jsou dány výkazem výměr v soupisu objektu „D.2 
Zpevněné plochy kolem tribuny E“, v případě nesouladu skladby Z2 ve výkresech se 
soupisem objektu D.2, platí soupis stavebních prací, dodávek a služeb. 



Strana 5 

 

 
 
 
DOTAZ 5 
V soupisu prací SO 101.2.1-1.1 (VODOVODNÍ PŘÍPOJKA TRIBUNY „E") je v položce č. 48 

uvedeno: D+M SVISLÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA Z300 (2 ks). 

V PD bohužel není tato plošina nijak specifikována, ani není vyznačeno její umístění. 

Žádáme o vyznačení umístění svislých plošin v PD vč. jejich výškového umístění. 

ODPOVĚĎ 5 
Objekt vodovodní přípojky E není řešen v samostatné dokumentaci, ale je součástí 
dokumentace tribuny E pod označením D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ 
INSTALACE(ZTI).  
 

 
DOTAZ 6 
V soupisu prací SO 103.4-1.1, pol. č. 17, 18, 19 a SO 104.2-1.1, pol. č. 177 a 181 jsou 

uvedeny „kovové“ dveře bez bližší specifikace materiálu dveří (hliník, ocel, apod.). 

Žádáme o specifikaci materiálu těchto dveří pro zodpovědné nacenění těchto položek.  

ODPOVĚĎ 6 
Specifikace „kovových“ dveří je uvedena v SO 103.4 na v.č. D7E-S-03.4.213 a u SO 104.2 
na v.č. D7E-S-04.111. 
 

 

DOTAZ 7 
K objektům viz níže není dokumentace:  
109.2 Úprava terénu trati kolem podjezdu stávajícího mostu  
119.9 Příprava území pro náhradu MFB  
 
V dokumentaci v balíčku „SO 119 - Úpravy zpevněných ploch“ ze situace není patrné 
umístění řezů. Kde je vykázána drenáž, čerpací studny a čerpání vody dle výkresu HTú. 
Prosíme zadavatele o upřesnění. 

ODPOVĚĎ 7 
109.2 Úprava terénu trati kolem podjezdu stávajícího mostu 
Samostatná dokumentace není, rozsah je patrný z SO 109.1 a C.3 Koordinační situační 
výkres  
 

119.9 Příprava území pro náhradu MFB  
SO 119.9 vznikl, dodatečně, když bylo rozhodnuto, že se nebude realizovat SO 108.1. 
Samostatná projektová dokumentace se nezpracovávala. Byl pouze zpracován soupis 
stavebních prací. 
 

K poslední části dotazu 
Výkres HTÚ (v.č. D7E-D-19.214) se vztahoval k SO 108.1, který byl zrušen a není součástí 
předmětu plnění. HTÚ pro SO 108.1 se nebude provádět. 
Asfaltovou komunikaci (SO 119.4) okolo SO 108.1 je Řez A-A, Řez B-B, Řez C-C, Řez 1-1, 
Řez 3-3, Řez 5-5, Řez 7-7,Řez 9-9. Asfaltová komunikace, chodníky SO 119.4 se 
nerealizují, jelikož se nerealizuje SO 108.1. 
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Řez G-G názorný řez pře novou běžeckou trať – viz v.č. D7E-D-19.202_Zpevněné_plochy-
Situace. 
Řez H-H je přes zpevněnou plochu SO 112 – viz v.č. D7E-D-19.202_Zpevněné_plochy-
Situace. 
 

 

DOTAZ 8 
Výkaz výměr 101.1-D.1.1 Novostavba pevné tribuny „E“ – Architektonicko-stavební řešení, 
položka č. 73 má chybnou výměru. 

73 631319163R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 356,60000 

 
V doplňujícím popisu pod položkou je uvedeno, že se jedná o skladbu P1b.  
Výměra pro skladbu P1b je 356,6 m2, což při tl. 12cm odpovídá 42,792 m3.  
Žádáme o opravu výkazu výměr. 
 

ODPOVĚĎ 8 
Ano správná výměra je 42,792 m3.  
 
Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předkládá nový, upravený a pro zpracování nabídek 
závazný soupis.  
 

 

DOTAZ 9 
Zadavatelem předkládaný výkaz výměr je v uzamknutém formátu. 
Pro práci s výkazem výměr a zejména pro závěrečné vkládání jednotkových cen, tento 
uzamknutý formát značně ztěžuje práci. 
Prosíme zadavatele o poskytnutí výkazu výměr v neuzamknutém formátu, případně pokud 
zadavatel trvá na uzamknutém formátu, prosíme o doložení výkazu výměr bez sloučených 
buněk mezi jednotlivými položkami. 
Příklad: 
Výkaz výměr 101.1-D.1.1 Novostavba pevné tribuny „E“ – Architektonicko-stavební řešení, 
1 310271630R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, 

tloušťka zdiva 300 mm 
m3 0,74250   0,00 

  
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení 

  
1.NP :  

    

  
Přizdívky v sociálním zázemí tl.300 mm :  

    

  
M130 :  

    

  
1,65*1,50*0,30 

 
0,74250 

  

Upřesňující popis pod položkou č. 1  

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení“, je ve výkazu výměr 
vepsán do 5 sloučených buněk. 
Tyto sloučené buňky zamezují hromadnému vkládání jednotkových cen do výkazu výměr. 
Prosíme o vygenerování celého výkazu výměr bez takto sloučených buněk. 

ODPOVĚĎ 9 
Předaný soupis je standardním výstupem z rozpočtovacího SW a zadavatel jej nebude 
upravovat.  
 

 

INFORMACE I 
Zadavatel nedopatřením ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ponechal na konci strany 
7 text z předchozího vysvětlení (č. 4) ohledně neprodlužování lhůty pro podání nabídek. 
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Tato informace je neplatná a platí posun lhůty pro podání nabídek uvedený na straně 8 
zmíněného vysvětlení a uveřejněný ve VVZ, TED a na profilu zadavatele, přičemž lhůta pro 
podání nabídek je tímto vysvětlením opět prodloužena, viz INFORMACE II. 
 

 

INFORMACE II 
Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o 
prodloužení lhůty pro podání nabídek o 1 pracovní den (3 kalendářní dny). Zadavatel 
upravuje lhůtu pro podání nabídek následovně:  
 
nové znění bodu IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:  
Datum: 16. 5. 2022 Čas: 10:00 hodin  
 
nové znění bodu IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:  
Datum: 16. 5. 2022 Čas: 10:10 hodin  
 
Shodné informace budou uveřejněny i formou opravného oznámení ve Věstníku veřejných 
zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED). 

 
 
 
Přílohy: 
1) SO 101 TRIBUNA E - výřez půdorysu 1.NP - umístění dieselagregátu_vys6 
2) Hlavní soupis_vys6 
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