B  SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY
a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastavené vizemi a nezastavéné vizemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost vizemi.
Resené tizemi se nachdzi v centru obce BlaZovice. Pozemek je jiZ zastavény, v mirném spadu k severu.
Nachdzi se zde stdvajici objekt hasicky a ObU. Stabilizovand zdstavba. Stavba je v souladu
s charakterem tzemi.

b) Udaje o souladu stavby s tizemné pldnovaci dokumentaci, s cili a ukoly itizemniho
pldnovdni, véetné informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci
Stavba je v souladu s izemnim pldnem a jeho cily.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na vyuZivdni
tizemi
Neni feseno.

d) Informace o tom, zda a v jakych édstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdnii
Stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu. Podminky dotcenych organti viz ¢ast E —
dokladova cast.

e) Vycet a zdvery provedenych priizkumit a rozboriu — geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.
Uzemi bylo v minulosti posouzeno z geologického hlediska Ing. Martinem Spi¢kou nasledovng:
Pokryvnd souvrstvi jsou tvorena mocnymi sprasemi a sprasovitymi hlinami, které v hloubkdch okolo
2,0-3,0m prechdzeji v jilovité hliny, jilovce s vloZkami Stérkii. Ve hloubkdch okolo 6.0-7.0 m se
vyskytuji zeminy vice piscité. HPV v hloubce cca 2.0 m.
Z Sirsitho geologického hlediska ndleZi zdjmové iizemi do Karpatské celni hlubiny, spodni
baden.

Predkvartérni podloZi je budované terciérnimi vdpnitymi jily aZ geneticky zpevnénymi jilovci
neogenniho stdari. Byvaji Sedé aZ olivové zelenosedé, jemné slidnaté s promeénlivou primesi prachové,
ojedinéle piscité frakce.

Kvartérni pokryv je zastoupen jilovitohlinitymi a piscitojilovymi sedimenty eluviodeluvidlniho a
deluviofluvidlniho pitvodu. V tidolnich nivdch drobnych vodoteci se vyskytuji fluvidlni sedimenty
s primesi organickych ldtek — povodnové hliny stridajici se s polohami piscitych jilit aZ siltii, misty
s polohami piskit aZ piskii se Sterky. Tyto sedimenty se vyznacuji znacnou nepravidelnosti jak
v horizontdlnim, tak i vertikdlnim sméru. Na svazich jsou vyvinuty ndvéje sprasi ve variabilni
mocnosti.

Zdjmovy prostor vykazuje vcelku monotonni geologickou stavbu, ovsem na hranici objektu byl
v minulosti rybnik, ktery je v soucasné dobé jiz vysusen. Rybnik se nachdzel na stravné stavby, kterd je
v soucasné dobé zejména zasaZena trhlinami a nerovnomérnych proseddnim zdakladovych spdr.

Hydrogeologické poméry jsou zde iizce spjaty s celkovou stavbou iizemi, které je
charakterizovdno nedostatkem podzemni vody. Mélky infiltracni cyklus podzemnich vod dotovanych
prevdziné jen atmosférickymi srazkami, jenz se na lokalité uplatiuje, je vdazdn na kvartérni sedminety
s pritlomovou propustnosti. SraZkové vody infiltruji propustnymi hlinami a po povrchu nepropustnych
neogennich jilu uklonéném souhlasné s povrchem terénu proudi nevyraznymi melkymi depresemi do
nejniZe poloZenych mist. Proudeni podzemni vody, které neni nijak vyznamné, je zhruba od JZ.
S ohledem na malé hydrologické povodi neni celkové mnoZstvi podzemnich vod velké.

Hodnota soucinitele propustnosti se pohybuje kolem: k=17.10° m.s.

Z toho je zirejmé, Ze neogenni jily lze povaZovat za nepropustné.
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Pted zapocetim praci budou provedeny vrtané sondy, na jejichz zdkladé se zpfesni ndvrh zaloZeni
piistavby. Pfedpoklddand inosnost zeminy v zdkladové spare je 90 kPa.

f) Ochrana vizemi podle jinych prdvnich predpisu
Je nutno dodrzZet zdkon 20/1987 Sb., o statni pamétkové péci.

g) Poloha vzhledem k zdplavovému iizemi apod.
Pozemek nelezi v zdplavovém tzemi.

h) Viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
izemi
Odtokové poméry se nezméni. Zasakovani destovych vod na pozemku investora, piepad do
zatrubnéného potoka. Ochrana okoli bude zachovana.

i) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin
Je pozadovédna CdsteCnd sanace stdvajicich konstrukci budovy (severozdpadni roh budovy). Dojde
k odstranéni ¢4sti piistavovanych konstrukei stivajictho ObU (nejvice zasaZené seddnim — uvolni
misto budouci gardZi). Kvili prostorovym ndrokiim vznika i poZadavek na kéceni dievin — odstranén{

3 smrkl v bezprostiedni blizkosti stdvajici budovy (ve sméru rozsifeni gardze). Tyto hodld obec
nahradit vysadbou 6 kusii novych dfevin v intravildnu obce.

J) PoZadavky na maximdlni docasné a trvalé zdbory zemédélského puidniho fondu nebo
pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa
Nedojde k zaboriim zemédélského plidniho fondu ani pozemki urc¢enych k plnéni funkce lesa.

k) Uzemné _technické podminky — zejména moZnost napojeni na_stdvajici _dopravni _a
technickou infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

V blizkosti feSeného pozemku se nachdzeji ndpojnd mista pro technickou infrastrukturu (vodovodni
tad, splaskova kanalizace, elektrické vedeni nadzemni, plyn, sd€lovaci kabel); uvazovano vyuZziti
maximdlntho napojeni ze stdvajicich odbérnych mist (vyuZziti stdvajicich piipojek) — nové dojde
k odstranéni vnéjSimu piivodnimu kabelu trasy elektiiny NN (je kotven do odstraniované stény)-nove
napojen pies stdvajici stozar, pod chodnikem do rozvodné skiiné¢ v chodb& objektu); napojeni na
dopravni infrastrukturu — vedle pozemku vede silnice — mistni komunikace. Bezbariérovy piistup bude
mozny, 1 kdyz stavba neni uvazovéna jako bezbariérova.

l) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Predpoklddané zapoceti praci: 09/2020
Predpokladané ukonceni zateplovani: 11/2021
m) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provddi
Parc.c. Vyméra L ..
4. Blazovice Druh pozemku [m?] Vlastnické pravo (uzivatel)
260 zast. pl. a nddvofi 159 | Obec BlazZovice, Nadrazni 165, 66408 Blazovice
259/4 ostatni plocha 72 | Obec Blazovice, Nadrazni 165, 66408 Blazovice
259/3 ostatni plocha 678 | Obec Blazovice, Nadrazni 165, 66408 Blazovice
258/2 vodni plocha 44 | Obec Blazovice, Nadrazni 165, 66408 BlaZovice
216/1 ostatni plocha 2627 | Obec Blazovice, Nadrazni 165, 66408 Blazovice
n) Seznam podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo

Neni feSeno.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) Novd stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmén stavby idaje o jejich soucasném stavu,

zdvery stavebné technického, pripadné stavebné historického pruzkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukcit

Jedna se o rekonstrukci a rozSiteni stdvajici stavby, kterd je vyuZivana spolecné pro obecni ufad a

aste¢nd pro hasi¢sky zdchranny sbor. Agenda ObU se bude piesouvat do novych prostor mimo

stavajici objekt. VyuZiti po provedeni stavebnich praci bude vyhradné¢ pro potfeby hasicu.

Stavajici objekt s plnym 1.NP a vyuzivanym podkrovim, ¢aste¢né zapusténd kotelna. Celkova
zastaveénd plocha €ini 195 m2. Objekt byl n€kolikrat pfistavovan, s nedokonalym zaloZenim novych
konstrukci — vznik trhlin, strhavani i pivodnich k-ci. Statické posouzeni provedeno Ing. Martinem
Spi¢kou (06/2018). Shrnujici vyiatek s popisem trhlin:

Jednd se o trhlinami ponicenou budovu obecniho tiradu a hasicui v obci BlaZovice. Jednd se o prizemni
budovu s podkrovim a Ccdstecnym podsklepenim. Terén okolo budovy je cca o 150mm niZe, neZ podlaha
obecniho iiradu.

Odstranéni veSkerych stdvajicich trhlin v celém objektu by si vyZddalo podchyceni vSech zdkladovych
spdr veskerych nosnych i vypliiovych konstrukci. Tento zdsah se jevi v soucasné chvili jako neekonomicky.

Soucasny stav objektu je zdvisly na skutecnosti, Ze stdvajici objekt byl v minulosti rozSiren a pristavba
byla nedostatecné zaloZena a nazdéna ke stdvajici budové. Nyni je pristavek v pohybu a strhdvd s sebou i
puvodni budovu.

Budouci ndvrh zaloZeni pristavby musi byt v souladu s opatrenimi, kterd se budou muset realizovat
k zajisténi stdvajicich konstrukci (ponechanych, nejvice poskozené konstrukce - severni strana objektu — jsou
urceny k odstraneéni).

b) Ucel uZivdni stavby
Obcanskd vybavenost — hasi¢ska zbrojnice.

¢) Trvald nebo docasnd stavba
Trvalé stavba.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivdani stavby
Neni feSeno.

e) Informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdnii
Zavazna stanoviska viz ¢ast E) Dokladova ¢ast.

f)  Ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisii
Neni feSeno.

g) Navrhované parametry stavby — zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

SOO01 - Zastavéna plocha budovy: 214,1 m2
SO04 - Zastavéna plocha, novy sjezd: 50,9 m2
Zabor parc.C. 216/1 — sjezd: 14,15 m2
Obestavény prostor: 1080 m3
Uzitna plocha: 359 m2
Pocet funk¢nich jednotek: 1 * hasi¢ska zbrojnice, [2 gardaZe (1* hlavni zasahové vozidlo +

1* podplirnd mechanizace, zdzemi)]
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h) Zdkladni bilance stavby — potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické ndrocnosti budov
Ttida energetické naro¢nosti viz PENB.

Odvodriiované plochy:

A=162.5m> Stfechy s nepropustnou horni vrstvou sklonnad 5% ¥ =1.00 Asd=162.5m?

Asfaltové a betonové plochy,

dlazby se zélivkou spar sklondo 1% ¥'=070 A =35m’

A =50 m?

Lokalita - nejbliZsi sraZkomérnd stanice
1 - Brno

Navrhové a vypocitané udaje

W
Vm Ay e AL Aty 80 Tw g
Ared 197.5 m? redukovany pldorysny primét odvodiiované plochy
Ay, 0m? plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovacich zatizeni)
Qy Om’s! jiny piitok
p  0.2rok! periodicita srazek
kv 0.00000100 m.s! koeficient vsaku
f 2 soucinitel bezpecnosti vsaku
Qo Om’s! regulovany odtok
Avsak 54.7 m? velikost vsakovaci plochy
ha  38.7 mm navrhovy thrn srazek
tc 360 min doba trvani srazky

Qusak 0.0000273 m®.s™! vsakovany odtok

nejvétsi vypocteny retenéni objem vsakovaciho zaiizeni
(navrhovy objem)

Tpr 71.7 hod doba prazdnéni vsakovaciho zatizeni - VYHOVUJE

« NAVRH: Na odpadnim potrubi destové vody bude instalovana betonova retenéni nadrZ o objemu
24 m? (+ suchovod-pro potieby SDH, zilivka zelené - vyuZiti pro technické sluzby obce). Piepad
z této jimky bude proveden do vsakovacitho podzemniho tunelu (napt. Garantia, o celkovém
objemu 7,1 m?) a vyisténi pfepadu na povrch tak, aby voda mohla bezpeéné odtéct do mistni ficky
Romza (kterd je v ¢asti od hasicky k okraji obce zatrubnéna).

sz 7.1 m3

i) Zdkladni predpoklady vystavby — casové iidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Stavba nebude ¢len¢na na etapy.
Predpokladané zapoceti praci: 09/2020
Predpokladané ukonceni praci: 11/2021

j) Orientacni ndklady stavby
Budou sdéleny investorovi na zdkladé polozkového rozpoctu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus — vizemni regulace, kompozice prostorového reseni
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Hasicka vychdzi z umisténi piivodni budovy — koncovy objekt fadové zastavby. Objekt nepiekracuje
parametry nastavené izemni regulace.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné reseni
Do ulice ponechédno stdvajici zastfeSeni Sikmé plochy s keramickymi taSkami + stfeSni vikyiky.
Sttecha nad novou garazi vyrazné malo sklonitd, HI vrstva na bazi PVC.

Prostorové se stavajici objekt podobd ptizemnimu obdélniku se sedlovou stiechou (navazujici
na fadovou zdastavbu. Do dvora z néj poté s 4,5m odsazenim vystupuje novy objem gardze, takika
dvoupodlazni, s plochou stfechou.

Navrh barevnosti — Seda (bild) a Cervend — evokuje na prvni pohled vyznam objektu — jeho uziti
jako pozarni zbrojnice.

Pouzity materidl odpovidd aktudlnim trendiim — pérobetonové tvarovky zdéné na lepidlo (tzv.

v

,»presné zdeéni*).

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Celkové provozni feSeni bylo navrzeno sohledem na efektivni propojeni mistnosti
v exponovanych situacich — zdsahu hasicské jednotky, a dédle pak samoziejmé béznému uzivani
zézemi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Neni feSeno.

B.2.5 Bezpec¢nost pii uzivani stavby
Pfi provadéni stavby a uZivani stavby nesmi byt ohroZena bezpecnost provozu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni reseni
Objekt hasicky je dvoupodlazni (2.NP jako podkrovi). Hlavni gardZz 1.11 volné oteviena do
galerie 2.09. Pfizemi obsahuje komunika¢ni chodbu, technické a socidlni zdzemi a prostory gardzi pro
efektivni vedeni vyjezdu hasi¢ského vozu.

b) konstrukcni a materidlové reseni

1. pfiprava izemi, uvolnéni pozemku
- Stavebni pozemek bude pfipraven ke stavbé (skryvka ornice), oploceni stavenisté bude
zajiSténo mobilnim oplocenim. Po dobu provddéni stavebnich praci bude pted vstupem na
pozemek upozornéni zdkaz vstupu nepovolanych osob. Stavebni materidl bude uloZen na
pozemku majitele, investora. Sousedni pozemky nebudou stavbou dotéeny.

2. zemni prace

- Budou provedeny vykopy pro zdkladové pasy, vedeni inZenyrskych siti. Piebyte¢ny vykop
zeminy nevyuZzity pro zasyp bude uloZen na fizené sklddce nebo jinak zpracovéan v souladu se
zékonem €. 185/2001 Sb. o odpadech.

- Pred provedenim stavby bude v celé ploSe sejmuta ornice, bude uloZena na pozemku investora
a nasledné uzita k findlnim terénnim dpravam.

- Minimdlni dnosnost zdkladové spary je odhadnuta na 90 kPa.

- Vzhledem krelativné malé tnosnosti zdkladové zeminy uvazovdno CcCdsteCné vyuziti
hlubinnych zdkladti — pilot — pro zlepSeni inosnosti zdkladovych past.

3. bouraci price
- Viz vykres bouracich praci.

4. zakladové konstrukce
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- zékladové poméry budou potvrzeny vrtanou sondou pii provadéni vykopovych praci.
- Specifikace materidlu: beton C 20/25 — XC2; ocel R 10 505; Konstruk¢ni ocel 11373 S235

5. svislé nosné konstrukce
- Porobetonové tvarnice YTONG Lambda+P2-350
- Porobetonové tvarnice YTONG P2-500
- Nosné sloupky — ocelové trubky

6. svislé délici konstrukce
- Prickové tvarnice YTONG P2-500

7. pozéarné délici konstrukce
- feSeno samostatnou ptilohou, viz D.1.3 Pozarn¢€ bezpecnostni feSeni

8. vodorovné konstrukce
- Preklady pouzity systémové Ytong, dédle pak ocelové I-profily a U-profily, ptipadné
monolitické ZB pieklady — viz vypis prekladi a zimeénickych prvka.
- Stropni konstrukce viz skladby konstrukci (podlaha galerie dfevénd)
- Zdivo déle ztuzeno ZB vénci a stdvajicimi stropy a zaklady

9. vertikdlni komunikaéni prostiedky
- Stédvajici schodisté.

10. stfeSni konstrukce
- Viz skladby konstrukci
- PVC krytina + Steico nosniky

11. kominy, nucené vétrani
- Mistnosti socidlniho zazemi bez oken budou nucené odvétrany do venkovniho prostoru.
- Garaz vybavena odtahem spalin od vyfuku vozidla pfi nastartovani
- Odtah spalin od plynového kotle bude zajistén odkoufenim pies stavajici komin nad stfechu
objektu véetné nasdvani vzduchu pro spalovéni z vnéjsiho prostiedi.

12. izolace

- Hydroizola¢ni vrstva proti vod¢ stékajici a odsttikujici v mistnostech s vlhkymi provozy —
budou provedeny stérkové hydroizolace na podlahach i sténédch.

- Tepelné izolace budou provedeny ve skladbéch stén, stfech (stropu) a podlahy k terénu tak, aby
vn¢jsi obdlka budovy byla disledné izolovdna a byla kompaktni, s pferuSenymi tepelnymi
mosty. (Ponechané zdivo zateplit 140mm ETICS + sokl z XPS; do novych podlah zatézovy
EPS, ve stfeSe MW)

- izolace proti zemni vlhkosti a i€inktim radonu bude provedena z asfaltovych modifikovanych
past Elastek 40 special mineral, natavenych neceloplo$né na podkl. beton

- Materidl je vzdy volen dle zplisobu uziti a expozice dané vrstvy.

13. dpravy povrchi
- podlaha v gardzi ukon¢ena epoxidovym natérem
- vnitini povrchy stén z keramickych obkladl a Stukova omitka tenkovrstva
- Venkovni zpevnéné plochy z betonové dlazby
- ETICS a tenkovrstva fasada
- Malby a natéry se provedou dle pfani investora
- SDK podhledy
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14. truhlarské vyrobky
- budou zhotoveny vnitini dvefte, ...

15. zdmecnické vyrobky
- né&které preklady.

16. klempitské vyrobky
- oplechovéni okennich parapett, stfeSni lemovani, podokapové Zlaby, svody

17. plastové vyrobky
- jednd se o vyrobu piedevs§im vyplni otvorti v obvodovém plasti (okna). Materidl pro zhotoveni
vstupnich dveii si zvoli investor.

18. specidlni vyrobky
- sek¢ni vrata, rozvod stlaCeného vzduchu, automatizovany systém pii vyhlaSeni poplachu, ...

19. vnitini vybaveni objektu
- vybaveni objektu bude provedeno ve standardu pozadovaném hasici.

c) mechanickd odolnost a stabilita
Stavba je navrZena tak, aby odoldvala ucinkim zatizeni a nepfiznivym vlivim prostiedi béhem
vystavby 1 uzivani a po dobu pldnované Zivotnosti vyhovéla pozadovanému ucelu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni

Objekt vytdpén plynovym kotlem a otopnymi télesy. Splaskové vody odvadény do kanalizace.
Destové vody zasakovany na pozemku investora. Napojeni na distribu¢ni sit’ nizkého napéti bude
provedena ze stavajiciho vedeni. Pitnou vodou bude objekt zdsoben z vetfejného vodovodu (stavajici
piipojka)

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
plynovy kotel, sek¢ni vrata, rozvod stlaceného vzduchu, automatizovany systém pii vyhlaseni pozaru.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni
Pozarné bezpecnostni feSeni je feSeno samostatnou piilohou této dokumentace, viz. D.1.3.

B.2.9 Ijspora energie a tepelna ochrana
a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Viz samostatny protokol v dokladové ¢asti — PENB.

b) energetickd ndrocnost stavby
Je feSena samostatnym protokolem v dokladové ¢asti (PENB).

c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii
Kromé plynového kotle neni navrZen alternativni zdroj energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi,
Zdsady reSeni parametri stavby — vétrdni, vytdpeni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadu apod., a
ddle zdasady reSen vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.
Mistnosti jsou proslunény a vétrdny okny, mistnosti bez oken jsou odvétrany nucenym
podtlakovym systémem.
Névrh se idi nasledujicimi vyhlaskami:

B) Souhrnn4 technickd zprdva, zpracovéno dle piilohy €. 8 k vyhl. &. 499/2006 Sb. 7



Vyhl.¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby,
NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Objekt je dimenzovan s ohledem na predpoklddanou maximalni obsazenost 12 lidi (1 ¢eta=2 druzstva;
2*[1+5]). Vyjezdu se nejCastéji ucastni 1 automobil (tedy 1 druzstvo(1+5), nebo druZstvo o
zmensSeném pocetnim stavu (1+3). Po konzultaci s dobrovolnymi hasi¢i BlaZovice byla dohodnuta jako
dostacujici 1 sprcha (i vzhledem k rekonstrukci a prostorovym narokiim). Déle se v objektu nachdzeji a
hasi¢tim jsou k dispozici celkem:

2% pisoar

3* WC misa

3* umyvadlo (pro hygienu [+2* provozni umyvadlo/diez]

B.2.11 Zasady ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostiredi

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi
Jako ochrana pfed pronikdnim radonu z podlozi (stiedni index) posta¢i navrzend hydroizolace
(ELASTEK 40) z modifikovaného asfaltu (nosnd vloZka — polyesterovd rohoZ plo$Sné hmotnosti
200g/m?2).

b) ochrana pred bludnymi proudy
Korozni priizkum a monitoring bludnych proudii nebyl proveden, jedna se o béZnou stavbu. Vyznamné
namahani bludnymi proudy se nepredpoklada.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Namdhdni technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, priamyslovou c¢innosti,
pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby neptedpokladd, nebo je zanedbatelnd; konkrétni
ochrana neni feSena.

d) ochrana pred hlukem
Pouzité stavebni materidly, zejména zdivo a vné&jsi vyplné otvorii, vykazuji dostatecny dtlum hluku
v souladu s NV 148/2007 Sb. O ochrané¢ zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci. Zdroje
hluku a vibraci v objektu musi byt instalovany tak, aby bylo branéno pfenaSeni vibraci do konstrukce a
Siteni hluku mistnostmi. V blizkosti se nevyskytuje Zddny vyznamny zdroj hluku.

e) protipovodnovd opatieni
Stavbou nevznikaji nova protipovodiiova opattfeni. Stavba neni v zdplavovém tizemi

f) ostatni ucinky (vliv poddolovdni, vyskyt metanu apod.)
Nejsou znamy.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury
Bude vybudovan novy sjezd na mistni komunikaci (pro novou garaz)
Budou ménény trasy domovnich rozvodt téchto inZenyrskych siti:
* NN elektfiny (stdvajici konzole se nachazi na bourané ¢4sti objektu)
» Kanalizace splaskova (novy rozvod se na ptipojku napoji v misté stdvajici Sachty

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
* Pfi zméné trasy rozvodi IS toto feSeno samostatnou dokumentaci.

B) Souhrnn4 technickd zprdva, zpracovéno dle piilohy €. 8 k vyhl. &. 499/2006 Sb. 8



B4 DOPRAVNI RESENI
a) popis dopravniho resSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uZivdni stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace
Zapadné od teSené stavebni parcely vede mistni komunikace, na kterou se bude stavba pfipojovat.

b) napojent vizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici pozemek je napojen na dopravni infrastrukturu pfi jizni fasadé. Stavba bude nové¢ pfipojena i
sjezdem na mistni komunikaci pii zdpadni fasade¢.

c) doprava v klidu
V rdmci projektu bude realizovéana garaz pro nové hasi¢ské auto + ponechana stavajici garaz (pfi jizni
fasad¢). Pred novou gardzi bude realizovan sjezd / zpevnéné stani pro moZzZnost venkovni udrzby
zasahového vozu. Dalsi dopravu v klidu jiz projekt nefes$i — dojde ke sniZeni celkové obsazenosti
objektu (vyst&hovani ObU) - ponechény stdvajici parkovaci stdni v po&tu 2*OA pii jizni fasads.

Dale je mozno v bezprostfedni blizkosti hasiCky zaparkovat jak na silnici, tak na zpevnénych 1
nezpevnénych plochéach dalSich cca 10 osobnich automobili. SO04 bude fesit novy sjezd k zamyslené

garazi.

d) pési a cyklistické stezky
Pési a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotceny.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJiICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy
Pred zapocetim praci bude provedena skryvka ornice v tl. 20-30cm. Docasnd deponie bude na
pozemku investora, po dokonceni stavby se tato pida pouZije k urovnéni terénu.

b) pouZité vegetacni prvky
Neni pfedmétem dokumentace. Zvoli si investor.

c) biotechnickd opatieni
Neni pfedmétem dokumentace.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) viiv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
Stavba svym rozsahem negativné neovlivni Zivotni prostfedi. Popis ochrany Zivotniho prostredi béhem
vystavby je popsan v samostatné piiloze ¢asti B.8.

b) viiv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a
Zivocichit apod.), zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Prostorové pozadavky stavby si vyzadaji pokdaceni 3 kusti smrkl v bezprostiedni blizkosti stavby.
Misto nich planuje obec vysadit 6 kust novych dievin v intravildnu obce (budou dodrZzeny pozadavky
odboru ZP).

c) viiv stavby na soustavu chrdnénych vizemi Natura 2000
V dosahu stavby se nenachdzi evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti pod ochranou Natura
2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) Zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem
Zjistovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepozaduje.
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e) V pripadé zdmeru spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni parametry
zpusobu naplneni zdvéeri o nejlepsSich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni,
bylo-li vyddno

Neni feseno.

f) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah a omezeni a podminky ochrany podle
jinych prdvnich predpisii
Neni feSeno.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Objekt je urcen k vyuziti jako hasi¢skd zbrojnice — obyvatelstvu bude slouzit preventivné a
podpirné pii nenaddle situaci — pozar, zaplavy, dopravni nehody, poskozeni infrastruktury, ...

Je tedy soucasti systému ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisteni
Pro stavebni prace se budou vyuzivat stavajici piipojky NN a vodovodu. Mozno osadit docasné
elektrorozvodnou skiin.

b) odvodnéni stavenisté
Neni feSeno. Vykopy budou v piipad¢ nutnosti odvodnény kalovymi mobilnimi ¢erpadly.

c) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavebni pozemek je v soucasnosti pfipojen 1*zpevnénym a 1*nezpevnénym sjezdem na mistni
komunikaci. B€hem praci nesmi byt zneciSténa nebo poskozena komunikace.

d) viiv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky
Pti realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli staveniSt¢ z hlediska hluku, vibraci,
prasnosti apod.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin
Pokud neni staveniSté zajiSténo jinym zplsobem, musi byt oploceno v zastavéném tizemi obce
souvislym oplocenim vysky minimdln¢ 1,8m tak, aby byla zajiSténa ochrana stavenisté a byl odd¢len
prostor staveni$té od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych poméri je potieba disledné
postupovat podle nafizeni vlady ze dne 21.1.2004, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. o
ochrang zdravi pted nebezpenymi t¢inky hluku a vibraci, uvefejnéné ve sbirce zakonti CR &. 88/2004
Sb. a zejména § 11 — Hluk v chranéném venkovnim prostoru, v chranénych vnitinich prostorech staveb
a v chrdnénych venkovnich prostorech a § 12 — NejvySsi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim
prostoru. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o realizaci bézné stavby a pfi stavbé budou pouzity bézné
stavebni elektrické stroje a ru¢ni ndradi, které spliuji vySe uvedené akustické pozadavky (napf.
michacka, vrtacka, el. kompresor, stavebni vytah) a pracovni doba, pfi provadéni stavby, bude
v Casovém rozmezi dle vySe uvedeného piredpisu, budou poZadavky na nejvySSi piipustnou
ekvivalentni hladinu akustického tlaku dle ptislusného piedpisu splnény. Skladovany prasny material
bude tadné zakryt a pifi manipulaci s nim bude pokud moZno zkriapén vodou, aby se zamezilo
nadmérné prasnosti. Dopravni prostiedky musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou nebo musi byt
uzavieny. Zaroven budou pfi odjezdu na vefejnou komunikaci ocistény.

Odpady, které vzniknou pfi vystavbe, budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 154/2010
Sb. o odpadech, jeho provadécimi piedpisy a predpisy snim souvisejicimi (vyhlaska MZP &.
381/2001, 383/2001). Pii veskerych pracich je nutno dodrzovat bezpe¢nostni ptedpisy, zejména vyhl.c.
591/2006 Sb. o blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich. StaveniSté se musi zafidit, uspofddat a vybavit piistupovymi cestami pro dopravu
materidlu tak, aby se stavba mohla fddn¢ a bezpecné provadeét.
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f) maximdlni docasné a trvalé zdbory pro stavenisté
Trvaly zdbor staveniSt¢ je vymezen vnéjSimi hranicemi stavebniho pozemku. Bude-li to nutné,
vzniknou docasné zdbory na prilehlych okolnich pozemcich (odstavnd stani ve vlastnictvi investora).
Docasné zdbory budou co nejmensiho rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou piedem domluveny a
vyznaceny.

g) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou vyzadovany.

h) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace
Pfi provadéni stavebnich praci je potieba minimalizovat vliv ¢innosti na Zivotni prostiedi.
Budou dodrZovéni zavazné i doporucené normy a zdkony:
-Vyhlaska 185/2001 Sb. O odpadech a o zmén¢ nekterych dalsich zdkont
-Vyhlaska 93/2016 Sb., Katalog odpadi
-Zakon 114/1992 Sb. O ochrané piirody a krajiny
-Naftizeni vlady 148/2006 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi tcinky hluku a vibraci.

Odpady vzniklé stavebni ¢innosti (dle Katalogu odpadit)

Katalogové Nazev odpadu * Vypocet/odhad | Zplsob nakladani s
Cislo odpadu * mnozstvi odpadem **
1501 01 Papirovy a nebo 0,10t Recyklace
lepenkovy R5
obal
1501 02 Plastovy obal 0,05t Recyklace, R5
17 01 01 Beton 1,4t R5, zhutnéno v
podkladnich vrstvach
17 01 02 Cihly 5,0t R5, ¢ast mozno zahutnit
do zasypu
17 02 01 Drevo 0,1t R1, energ.vyuziti
17 04 05 Kovy,slitina kovl 0,05t R4
17 05 04 Zemina a kameni 4,21 R11, R3, R10
neuvedené pod €. (separace vélkych
170503 kamenu-zhutnéni, zbyla
zemina pro urovnani
terénu kolem stavby
17 09 04 Smésné stavebni a 50t R5 (odvoz na skladku k
demoli¢ni odpady recyklaci drcenim)
neuvedené pod
Cisly170901, 170902,
170903
200301 Smésny  komunalni 0,1t D1, S-O0
odpad

Zatiidéni odpadu je provedeno dle Katalogu odpadii ¢. 93/2016 Sb. ShromaZdovéni a skladovani
odpadu kategorie N (nebezpecny): tyto odpady budou shromazdovany do nepropustné nadoby (napf.
plastové, popelnice) a tato nddoba bude umisténa pod pfistieSkem

Odpady vznikajici pfi provozovani objektu se budou v maximdalni mozné mife tfidit do kategorii:

* komunélni odpad - odvoz odbornou firmou (v rdmci obecniho svozu)

* bioodpad - odvoz odbornou firmou (zajist'uje obec)

* papir, sklo, plasty - oddélené nddoby, odvoz odbornou firmou, sbérné suroviny, recyklace
* zd&fivky - vy€lenéna specialni nadoba, odbornd likvidace mimo komunélni odpad
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i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Zemni prace budou provadény v pottebném rozsahu pro zhotoveni zdkladovych konstrukei a trubnich
vedeni. PfedbéZn¢ se nepfedpoklada nutnost piisunu nebo deponie zeminy. Vykopek ze zdkladi bude
zZnovu pouzit na nasypy kolem stavby.

Jj) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Pfi provadéni stavby se musi brat v ivahu okolni prostfedi. Je nutné dodrzovat vSechny predpisy a
vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostiedi a déle pfedpisy o bezpecnosti
prace. V prubéhu realizace budou vznikat béZné staveniStni odpady, které budou odvazeny na fizené
skladky k tomu urcené. Realiza¢ni firma nebo osoby angaZované v realizaci stavby budou uzivat
stavajici WC v budové, nebo mobilni WC. S veSkerymi odpady, které vzniknou pii vystavbé a provozu
objektu, bude nakldddno v souladu se zdkonem ¢. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho provadécimi
predpisy a pfedpisy souvisejicimi — vyhlaska MZP ¢&. 93/2016 Sb. Staveni sut a dal§f odpady, které je
mozno recyklovat budou recyklovany u pfislusné odborné firmy. Obaly stavebnich materidli budou
odvédZeny na fizené skladky k tomu urcené. Dopravni prosttedky musi mit loZznou plochu zakrytou
plachtou nebo musi byt uzavieny. Zarovenn budou dopravni prostfedky pii odjezdu na vefejnou
komunikaci ociStény. Skladovany praSny materidl bude fddné zakryt a pfi manipulaci s nim bude
pokud moZzno skrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti.

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti

Dodavatel stavby zajisti, aby pracovist€ byla prostorové a konstrukéné uspotdddna a vybavena tak,
aby pracovni podminky pro zaméstnance z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci odpovidaly
bezpecnostnim a hygienickym pozadavkiim na pracovni prostfedi a pracovisté. Prostory urené pro
praci, chodby, schodist¢ a jiné komunikace musi mit stanovené rozméry, povrch a vybaveni.
Pracovi$té musi byt osvétlena, pokud mozno dennim osvétlenim, musi mit mikroklimatické podminky.
Prostory pro osobni hygienu, prevlékani, odkladani osobnich véci, odpocinek a stravovani musi mit
stanovené rozméry, provedeni a vybaveni. Unikové cesty, vychody a dopravni komunikace musi byt
stile volné. Na vSech prostordch stavby je nutno udrzovat potddek, uspofddani staveniSté. Stroje,
technickd zafizeni, dopravni prostfedky a ndradi musi byt z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci vhodné pro dany typ prace. Pracovisté musi byt vybaveno prostiedky pro ptfivolani zdravotnické
zéchranné sluzby a prostfedky pro poskytnuti prvni pomoci.

Dodavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy tak, aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracoviSti a aby zaméstnanci nevykondvali Cinnosti jednotvarné a
jednostranné zatéZujici organismus. Nelze-li je vyloucit, musi byt pferuSovany bezpecnostnimi
pfestavkami (viz. zdkonik prace). Zaméstnanci nesmi byt ohroZeni padajicimi nebo vymrSténymi
predméty nebo materidly, musi byt chranéni proti paddu nebo ziiceni, nesmi byt ohroZeni dopravou na
pracovisti, nesmi vykondvat ru¢ni manipulaci s bfemeny, kterd mohou poskodit zdravi, zejména pétet.
Na pracovisti se zvySenym rizikem nesmi pracovat osamocen¢ bez dohledu dalSiho zaméstnance,
pokud zamé&stnavatel nezajisti ochranu jinak.

Na pracovistich, na kterych jsou vykondvany prace, pti nichz mtiZze dojit k poSkozeni zdravi, je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky a znaceni.

Zamgéstnavatel je povinen pravidelné, a ddle bez zbytecného odkladu vzdy, pokud dojde ke
zméné podminek price, zjiStovat a kontrolovat rizikové faktory a cinit piislusnd bezpecnostni
opatieni.

VSichni pracovnici budou sezndmeni s podminkami BOZP, toto stvrdi svym podpisem.
Stavenisté bude oznaceno a oploceno tak, aby bylo zabranéno vniknuti nepovolanych osob.

Pred zahdjenim praci neni nutné zpracovdvat plan BOZP, protoZe nejsou splnény podminky
zdkona ¢€.309/2006Sb. §15 odst.2- ,.budou-li na stavenisti vykondvdny prdce a cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvysenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provddécim
prdvnim predpisem, stejné jako v pripadech podle odstavce 1, zadavatel zajisti, aby pred zahdjenim
praci na stavenisti byl zpracovdn pldn bezpecnosti.....

Pfi provadéni stavby zaméstnanci vice dodavatelt, je ale nezbytny koordindtor bezpecnosti prace!
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l) ipravy pro bezbariérové uZivdni vystavbou dotéenych staveb
Neni feSeno. Stavbou nevznikaji poZadavky na udpravu staveni$t¢ a okoli pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Vystavbou nebudou dotceny stavby urcené pro bezbariérové uzivani.

m) zdsady pro dopravné inZenyrské opatreni
Pfi zdsobovani staveniSté¢ bude respektovdn provoz vetejné dopravy a chodct. Stavbou nebudou
vznikat zvlastni dopravné inZenyrska opatfeni.

n) stanoveni _specidlnich podminek pro provddéni stavby (provddeni stavby za provozu,
opatrenti proti ucinkim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)
Nejsou feSeny. Pokud se bude stavba Castecné provadét za provozu, budou tyto podminky doplnény
v dal$im stupni PD.

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
Predpokladané zapoceti praci: 09/2020
Predpokladané ukonceni praci: 11/2021

B9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Objekt nezasahuje do vodohospodarského dila. Neni feseno.

:‘; 14 & i / (
Vypracoval: \AMS g &

Ing. Vit Knotek V Rousinové dne 25.3.2020
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