
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Kosova Hora Datum: 15.03.2026

Zadavatel: IČ:

Obec Kosova Hora DIČ:

Účastník: IČ: 03836517
DIČ: CZ03836517

Projektant: IČ:

PPU spol. s r.o., inženýrský atelier DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0012,00% 0,00

8 939 460,66

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 939 460,6621,00% 1 877 286,74

10 816 747,40CZK

6655-2423

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6655-2423

Stavba:

Místo: Obec Kosova Hora Datum:

Zadavatel: Obec Kosova Hora Projektant:

Účastník: Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

VON

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

VON Vedlejší a ostatní náklady

145 877,36SO 401 Přeložka veřejného osvětlení 120 559,80

SO 201 6 029 011,31 7 295 103,69

SO 101 2 429 559,55Komunikace a zpevněné plochy 2 939 767,06

435 999,30360 330,00

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

15.03.2026

PPU spol. s r.o., 
inženýrský atelier

8 939 460,66 10 816 747,40

Opěrná zeď a venkovní úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Kosova Hora Datum: 15.03.2026

Zadavatel: IČ:

Obec Kosova Hora DIČ:

Účastník: IČ: 03836517

DIČ: CZ03836517

Projektant: IČ:

PPU spol. s r.o., inženýrský atelier DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petra Vozábalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 429 559,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 429 559,55 21,00% 510 207,51

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 939 767,06

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Kosova Hora Datum: 15.03.2026

Zadavatel: Obec Kosova Hora Projektant:
PPU spol. s r.o., 
inženýrský atelier

Účastník: Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900 Zpracovatel:
Ing. Petra 
Vozábalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 429 559,55

HSV - Práce a dodávky HSV 2 400 372,75

    1 - Zemní práce 1 161 723,00

    2 - Zakládání 21 842,79

    5 - Komunikace pozemní 730 569,54

    8 - Trubní vedení 94 507,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 507,49

    997 - Přesun sutě 147 473,91

    998 - Přesun hmot 74 748,52

M - Práce a dodávky M 29 186,80

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 29 186,80

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Kosova Hora Datum: 15.03.2026

Zadavatel: Obec Kosova Hora Projektant:
PPU spol. s r.o., 
inženýrský atelier

Účastník: Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900 Zpracovatel:
Ing. Petra 
Vozábalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 429 559,55

D HSV Práce a dodávky HSV 2 400 372,75

D 1 Zemní práce 1 161 723,00

1 K 113106111 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně m2 3,000 130,00 390,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106111

P
 Poznámka k položce:

po čištění (vykázáno zvlášť) bude dlažba opětovně použita. 

VV "Bourací práce"
VV "Vybourání žulové dlažby 4/6 - chodník" 3,0 3,000

2 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 154,000 107,00 16 478,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106161

P
 Poznámka k položce:

po čištění (vykázáno zvlášť) bude dlažba opětovně použita v místě stavby

VV "Bourací práce"
VV "Vybourání žulové dlažby 8/10 - vozovka" 154,0 154,000

3 K 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 144,000 45,80 6 595,20 CS ÚRS 2026 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107161
VV "Bourací práce"
VV "Vybourání nezpevněných vrstev vozovky - odhad tl. 0,05 m (lože dlažby)" 144,0 144,000

4 K 113107181 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 78,000 54,80 4 274,40 CS ÚRS 2026 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107181
VV "Bourací práce"
VV "Vybourání asfaltu - chodník - odhad tl. 50 mm" 78,0 78,000

5 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 5,000 82,70 413,50 CS ÚRS 2026 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107322
VV "Bourací práce"
VV "Vybourání nezpevněných vrstev vozovky - odhad tl. 0,15 m" 5,0 5,000

6 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 10,000 124,00 1 240,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107323
VV "Bourací práce"
VV "Vybourání nezpevněných vrstev vozovky - odhad tl. 0,30 m" 10,0 10,000

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Strana 5 z 36



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 113107333 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 5,000 578,00 2 890,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107333
VV "Bourací práce"
VV "Vybourání betonové plochy - odhad tl. 200 mm až 400 mm" 5,0 5,000

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 50,000 80,40 4 020,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111

P
 Poznámka k položce:

po čištění (vykázáno zvlášť) bude cca 40m nepoškozené obruby zpětně využito na stavbě, poškozené kusy budou odvezeny na sklad obce

VV "Bourací práce"
VV "Vybourání stávajícího žulového obrubníku KS2" 50,0 50,000

9 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 581,000 144,00 83 664,00 CS ÚRS 2026 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251105
VV "Zemní práce"
VV "Výkopy" 581,0 581,000

10 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně m3 126,650 192,00 24 316,80 CS ÚRS 2026 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122252203

P
 Poznámka k položce:

čerpání pouze za souhlasu investora nebo TDS a na základě zatěžovacích zkoušek

VV "Zemní práce"
VV "Sanace zemní pláně - odkop, hl. 500mm" 137,8*0,5 68,900
VV "Sanace zemní pláně - odkop, hl. 300mm" 192,5*0,3 57,750

11 K 162651112-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 
meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 12,000 126,80 1 521,60

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

P
 Poznámka k položce:

Položka bude čerpána, pokud se potvrdí existence jímky.

VV "odvoz na meziskládku"
VV "část výkopu pro zpětný zásyp jámy" 6,0 6,000
VV "dovoz z meziskládky zpět na stavbu"
VV "materiál pro zásyp jámy" 6,0 6,000

12 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 701,650 455,00 319 250,75

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "výkopy - s odečtením materiálu pro zásyp jámy" 581,0-6,0 575,000
VV "výkopy - sanace" 126,65 126,650

13 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 6,000 177,00 1 062,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101

P
 Poznámka k položce:

Položka bude čerpána, pokud se potvrdí existence jímky.

VV "dovoz z meziskládky - naložení"
VV "část výkopu pro zpětný zásyp jámy" 6,0 6,000

14 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 126,650 127,00 16 084,55 CS ÚRS 2026 01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171152111

P
 Poznámka k položce:

čerpání pouze za souhlasu investora nebo TDS a na základě zatěžovacích zkoušek

VV "Zemní práce"
VV "Sanace zemní pláně - ŠD 0/63, hl. 500mm" 137,8*0,5 68,900
VV "Sanace zemní pláně - ŠD 0/63, hl. 300mm" 192,5*0,3 57,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 265,965 520,00 138 301,80 CS ÚRS 2026 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 126,65*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 265,965

16 K 171201231 Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 262,970 300,00 378 891,00 CS ÚRS 2026 01

PP Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231
VV "výkopy - s odečtením materiálu pro zásyp jámy" 581,0-6,0 575,000
VV "výkopy - sanace" 126,65 126,650
VV 701,65*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 262,970

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,000 167,00 1 002,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101

P
 Poznámka k položce:

Položka bude čerpána, pokud se potvrdí existence jímky. Pro zásyp v plné míře použit materiál z výkopů v místě stavby.

VV "Bourací práce"
VV "zásyp jámy po vybourání železobetonové jímky (odhad)" 6,0 6,000

18 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 151,200 33,20 5 019,84 CS ÚRS 2026 01

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181152302
VV "Zemní práce"
VV "Úprava a hutnění podkladní vrstvy - Edef,2 = 90 Mpa" 151,2 151,200

19 K 181252305 Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním m2 137,800 33,20 4 574,96 CS ÚRS 2026 01

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181252305
VV "Zemní práce"
VV "Úprava a hutnění pláně - Edef,2 = 45 MPa" 137,8 137,800

20 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 324,000 63,20 20 476,80 CS ÚRS 2026 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103
VV "Zemní práce"
VV "rozprostření ornice v tl. 0,2m" 324,0 324,000

21 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 116,640 950,00 110 808,00 CS ÚRS 2026 01

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV "Zemní práce"
VV "nákup nové ornice" 324,0*0,2 64,800
VV 64,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 116,640

22 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 324,000 27,30 8 845,20 CS ÚRS 2026 01

PP Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131
VV "Zemní práce"
VV "osetí travou včetně péče a zálivky do předání správci" 324,0 324,000

23 M 00572410 osivo směs travní parková kg 8,100 110,00 891,00 CS ÚRS 2026 01

PP osivo směs travní parková

VV 324*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 8,100

24 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 324,000 16,90 5 475,60 CS ÚRS 2026 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111
VV "Úprava pláně pro založení trávníku" 324,0 324,000

25 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 192,500 27,20 5 236,00 CS ÚRS 2026 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112
VV "Úprava a hutnění pláně chodníku - Edef,2 = 30 MPa" 192,5 192,500

D 2 Zakládání 21 842,79

26 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m m2 330,300 28,70 9 479,61 CS ÚRS 2026 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/213141112

P
 Poznámka k položce:

čerpání pouze za souhlasu investora nebo TDS a na základě zatěžovacích zkoušek

VV "Zemní práce"
VV "Geotextílie tkaná výztužná a separační na zemní pláň 300g/m2" 137,8+192,5 330,300

27 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 391,240 31,60 12 363,18 CS ÚRS 2026 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 330,3*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 391,240

D 5 Komunikace pozemní 730 569,54

28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 167,400 211,00 35 321,40 CS ÚRS 2026 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851111
VV "podklad ze štěrkodrtě ŠDB tl. 150mm""
VV "Chodník" 167,4 167,400

29 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm m2 125,300 300,00 37 590,00 CS ÚRS 2026 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564871116
VV ""podklad ze štěrkodrtě ŠDB tl. 300mm""
VV "Vozovka, chodníkový přejezd, vjezd, parkovací stání" 120,5+2,8+2,0 125,300

30 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm m2 271,700 790,00 214 643,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591211111
VV "žulová dlažba 8/10, Dl 100mm, vč. lože z kameniva 4/8mm tl. 40mm"
VV "obnova povrchu - vozovka, chodníkový přjezd, vjezd, parkovací stání (klad oblouková dlažba)" 151,2 151,200
VV "Vozovka, chodníkový přejezd, vjezd, parkovací stání" 120,5 120,500

31 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 120,054 827,00 99 284,66 CS ÚRS 2026 01

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV "žulová dlažba 8/10, Dl 100mm s odečtem očištěné původní dlažby" (151,2+120,5)-154,0 117,700
VV 117,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 120,054

32 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 167,400 931,00 155 849,40 CS ÚRS 2026 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591411111
VV "žulová dlažba 4/6, Dl 60mm, vč. lože z kameniva 4/8mm tl. 40mm"
VV "Chodník" 167,4 167,400

33 M 58381005 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 167,688 927,00 155 446,78 CS ÚRS 2026 01

PP kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá

VV "žulová dlažba 4/6, Dl 60mm s odečtem očištěné původní dlažby" 167,4-3,0 164,400
VV 164,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 167,688

34 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 2,800 509,00 1 425,20 CS ÚRS 2026 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210
VV "Dlažba pro nevidomé z umělého kamene, reliéfní; vč. lože z kameniva fr. 4/8; 40 mm"
VV "Vozovka, chodníkový přejezd, vjezd, parkovací stání" 2,8 2,800

35 M 59246088-1 dlažba pro nevidomé 200x200mm tl 80mm barevná - umělý kámen m2 2,884 1 875,00 5 407,50

PP dlažba pro nevidomé 200x200mm tl 80mm barevná - umělý kámen

VV "Dlažba pro nevidomé z umělého kamene s výstupky (kontrastní barva)" 2,8 2,800
VV 2,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,884

36 K 596811311 Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 m2 2,000 585,00 1 170,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596811311
VV "Hladká přídlažbová deska z umělého kamene bez zkošených hran; vč. lože z kameniva fr. 4/8; 40 mm"
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VV "Vozovka, chodníkový přejezd, vjezd, parkovací stání" 2,0 2,000

37 M 59246120-1 přídlažba silniční 500x250mm tl 80mm umělý kámen m 8,240 2 965,00 24 431,60

PP přídlažba silniční 500x250mm tl 80mm umělý kámen

VV 2,0/0,25 8,000
VV 8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,240

D 8 Trubní vedení 94 507,50

38 K 871310330-1 Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 150 m 4,500 1 151,00 5 179,50

PP
Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 150 včetně provedení výkopu, pískového lože, obsypu, hutněného zásypu a odvozu 
přebytečného výkopku a jeho likvidace

VV "Nová přípojka PVC SN 12 DN 150 pro UV" 4,5 4,500

39 K 890351851 Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 m3 6,000 2 450,00 14 700,00 CS ÚRS 2026 01

PP Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 ze železobetonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/890351851

P
 Poznámka k položce:

Položka bude čerpána, pokud se potvrdí existence jímky

VV "Bourací práce"
VV "Vybourání železobetonové jímky (odhad)" 6,0 6,000

40 K 895941311-1 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 3,000 3 451,00 10 353,00

PP
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců, zahrnuje výkop s likvidací výkopku, osazení nové UV, včetně betonové desky pod UV, 
prstenců DN500, výstroje, celolitinový rám s mříží D400, koš na splaveniny, obetonování a zpětného obsypu (po vrstvách tl. 300 mm)

VV "Nová uliční vpusť" 3 3,000

41 M 592238500-1 sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše kus 3,000 11 955,00 35 865,00

PP sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše

42 K 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 4 030,00 12 090,00 CS ÚRS 2026 01

PP Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899104112
VV "Plný poklop na šachtu - pův.UV" 3 3,000

43 M 55241003 poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 bez odvětrání kus 3,000 5 440,00 16 320,00 CS ÚRS 2026 01

PP poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 bez odvětrání

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 507,49

44 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 289,00 578,00 CS ÚRS 2026 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111
VV "Nové dopravní značení - reflexní, základní velikost, osazení na sloupek"
VV "E13" 1 1,000
VV "IP13e" 1 1,000

45 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 1,000 808,00 808,00 CS ÚRS 2026 01

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

VV "Nové dopravní značení - reflexní, základní velikost, osazení na sloupek"
VV "IP13e" 1 1,000

46 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 457,00 457,00 CS ÚRS 2026 01

PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm

VV "Nové dopravní značení - reflexní, základní velikost, osazení na sloupek"
VV "E13" 1 1,000

47 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2026 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511112
VV "Nové dopravní značení"
VV "Sloupek DZ" 1 1,000

48 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 699,00 699,00 CS ÚRS 2026 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

49 K 915121112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva m 31,600 32,00 1 011,20 CS ÚRS 2026 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915121112
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VV "Nové vodorovné dopravní značení"
VV "V4 šířka 0,25m" 6,0 6,000
VV "V13 obvod, šířka 0,25m" 25,6 25,600

50 K 915121122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva m 26,000 32,00 832,00 CS ÚRS 2026 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915121122
VV "Nové vodorovné dopravní značení"
VV "V10d šířka 0,25m" 26,0 26,000

51 K 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva m2 24,700 191,00 4 717,70 CS ÚRS 2026 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915131112
VV "Nové vodorovné dopravní značení"
VV "V13 - šrafování, šířka 0,5m" 24,7 24,700

52 K 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast m 31,600 97,40 3 077,84 CS ÚRS 2026 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915221112
VV "Nové vodorovné dopravní značení"
VV "V4 šířka 0,25m" 6,0 6,000
VV "V13 obvod, šířka 0,25m" 25,6 25,600

53 K 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast m 26,000 85,00 2 210,00 CS ÚRS 2026 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915221122
VV "Nové vodorovné dopravní značení"
VV "V10d šířka 0,25m" 26,0 26,000

54 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 24,700 453,00 11 189,10 CS ÚRS 2026 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915231112
VV "Nové vodorovné dopravní značení"
VV "V13 - šrafování, šířka 0,5m" 24,7 24,700

55 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 57,600 8,30 478,08 CS ÚRS 2026 01

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915611111
VV "Nové vodorovné dopravní značení"
VV "V4 šířka 0,25m" 6,0 6,000
VV "V10d šířka 0,25m" 26,0 26,000
VV "V13 obvod, šířka 0,25m" 25,6 25,600

56 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 24,700 42,30 1 044,81 CS ÚRS 2026 01

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915621111
VV "Nové vodorovné dopravní značení"
VV "V13 - šrafování, šířka 0,5m" 24,7 24,700

57 K 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 20,100 246,00 4 944,60 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916111113
VV "2 řádky kamenné kostky 15/17 - do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou" 2*6,6 13,200
VV "1 řada kamenné kostky 15/17 - do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou" 6,9 6,900

58 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 0,348 1 510,00 525,48 CS ÚRS 2026 01

PP kostka štípaná dlažební žula velká 15/17

VV "2 řádky kamenné kostky 15/17 - do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou" 6,6*0,35 2,310
VV "1 řada kamenné kostky 15/17 - do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou" 6,9*0,17 1,173
VV 3,483*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,348

59 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 151,200 369,00 55 792,80 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916241213
VV "Žulový krajník KS2 do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrou" 151,2 151,200

60 M 58380207 krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm m 113,424 570,00 64 651,68 CS ÚRS 2026 01

PP krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm
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VV "kamenný krajník KS2 s odečtem očištěných krajníků" 151,2-40,0 111,200
VV 111,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 113,424

61 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 2,000 134,00 268,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 
vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211
VV "Ostatní"
VV "proříznutí asfaltu a asfaltová zálivka" 2,0 2,000

62 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2026 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735111
VV "Bourací práce"
VV "Zářiznutí asfaltu hl. 50 mm" 2,0 2,000

63 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 50,000 53,90 2 695,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979024443
VV "Bourací práce"
VV "Vybourání stávajícího žulového obrubníku KS2- očištění" 50,0 50,000

64 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 157,000 69,60 10 927,20 CS ÚRS 2026 01

PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot 
na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979071121
VV "Bourací práce"
VV "Vybourání žulové dlažby 8/10 - vozovka - očištění" 154,0 154,000
VV "Vybourání žulové dlažby 4/6 - chodník - očištění" 3,0 3,000

D 997 Přesun sutě 147 473,91

65 K 997221551-0
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky ze sypkých materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 69,084 54,30 3 751,26

PP
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "odvoz na meziskládku"
VV "vybouraná žulová dlažba 8/10" 154,0*0,222 34,188
VV "vybouraná žulová dlažba 4/6" 3,0*0,118 0,354
VV "dovoz z meziskládky"
VV "Obnova povrchu - vozovka, chodníkový přejezd, vjezd, parkovací stání - použita očištěná dlažba" 154,0*0,222 34,188
VV "Chodník - použita očištěná dlažba" 3,0*0,118 0,354

66 K 997221551-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby

t 52,001 237,00 12 324,24

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle 
dodavatele stavby

VV "suť z očištěné drobné dlažby 8/10 (dle výkazu sutí s odečtem dlažby)" 49,28-154,0*0,222 15,092
VV "suť z očištěné drobné dlažby 4/6 (dle výkazu sutí s odečtem dlažby)" 0,843-3,0*0,118 0,489
VV "suť z očitěné kamenné obruby (dle výkazu sutí s odečtem obruby)" 10,25-50,0*0,0832 6,090
VV "nestmelené podkladní vrstvy kamenivo (dle výkazu sutí)" 24,48+1,45+4,4 30,330

67 K 997221561-0
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 6,656 60,80 404,68

PP
Vodorovná doprava suti na meziskládku nebo z meziskládky bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "odvoz na meziskládku"
VV "vybouraná kamenná obruba" 40,0*0,0832 3,328
VV "dovoz z meziskládky"
VV "nově uložená kamenná obruba - použita očištěná obruba" 40,0*0,0832 3,328

68 K 997221561-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 6,810 296,00 2 015,76

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

P
 Poznámka k položce:

železobetonová jímka - čerpání pokud se potvrdí její údajná existence
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "betonové prvky - betonová plocha (dle výkazu sutí)" 4,65 4,650
VV "železobetonová jímka (dle výkazu sutí)" 2,16 2,160

69 K 997221561-1a
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle 
dodavatele stavby

t 7,644 296,00 2 262,62

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle 
dodavatele stavby

VV "asfaltové vrstvy (dle výkazu sutí)" 7,644 7,644

70 K 997221561-2 Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z kusových materiálů včetně uložení t 0,832 450,00 374,40

PP Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů

VV "vybouraná kamenná obruba - poškozená, nevyužitá na stavbě" 10,0*0,0832 0,832

71 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 21,671 186,00 4 030,81 CS ÚRS 2026 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611
VV "naložení pro dopravu na skládku"
VV "suť z očištěné drobné dlažby 8/10 (dle výkazu sutí s odečtem dlažby)" 49,28-154,0*0,222 15,092
VV "suť z očištěné drobné dlažby 4/6 (dle výkazu sutí s odečtem dlažby)" 0,843-3,0*0,118 0,489
VV "suť z očitěné kamenné obruby (dle výkazu sutí s odečtem obruby)" 10,25-50,0*0,0832 6,090

72 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 76,572 577,00 44 182,04 CS ÚRS 2026 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221612
VV "odvoz na meziskládku - naložení"
VV "vybouraná žulová dlažba 8/10" 154,0*0,222 34,188
VV "vybouraná žulová dlažba 4/6" 3,0*0,118 0,354
VV "vybouraná kamenná obruba" 40,0*0,0832 3,328
VV "dovoz z meziskládky - naložení"
VV "Obnova povrchu - vozovka, chodníkový přejezd, vjezd, parkovací stání - použita očištěná dlažba" 154,0*0,222 34,188
VV "Chodník - použita očištěná dlažba" 3,0*0,118 0,354
VV "vybouraná kamenná obruba" 40,0*0,0832 3,328
VV "vybouraná kamenná obruba - pro odvoz na sklad obce" 10,0*0,0832 0,832

73 K 997221861 Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 t 10,740 2 500,00 26 850,00 CS ÚRS 2026 01

PP Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861
VV "betonové prvky - betonová plocha (dle výkazu sutí)" 4,65 4,650
VV "suť z očitěné kamenné obruby (dle výkazu sutí s odečtem obruby)" 10,25-50,0*0,0832 6,090

74 K 997221862 Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 t 2,160 2 500,00 5 400,00 CS ÚRS 2026 01

PP Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221862

P
 Poznámka k položce:

čerpání pokud se potvrdí její údajná existence

VV "železobetonová jímka (dle výkazu sutí)" 2,16 2,160

75 K 997221873 Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 45,911 300,00 13 773,30 CS ÚRS 2026 01

PP Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873
VV "suť z očištěné drobné dlažby 8/10 (dle výkazu sutí s odečtem dlažby)" 49,28-154,0*0,222 15,092
VV "suť z očištěné drobné dlažby 4/6 (dle výkazu sutí s odečtem dlažby)" 0,843-3,0*0,118 0,489
VV "nestmelené podkladní vrstvy kamenivo (dle výkazu sutí)" 24,48+1,45+4,4 30,330

76 K 997221875
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 
03 02

t 7,644 4 200,00 32 104,80 CS ÚRS 2026 01

PP
Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875
VV "asfaltové vrstvy (dle výkazu sutí)" 7,644 7,644

D 998 Přesun hmot 74 748,52

77 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 279,957 267,00 74 748,52 CS ÚRS 2026 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M Práce a dodávky M 29 186,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 29 186,80

78 K 460742121 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm m 134,000 118,00 15 812,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního 
průměru do 10 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460742121

P
 Poznámka k položce:

příp. výkopy vykázány v rámci zemních prací

VV "Osazení nové kabelové chráničky DN 110 v místě chodníkového přejezdu" 7,0 7,000
VV "Osazení kabelové půlené chráničky DN 110 na stávající kabely v pojížděných plochách" 2,0 2,000
VV "Osazení nové kabelové chráničky DN 110 v chodníku pro budoucí rozvoj" 125,0 125,000

79 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm m 135,960 59,00 8 021,64 CS ÚRS 2026 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm

VV "Osazení nové kabelové chráničky DN 110 v místě chodníkového přejezdu" 7,0 7,000
VV "Osazení nové kabelové chráničky DN 110 v chodníku pro budoucí rozvoj" 125,0 125,000
VV 132*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 135,960

80 M 34571098 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE m 2,060 456,00 939,36 CS ÚRS 2026 01

PP trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE

VV "Osazení kabelové půlené chráničky DN 110 na stávající kabely v pojížděných plochách" 2,0 2,000
VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

81 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích do 1000 m t 14,567 303,00 4 413,80 CS ÚRS 2026 01

PP Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469981111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Kosova Hora Datum: 15.03.2026

Zadavatel: IČ:

Obec Kosova Hora DIČ:

Účastník: IČ: 03836517

DIČ: CZ03836517

Projektant: IČ:

GO projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Mlčák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 029 011,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 029 011,31 21,00% 1 266 092,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 295 103,69

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

SO 201 - Opěrná zeď a venkovní úpravy

Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900

Zpracováno dle URS Praha 2025/II - reálná cena dodavatele se může pohybovat +-20% Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah 
poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na 
vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či  nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel. 
Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů  s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto 
písemně upozornil v nabídce.  Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.  a) veškeré položky na přípomoce atd... 
jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do 
provozu, zaškolení obsluhy a revize c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení d) 
v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které 
jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR e) v případě 
vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami f) v rozsahu prací 
zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky). 
Protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami. Pomocné zednické práce. g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou 
dokumentací, platí projektová dokumentace 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Kosova Hora Datum: 15.03.2026

Zadavatel: Obec Kosova Hora Projektant: GO projekt 

Účastník: Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900 Zpracovatel: Ing. Jan Mlčák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 029 011,31

HSV - Práce a dodávky HSV 4 827 392,09

    1 - Zemní práce 1 968 012,15

    2 - Zakládání 1 851 004,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 524,70

    5 - Komunikace pozemní 86 908,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 321 903,92

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 328 137,84

    998 - Přesun hmot 263 900,52

PSV - Práce a dodávky PSV 26 731,61

    767 - Konstrukce zámečnické 26 731,61

OST - Ostatní 1 174 887,61

SO 201 - Opěrná zeď a venkovní úpravy

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Kosova Hora Datum: 15.03.2026

Zadavatel: Obec Kosova Hora Projektant: GO projekt 

Účastník: Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900 Zpracovatel: Ing. Jan Mlčák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 029 011,31

D HSV Práce a dodávky HSV 4 827 392,09

D 1 Zemní práce 1 968 012,15

1 K 113106111R Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s uložením pro budoucí použití m2 80,000 130,00 10 400,00

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s uložením pro budoucí použití

2 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 625,392 30,20 18 886,84 CS ÚRS 2026 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "521,160*1,2 "půdorysná plocha * přesahy"
VV VV0001 625,392

3 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 2 180,983 230,00 501 626,09 CS ÚRS 2026 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251106
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "125,510*(5,0*3,0)/2
VV "95,880*(2,8*2,2)

VV
"(2,1*3,1*(1,67+1,16)+2,1*3,1*(2,17+1,16)+2,1*3,0*(2,67+1,16)+2,1*9,0*(3,17+1,16)+2,1*9,0*(3,67+1,16)+2,1*6,1*(4,17+1,1
6)+2,1*9,0*(4,17+1,16)+2,1*3...

VV "(36,000+51,470+33,540)*1,0
VV VV0002 2 180,983

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1 526,688 520,00 793 877,76 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117
VV vv0002*0,7 1 526,688

5 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 526,688 58,20 88 853,24 CS ÚRS 2026 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151111
VV vv0002*0,7 1 526,688

6 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 654,295 147,00 96 181,37 CS ÚRS 2026 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103
VV vv0002*0,3 "zpětné uložení" 654,295

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 442,701 150,00 366 405,15 CS ÚRS 2026 01

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

SO 201 - Opěrná zeď a venkovní úpravy

Strana 16 z 37



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231
VV (vv0002*0,7)*1,6 "koeficient m2/t" 2 442,701

8 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 625,392 91,10 56 973,21 CS ÚRS 2026 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251101
VV 625,392 "pro zpětný násyp ornice pro ohumusování" 625,392

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 1 526,688 22,80 34 808,49 CS ÚRS 2026 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201
VV vv0002*0,7 1 526,688

D 2 Zakládání 1 851 004,40

10 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 148,364 39,10 5 801,03 CS ÚRS 2026 01

PP Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971110
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "81,429*(2*(0,511+0,400))
VV VV0010 148,364

11 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 175,737 31,60 5 553,29 CS ÚRS 2026 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 148,364*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 175,737

12 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 16,644 1 830,00 30 458,52 CS ÚRS 2026 01

PP Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212532111
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "81,429*0,511*0,400
VV VV0009 16,644

13 K 212755216 Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm m 81,429 173,00 14 087,22 CS ÚRS 2026 01

PP Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212755216
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "81,429
VV VV0008 81,429

14 K 272362021 Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,058 44 500,00 2 581,00 CS ÚRS 2026 01

PP Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/272362021
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "10,080*5*1,15/1000
VV VV0013 0,058

15 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 2,696 4 920,00 13 264,32 CS ÚRS 2026 01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273313511
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "26,960*0,1 "betonové lože pro betonové stupně a sedací bloky"
VV VV0014 2,696

16 K 273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 1,512 5 390,00 8 149,68 CS ÚRS 2026 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273322611
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "10,080*0,15 "podesta u schodiště"
VV VV0012 1,512

17 K 274313511 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 13,442 4 920,00 66 134,64 CS ÚRS 2026 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274313511
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "(43,256)*2,100*0,1
VV "(4,341+9,531)*1,600*0,1
VV "(8,659+15,100)*0,900*0,1
VV VV0003 13,442

18 K 274321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC4 
(XA1)

m3 40,325 5 300,00 213 722,50 CS ÚRS 2026 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC4 (XA1)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274321511
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "(43,256)*2,100*0,3
VV "(4,341+9,531)*1,600*0,3
VV "(8,659+15,100)*0,900*0,3
VV VV0004 40,325

19 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,250 5 150,00 1 287,50 CS ÚRS 2026 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275313611
VV 0,5*0,5*1,0 "základová patka pro sloup dloukřídlé branky" 0,250

20 K 279321347 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC4 (XA1) m3 74,739 5 300,00 396 116,70 CS ÚRS 2026 01

PP Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC4 (XA1)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279321347
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "249,130*0,3
VV VV0005 74,739

21 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 498,260 750,00 373 695,00 CS ÚRS 2026 01

PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279351121
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "249,130*2
VV VV0006 498,260

22 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 498,260 250,00 124 565,00 CS ÚRS 2026 01

PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279351122

23 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 13,384 44 500,00 595 588,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/279361821
VV 13,3844 "viz výkres statika" 13,384

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 524,70

24 K 348272113
Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek 
hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 190 mm

m2 2,574 1 470,00 3 783,78 CS ÚRS 2026 01

PP
Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, 
tloušťka zdiva 190 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348272113
VV 2,2*1,17 2,574

25 K 348272115
Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek 
hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 290 mm

m2 0,468 2 090,00 978,12 CS ÚRS 2026 01

PP
Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, 
tloušťka zdiva 290 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348272115
VV 0,4*1,17 0,468

26 K 348272513
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo 
štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm

m 2,200 713,00 1 568,60 CS ÚRS 2026 01

PP
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, 
tloušťka zdiva 195 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348272513
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27 K 348272515
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo 
štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm

m 1,400 853,00 1 194,20 CS ÚRS 2026 01

PP
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, 
tloušťka zdiva 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348272515

D 5 Komunikace pozemní 86 908,56

28 K 564770001
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

m2 26,960 461,00 12 428,56 CS ÚRS 2026 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564770001
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "26,960
VV VV0011 26,960

29 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 80,000 931,00 74 480,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591411111
VV 80,0 "přeložení dlažby z žulových kostek" 80,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 321 903,92

30 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 3,000 410,00 1 230,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213

31 M 59217070 obrubník silniční betonový 500x250x300mm m 3,060 450,00 1 377,00 CS ÚRS 2026 01

PP obrubník silniční betonový 500x250x300mm

VV 3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,060

32 K 941211111
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 
0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž

m2 326,000 70,90 23 113,40 CS ÚRS 2026 01

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941211111
VV 2,0*81,5*2 "opě strany" 326,000

33 K 941211211
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 
0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití

m2 9 780,000 2,00 19 560,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
příplatek za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941211211
VV 326,000*30 "1 měsíc" 9 780,000

34 K 941211811
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 
0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

m2 326,000 43,30 14 115,80 CS ÚRS 2026 01

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941211811

35 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,314 4 630,00 10 713,82 CS ÚRS 2026 01

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961044111
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "11,570*0,2
VV VV0017 2,314

36 K 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 m3 195,478 1 240,00 242 392,72 CS ÚRS 2026 01

PP Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962022391
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "(91,007+10,880)*(3,187*0,602)
VV VV0007 195,478

Strana 19 z 37



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 20,700 317,00 6 561,90 CS ÚRS 2026 01

PP Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/963042819
VV 2,3*9 20,700

38 K 965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 3,471 818,00 2 839,28 CS ÚRS 2026 01

PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965082923
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "11,570*0,3
VV VV0018 3,471

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 328 137,84

39 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 524,468 350,00 183 563,80 CS ÚRS 2026 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501

40 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 5 019,880 13,80 69 274,34 CS ÚRS 2026 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509
VV 501,988*10 "+10km vzdálenost" 5 019,880

41 K 997013873 Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 501,998 150,00 75 299,70 CS ÚRS 2026 01

PP Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013873

D 998 Přesun hmot 263 900,52

42 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m

t 388,089 680,00 263 900,52 CS ÚRS 2026 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 26 731,61

D 767 Konstrukce zámečnické 26 731,61

43 K 767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 91,007 230,00 20 931,61 CS ÚRS 2026 01

PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767161814
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "91,007
VV VV0016 91,007

44 K 767651821 Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy do 6 m2 kus 1,000 5 800,00 5 800,00 CS ÚRS 2026 01

PP Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy do 6 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767651821

D OST Ostatní 1 174 887,61
45 K OST-01 D+M prefabrikované betonové stupně 350/150/2100, ozn. PFA-1 kus 9,000 7 400,00 66 600,00

PP D+M prefabrikované betonové stupně 350/150/2100, ozn. PFA-1

46 K OST-02a D+M prefabrikované betonové sedací bloky 2200/650/300, ozn. PFA-3 kus 5,000 18 251,00 91 255,00

PP D+M prefabrikované betonové sedací bloky 2200/650/300, ozn. PFA-3

47 K OST-02b D+M prefabrikované betonové sedací bloky 2300/650/300, ozn. PFA-4 kus 1,000 19 265,00 19 265,00

PP D+M prefabrikované betonové sedací bloky 2300/650/300, ozn. PFA-4

48 K OST-02c D+M prefabrikované betonové sedací bloky 3600/650/300, ozn. PFA-5 kus 2,000 29 865,00 59 730,00

PP D+M prefabrikované betonové sedací bloky 3600/650/300, ozn. PFA-5
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49 K OST-02d D+M prefabrikované betonové sedací bloky 2200/300/150, ozn. PFA-6 kus 2,000 9 520,00 19 040,00

PP D+M prefabrikované betonové sedací bloky 2200/300/150, ozn. PFA-6

50 K OST-02e D+M prefabrikované botonové podesty 2100/1145/150, ozn. PFA-2 kus 1,000 25 611,00 25 611,00

PP D+M prefabrikované botonové podesty 2100/1145/150, ozn. PFA-2

51 K OST-03 D+M Oplocení na koruně zdi, ozn. Z-1 m 81,429 8 752,00 712 666,61

PP D+M Oplocení na koruně zdi, ozn. Z-1

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "81,429
VV VV0015 81,429

52 K OST-04 D+M zábradlí, ozn. Z-2 kompl 1,000 38 600,00 38 600,00

PP D+M zábradlí, ozn. Z-2

53 K OST-05 D+M brány s brankou, ozn. Z-3 kompl 1,000 76 480,00 76 480,00

PP D+M brány s brankou, ozn. Z-3

54 K OST-06 D+M žlab vč. součástí a příslušenství pro odvod vody, ozn. Z-4 kompl 1,000 16 800,00 16 800,00

PP D+M žlab vč. součástí a příslušenství pro odvod vody, ozn. Z-4

55 K OST-07 Přesunutí pozice rozpojovací skříně ČEZ vč. přívodní kabel od rozpojovací skříně do objektu školy cca 15m kompl 1,000 36 500,00 36 500,00

PP Přesunutí pozice rozpojovací skříně ČEZ vč. přívodní kabel od rozpojovací skříně do objektu školy cca 15m

VV 1 1,000

56 K OST-08 D+M čisticí zóny před vstup do školy, ozn. Z-5 soubor 1,000 12 340,00 12 340,00

PP D+M čisticí zóny před vstup do školy, ozn. Z-5
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Kosova Hora Datum: 15.03.2026

Zadavatel: IČ:

Obec Kosova Hora DIČ:

Účastník: IČ: 03836517
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Projektant: IČ:

PPU spol. s r.o., inženýrský atelier DIČ:
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Ing. Petra Vozábalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 559,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 120 559,80 21,00% 25 317,56

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 145 877,36

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení

Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Kosova Hora Datum: 15.03.2026

Zadavatel: Obec Kosova Hora Projektant:
PPU spol. s r.o., 
inženýrský atelier

Účastník: Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900 Zpracovatel:
Ing. Petra 
Vozábalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 120 559,80

M - Práce a dodávky M 120 559,80

    21-M - Elektromontáže 119 091,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 468,80

SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Kosova Hora Datum: 15.03.2026

Zadavatel: Obec Kosova Hora Projektant:
PPU spol. s r.o., 
inženýrský atelier

Účastník: Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900 Zpracovatel:
Ing. Petra 
Vozábalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 120 559,80

D M Práce a dodávky M 120 559,80

D 21-M Elektromontáže 119 091,00

1 K 210202016-1 Montáž sloupu veřejného osvětlení se zapojením a kontrolou funkčnosti kus 1,000 10 211,00 10 211,00

PP Montáž sloupu veřejného osvětlení se zapojením a kontrolou funkčnosti

P
 Poznámka k položce:

Zahrnuje i přepravu ze skladu zpět na stavbu

VV "Posun sloupu veřejného osvětlení - osazení v nové poloze po realizaci stavebních prací" 1 1,000

2 K 210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč kus 1,000 8 850,00 8 850,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 
prací do 100 tisíc Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210280001

P
 Poznámka k položce:

Elektrorevize úpravy VO

3 K 741374920-1 Demontáž sloupu veřejného osvětlení kovového se zachováním funkčnosti kus 1,000 5 430,00 5 430,00

PP
Demontáž sloupu veřejného osvětlení kovového se zachováním funkčnosti, zahrnující šetrnou demontáž, odstrojení, očištění a opatření 
sloupu a všech jeho částí novou PKO (odstín RAL dle požadavku objednatele)

P
 Poznámka k položce:

Zahrnuje odvoz zařízení na sklad vč. likvidace vzniklého odpadu

VV "Posun sloupu veřejného osvětlení - vybourání, očištění" 1 1,000

4 K 742190003-1 Stranový posun kabelů - slaboproud m 110,000 860,00 94 600,00

PP Stranový posun kabelů - slaboproud 

VV "Přeložka kabelu veřejného osvětlení - výkop, položení a zpětný zásyp - KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V" 110,0 110,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 468,80

5 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm m 108,000 13,60 1 468,80 CS ÚRS 2026 01

PP Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460671112
VV "Přeložka kabelu veřejného osvětlení - Krytí kabelu výstražnou folii" 108,0 108,000

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Kosova Hora Datum: 15.03.2026

Zadavatel: IČ:

Obec Kosova Hora DIČ:

Účastník: IČ: 03836517

DIČ: CZ03836517

Projektant: IČ:

PPU spol. s r.o., inženýrský atelier DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petra Vozábalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 360 330,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 360 330,00 21,00% 75 669,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 435 999,30

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Kosova Hora Datum: 15.03.2026

Zadavatel: Obec Kosova Hora Projektant:
PPU spol. s r.o., 
inženýrský atelier

Účastník: Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900 Zpracovatel:
Ing. Petra 
Vozábalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 360 330,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 360 330,00

    VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 181 390,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 42 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 47 040,00

    VRN7 - Provozní vlivy 89 300,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Kosova Hora Datum: 15.03.2026

Zadavatel: Obec Kosova Hora Projektant:
PPU spol. s r.o., 
inženýrský atelier

Účastník: Unostav s.r.o Janouchova 657/7 Praha 14900 Zpracovatel:
Ing. Petra 
Vozábalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 360 330,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 360 330,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 181 390,00

1 K 011002000 Průzkumné práce kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP Průzkumné práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/011002000

P
 Poznámka k položce:

Ostatní potřebné zkoušky (hutnící, laboratoře pro sanaci podloží atd) pro realizaci díla

2 K 011103000 Geotechnický průzkum kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP Geotechnický průzkum

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/011103000

P
 Poznámka k položce:

Přítomnost geotechnika na stavbě pro potřeby sanací

3 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek a jevů kpl 1,000 9 300,00 9 300,00 CS ÚRS 2026 01

PP Průzkum výskytu nebezpečných látek a jevů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/011403000

P
 Poznámka k položce:

 Laboratorní zjištění obsahu dehtů v asfaltu (PAU)

4 K 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí kpl 1,000 6 750,00 6 750,00 CS ÚRS 2026 01

PP Vytyčení a zaměření inženýrských sítí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012164000

P
 Poznámka k položce:

vč. 4ks kopaných sond pro ověření polohy kabelů

5 K 012310400 Kontrolní měření geometrických parametrů stavby kpl 1,000 23 600,00 23 600,00 CS ÚRS 2026 01

PP Kontrolní měření geometrických parametrů stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012310400

P
 Poznámka k položce:

Práce geometra na stavbě

6 K 012444000 Geodetické měření skutečného provedení stavby kpl 1,000 21 860,00 21 860,00 CS ÚRS 2026 01

PP Geodetické měření skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012444000

P
 Poznámka k položce:

Skutečné provedení stavby- zaměření včetně vkladu do digitální technické mapy

7 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 25 790,00 25 790,00 CS ÚRS 2026 01

PP Dokumentace pro provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013244000

P
 Poznámka k položce:

Realizační dokumentace stavby

8 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl… 1,000 25 790,00 25 790,00 CS ÚRS 2026 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000

9 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací ks 1,000 23 300,00 23 300,00 CS ÚRS 2026 01

PP Pasportizace objektu před započetím prací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013274000

P
 Poznámka k položce:

Pasportizace (foto) vstupů, vjezdů, oplocení atd.

D VRN3 Zařízení staveniště 42 600,00

10 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 19 600,00 19 600,00 CS ÚRS 2026 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000

P
 Poznámka k položce:

včetně zabezpeční staveniště v souladu s legislativou BOZP (zábrany, oplocení, lávky atd.)

11 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 23 000,00 23 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/032903000

P
 Poznámka k položce:

Průběžné čistění okolních komunikací

D VRN4 Inženýrská činnost 47 040,00

12 K 043134000 Zkoušky zatěžovací ks 6,000 7 840,00 47 040,00 CS ÚRS 2026 01

PP Zkoušky zatěžovací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043134000

P
 Poznámka k položce:

statická deska

D VRN7 Provozní vlivy 89 300,00

13 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2026 01

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/070001000

P
 Poznámka k položce:

Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením - případná vyvěšení kabelů atd.

14 K 072103000 Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR ks 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2026 01

PP Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072103000

15 K 072203000 Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) ks 1,000 65 800,00 65 800,00 CS ÚRS 2026 01

PP Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072203000

P
 Poznámka k položce:

schéma B/15: 8x Z2 + 4xB1 + 4x E13, 1x B24a+1x B24b, Z2+3 červená světla typ3
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 15.03.2026

Kód Popis MJ Výměra

SO 201 Opěrná zeď a venkovní úpravy

VV0001 Výkaz (1) 625,392

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 625,392

VV0002 Výkaz (2) 2 180,983

Použití figury:

122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 2 180,983

162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 526,688

167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 526,688

171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 654,295

171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 2 442,701

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 1 526,688

VV0003 Výkaz (3) 13,442

Použití figury:

274313511 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 13,442

VV0004 Výkaz (4) 40,325

Použití figury:

274321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC4 (XA1) m3 40,325

VV0005 Výkaz (5) 74,739

Použití figury:

279321347 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC4 (XA1) m3 74,739

VV0006 Výkaz (7) 498,260

Použití figury:

279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 498,260

VV0007 Výkaz (9) 195,478

Použití figury:

962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 m3 195,478

6655-2423

Nový chodník a parkování u školy Kosova Hora
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Kód Popis MJ Výměra

VV0008 Výkaz (10) 81,429

Použití figury:

212755216 Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm m 81,429

VV0009 Výkaz (11) 16,644

Použití figury:

212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 16,644

VV0010 Výkaz (12) 148,364

Použití figury:

211971110 Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 m2 148,364

VV0011 Výkaz (13) 26,960

Použití figury:

564770001 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 26,960

VV0012 Výkaz (14) 1,512

Použití figury:

273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 1,512

VV0013 Výkaz (15) 0,058

Použití figury:

272362021 Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,058

VV0014 Výkaz (17) 2,696

Použití figury:

273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 2,696

VV0015 Výkaz (19) 81,429

Použití figury:

OST-03 D+M Oplocení na koruně zdi, ozn. Z-1 m 81,429

VV0016 Výkaz (20) 91,007

Použití figury:

767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 91,007

VV0017 Výkaz (21) 2,314

Použití figury:

961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,314

VV0018 Výkaz (22) 3,471

Použití figury:

965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 3,471
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Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými



Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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