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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území 

Stavba se nachází v areálu firmy ALPRIM v obci Velké Poříčí. Jedná se o rovinatý pozemek 
v jižní části obce. 

 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Dokumentace je v souladu s územním plánem obce Velké Poříčí s účinností od 01.07.2016.  

Dotčené lokality jsou VL – výroba a skladování. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nejsou. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska jsou součástí dokladové části. Stavebník je povinen se jimi řídit. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Pro stavby bylo provedeno geodetické zaměření dotčené lokality vč. zaměření polohy 
viditelných prvků inženýrských sítí. Dále byly zjištěny informace o poloze inženýrských sítí 
od jejich správců a byla provedena kamerová prohlídka stávající kanalizace. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území není chráněno. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba není v záplavovém ani poddolovaném území.  
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h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby.   

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky nejsou. 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Požadavky nejsou.  

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude použito stávajících komunikací a stávajících sjezdů. 

Čerpadlo a myčky budou napojeny na samostatně jištěnou stávající přípojku NN v majetku 
investora. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude prováděna dle finančních možností investora.  

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
 

p.č. Obec: 
Kat. 

území: 
Číslo 
LV: 

Výměra 
[m]: 

Způsob 
využití: 

Druh po-
zemku: 

Vlastnické právo Podíl 

1253/4 
Velké Poříčí 

[547646] 

Velké Po-
říčí 

[648426] 
4481 7585 jiná plocha 

ostatní 
plocha 

SJM Šolc David a Šolcová Daniela, Nad Cel-
nicí 392, Běloves, 54701 Náchod 

  

1724 
Velké Poříčí 

[547646] 

Velké Po-
říčí 

[648426] 
4481 284 jiná plocha 

ostatní 
plocha 

SJM Šolc David a Šolcová Daniela, Nad Cel-
nicí 392, Běloves, 54701 Náchod 

  

St. 774 
Velké Poříčí 

[547646] 

Velké Po-
říčí 

[648426] 
4481 314  

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

SJM Šolc David a Šolcová Daniela, Nad Cel-
nicí 392, Běloves, 54701 Náchod 

 

st. 775 
Velké Poříčí 

[547646] 

Velké Po-
říčí 

[648426] 
4481 92   

zastavěná 
pl. a ná-
dvoří 

SJM Šolc David a Šolcová Daniela, Nad Cel-
nicí 392, Běloves, 54701 Náchod 

  

st. 776 
Velké Poříčí 

[547646] 

Velké Po-
říčí 

[648426] 
4481 92   

zastavěná 
pl. a ná-
dvoří 

SJM Šolc David a Šolcová Daniela, Nad Cel-
nicí 392, Běloves, 54701 Náchod 
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st. 777 
Velké Poříčí 

[547646] 

Velké Po-
říčí 

[648426] 
4481 97   

zastavěná 
pl. a ná-
dvoří 

SJM Šolc David a Šolcová Daniela, Nad Cel-
nicí 392, Běloves, 54701 Náchod 

  

st. 778 
Velké Poříčí 

[547646] 

Velké Po-
říčí 

[648426] 
4481 96   

zastavěná 
pl. a ná-
dvoří 

SJM Šolc David a Šolcová Daniela, Nad Cel-
nicí 392, Běloves, 54701 Náchod 

  

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Žádné. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby 

Využití dešťových vod. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Výjimky nejsou. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska jsou součástí dokladové části. Stavebník je povinen se jimi řídit. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Ochranné pásmo nebude stanoveno.  
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g) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

• Předpokládané zahájení stavby je v III.Q 2024.  
• Předpokládané ukončení stavby je v IV.Q 2025. 
• Stavba není členěna na etapy. 

 B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Užívání stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika. Během užívání stavby budou dodrženy 
veškeré příslušné legislativní předpisy. 

 B.2.3 Základní charakteristika objektů 

Proběhne výstavba akumulačních nádrží. Do nádrží bude svedena povrchová voda ze střech 
přilehlých objektů. Voda bude sloužit jako zdroj provozní pro nově navrhované myčky. Ke 
každé myčce je navržena nová přípojka vody a elektro. Budou provedeny otevřený pažené 
výkopy.  

• Přípojka NN – hlavní přívod dl. 21,1m 
• Přípojka NN myčce A dl. 45,3m 
• Přípojka NN myčce B dl. 95,1m 
• Výtlak provozní vody vod k myčce A - PE100 D40 dl. 46,5m 
• Výtlak provozní vody vod k myčce B - PE100 D40 dl. 94,8m  
• Prefabrikované akumulační nádrže 2x 4,0m x 2,6m 
• Suchá jímka pro osazení čerpadla 1,2x1,5m 
• Kanalizační přípojky povrchové vody – celk. dl. 97,5m 

 B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Myčky jsou výkonné, kompaktní, nízko-nákladové myčky pro odstranění mírných až 
středních nečistot a nánosů bahna z pneumatik vozidel. Větší usazovací nádrž urychluje 
sedimentační proces a tím umožňuje vyšší kapacitu myčky a zároveň úsporu v nákladech na 
sedimentační činidlo. 

Myčky jsou vhodné pro krátkodobé i trvalé použití na stavbách, skládkách, recyklačních 
linkách, v lomech nebo průmyslových podnicích. Myčky obsahují mycí rám, usazovací vodní 
nádrž s integrovaným dopravníkem pro automatické odstraňování kalu. Myčky umožňují 
jednonásobné otočení pneumatik během mycího cyklu.  

Pro zásobování myček užitkovou vodou bude použito čerpadlo osazeno v suché jímce. 
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Bude využívána dešťová voda ze střech v areálu.  

 

 B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba nevyžaduje zpracování požárně bezpečnostního řešení. Jedná se o podzemní liniovou 
stavbu. 

 B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Nevyžaduje se. 

 B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření 

Stavba není v záplavovém území. 

b) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod 

Na stavbu nejsou jiné negativní účinky. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se 
stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je 
stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 
infrastruktury 

Areál má stávající sjezd.  

Přeložky se nevyžadují.  

Stavba se nedotkne ochranných pásem. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Stavba nevyžaduje dopravní řešení. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

Po provedení výkopu budou povrchy uvedeny do původního stavu. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod., 

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba nemá vliv na území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 

V případě, že dojde k potřebě posouzení vlivu stavby na životní prostředí, bude stanovisko 
zařazeno do dokladové části a jeho podmínky budou pro stavbu závazné. 
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e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Stavba nevyžaduje. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

Stavba nevyžaduje. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba nepodléhá požadavkům na ochranu obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavbu bude potřeba občasné zajištění el. energie. Ta bude zajištěna ze stávajících 
přípojek investora, nebo pomocí mobilního agregátu. Zdroj vody bude pomocí přípojek 
zajištěných investorem nebo pomocí cisteren. 

b) Odvodnění staveniště 

V případě výskytu podzemní vody bude ze stavební rýhy odčerpávána tak, aby nedocházelo k 
podmáčení ani znečišťování okolních pozemků či budov. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude stávajícími sjezdy ze stávajících komunikací.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při vlastní výstavbě dojde vlivem stavebního provozu k negativnímu ovlivnění životního 
prostředí, a to zejména co se týká hlučnosti, prašnosti, zatížení komunikací staveništní 
dopravou a znečišťování silnic. Tyto negativní vlivy bude nutno minimalizovat přesným 
dodržováním předpisů a norem o provozu a údržbě stavebních mechanismů a kropením 
vozovky. Stavební činnosti musí respektovat hlukové normy a nesmí být prováděny např. 
v době nočního klidu.  
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Stavba nemá požadavky na asanace, demolice okolních objektů a kácení dřevin. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory staveniště budou na pozemcích investora nebo na pozemcích se souhlasem vlastníků. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezbariérové obchozí trasy se nepředpokládají.  

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno 
v kontejnerech a sběrných nádobách na různé druhy odpadů. 

Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma 
oprávněná pro tuto činnost. 

Likvidaci odpadů ze stavby, jejich množství, místo skládky a způsob likvidace a recyklace 
stavební sutě, dopravní trasy v průběhu výstavby řeší dodavatel a dokladuje při kolaudaci. 

Nakládání s běžným stavebním odpadem bude prováděno dle Metodického návodu MŽP z 
ledna 2008. S odpady bude zacházeno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech, a 
vyhláškami 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou 381/2001Sb. 
katalog odpadů. 

Stavební odpad bude dále tříděn, obaly zařizovacích předmětů a dodávaných matriálů budou 
uloženy k recyklaci dle druhu obalu (papírové a lepenkové obaly 150101 a plastové obaly 
150102), zbytky omítkových směsí, maltovin a lepidel, odřezky keramických obkladů atd. 
budou uloženy na skládku. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Deponie zemin určí investor před započetím prací. 
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j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu stavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí v zájmové lokalitě, a to 
provozem stavebních mechanizmů a vlivem zvýšené frekvence těžké dopravy při transportu 
stavebních materiálů a výkopku, kdy bude zvýšena prašnost a hladina hluku. Dodavatel bude 
garantovat, že stavební práce budou prováděny v souladu s Nařízením vlády č. 502/2000 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavební dodavatel je povinen učinit taková opatření, aby zabránil případné možnosti 
kontaminace povrchových a podzemních vod v průběhu výstavby únikem pohonných, 
mazacích a stavebních hmot (např. cementové mléko ...). Pokud v havarijním případě dojde 
ke kontaminaci, musí být ze strany stavebního dodavatele nebo stavebníka okamžitě učiněny 
kroky k odstranění jejích příčin a důsledků a k minimalizaci škod. 

S odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy 
(zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být 
využity, popř. odstraněny v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů. 
V průběhu stavebních prací bude vedena evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu 
ustanovení §21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Práce v ochranném pásmu lesa musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení lesních 
porostů. Na lesních pozemcích nesmí být kotvena stavební zařízení a odstavována technika. 
Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k 
poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací budou dodržovány předpisy pro BOZ, zejména příslušné 
paragrafy vyhlášky 324/1990. Dodavatel je zejména povinen řádně zajistit všechny přístupné 
výkopy proti pádu osob. 

Dále je povinen chránit zdroje el. proudu proti dotyku nepovolaných osob, zajistit bezpečný 
průjezd a průchod po neuzavřených komunikacích. 

Pracovníci musí být předem prokazatelně seznámeni s veškerými platnými předpisy pro BOZ 
a musí mít k dispozici ochranné pracovní pomůcky. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Bezbariérové úpravy se nepředpokládají.  
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m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V případě zásahu do komunikací bude provedeno označení místa výkopu dle platné 
legislativy a doprava bude svedena do jednoho pruhu s vyznačením přednosti v jízdě. Za 
snížené viditelnosti bude staveniště světelně označeno.  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Napojení na stávající stavbu bude provedeno dle podmínek správce stavby.  

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Lhůta výstavby bude dle možností a prostředků stavebníka.  

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Dešťová voda ze střech v areálu bude hospodárně využita jako provozní voda pro oplachy 
v myčkách.  


