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1. ÚVOD 

Předmětem projektové dokumentace je využití dešťové vody pro řešení zásobování 
projektovaných myček kol v areálu firmy ALPRIM užitkovou vodou, dále pak zásobení 
elektrickou energií. 

Zásobování užitkovou vodou bude z navrhovaných akumulačních nádrží AN1 a AN2, do 
kterých je svedena povrchová voda se střech objektů nacházejících se v areálu firmy.  

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

2.1. Přípojky provozní vody 

Pro každou myčku bude zřízen přívod provozní vody. Jako zdroj provozní vody bude sloužit 
akumulační nádrž, do které budou svedeny povrchové vody ze stávajících a navrhovaných 
objektů. 

Voda bude k myčkám dopravována pomocná čerpadlo osazeného v suché jímce. 

Pro myčku A je navržena přípojka HDPE-RC D40x3,7mm délky 46,5m. Přípojka začíná 
v suché jímce a ukončena bude na napojovacím místě myčky. 

V souběhu s potrubím bude do výkopu uložena přípojka NN.  

Pro myčku B je navržena přípojka HDPE-RC D40x3,7mm délky 94,8m. Přípojka začíná 
v suché jímce a ukončena bude na napojovacím místě myčky. 

V souběhu s potrubím bude do výkopu uložena přípojka NN.  

2.2. Přípojky NN 

Hlavní přívod NN bude proveden ze stávajícího rozvaděče umístneného v budově provozního 
objektu. Hlavní přívod bude proveden v délce 21,1 a bude veden v souběhu dešťovým 
svodem B.  

Hlavní přívod bude ukončen v šachtě elektro, odkud dále pokračují přípojky pro čerpadlo, 
myčku A a myčku B. 

Přípojka NN pro čerpadlo  – dl. 1,5m 

Přípojka NN myčka A  – dl. 45,3m 

Přípojka NN myčka B  – dl. 95,1m 

 

2.3. Kanalizační přípojky povrchové vody 

Jako zdroj provozní vody pro myčky bude sloužit akumulační nádrž, do které budou svedeny 
povrchové vody ze stávajících i nově navrhovaných budov. 
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Dešťový svod A – PVC SN12, D200,  dl. 23,8m 

Dešťový svod B – PVC SN12, D200,  dl. 25,5m 

      – PVC, D160,  dl. 27,3m + 20,8m 

2.4. Akumulační nádrž provozní vody 

Jsou navrženy dvě podzemní nádrže, které budou navzájem propojeny. Nádrž je navržena 
jako prefabrikovaní jímka. Nádrž nepotřebuje dodatečné obetonování. Uložení nádrže bude 
ŽB roznášecí desku. Do nádrží budou svedeny veškeré přípojky dešťové kanalizace. 
Přebytečná voda bude odtékat do stávajícího vsakovacího objektu. Z nádrže bude vyveden 
výtlak provozní vody (čerpadlo bude osazeno v suché jímce umístěné v blízkosti nádrží).  

2.5. Suchá jímka 

Pro umístění čerpadla je navržena suchá jímka. Jedná se o prefabrikovanou jímku. 

Nádrž nepotřebuje dodatečné obetonování. Uložení nádrže bude ŽB roznášecí desku. Obsyp 
bude proveden prosátou původní zeminou bez kamenů. V jímce bude osazeno čerpadlo. 

Z jímky budou vyvedeny výtlaky provozní vody pro myčku A a myčku B. 

Vstup do nádrže bude osazen pojezdovým poklopem DN600 pro zatížení třídy D400. 

2.6. Myčka A – Průjezdová myčka 

Mycí rampa na kola nákladních vozů je vhodná pro vozy s lehkou až střední úrovní 
znečištění.  

Proces mytí je automaticky spuštěn pomocí senzorů při najetí nákladního vozu na rampu. Vůz 
pomalu projíždí rampou a přitom na pneumatiky stříká zespodu a z boku z více než 100 trysek 
5 000 litrů vody za minutu, která vymývá nečistotu ze vzorků pneumatik. Voda se poté vrací 
do nádrže k recyklaci.  

Nečistoty se usazují a zůstávají v oblasti před separačními stěnami. Voda dále protéká přes 
separační stěny do vodního čerpadla umístěného za nimi. Recyklovaná voda je použitá při 
dalším mytí. Ztráta z celého objemu vody v systému je na jedno vozidlo 10 - 25 litrů dle typu 
vozidla. Chybějící množství vody se doplňuje automaticky pomocí plovákového spínače.  

KONSTRUKCE 

RAMPA 

Rampa je vyrobena z ocelových desek. K rampě jsou ze stran přivařeny nosníky s 
integrovanými tryskami na vodu. Na každém nosníku je připevněna odnímatelná manžeta, 
kterou lze v případě zanesení trysek nečistotami vyjmout a trysky propláchnout.  Když se vůz 
pomalu pohybuje po rampě, pevné mřížky na podlaze vyvíjejí tlak na pneumatiky a usnadňují 
odstraňování nečistot. Celá rampa je otryskána, opatřená základní barvou a vrchním nátěrem, 
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který poskytuje ochranu proti korozi. Podlahové mřížky jsou žárově pozinkovány, aby byly 
trvale chráněny proti korozi.  3.2  KROPÍCÍ STĚNY 

Kropící stěny jsou vyrobeny z ocelových desek. Silné postranní trubky chrání stěny před 
poškozením. Stříkací trubice, které jsou integrovány v kropící stěně jsou vybaveny 
nastavitelnými kloubovými tryskami. Za účelem přepravy lze kropící stěny snadno složit. 
Všechny kropící stěny jsou otryskány, natřeny základní barvou a vrchním nátěrem, který 
poskytuje ochranu proti korozi.   

SPOUŠTĚNÍ MYCÍHO PROCESU 

Mytí se spouští pomocí senzorů, které jsou nainstalovány v kropících stěnách při vjezdu a 
výjezdu z rampy.    

VODNÍ ČERPADLO  

Dvě ponorná čerpadla zajišťují dokonalé vyčištění kol. Obě čerpadla jsou mimořádně 
výkonná. Jejich konstrukce umožňuje čerpat 2 500 l vody za minutu při tlaku 1,8 baru s 
maximálním příkonem pouhých 6.5 kW.   

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM 

Řídící systém je připevněn k zábradlí nádrže. Jakmile nákladní vůz projede přes vstupní 
senzory, jsou automaticky aktivována vodní čerpadla. Doba provozu vodních čerpadel může 
být upravena přes řídící systém.  

 

2.7. Myčka B – Myčka stavební techniky 

Mycí rampa na kola nákladních automobilů je vhodná pro vozy s lehkou až střední úrovní 
znečištění.  
Proces mytí je automaticky spuštěn pomocí senzorů při najetí nákladního vozu na rampu. Vůz 
pomalu projíždí rampou a přitom na pneumatiky zespodu a z boku stříká z více než 100 trysek 
2 500 l vody za minutu, která vymývá nečistoty ze vzorků pneumatik. Voda se poté vrací do 
nádrže k recyklaci.  Nečistoty se usazují a zůstávají v oblasti před separačními stěnami. Voda 
dále protéká přes separační stěny do vodního čerpadla umístěného za nimi. Recyklovaná voda 
je použitá při dalším čištění. Ztráta z celého objemu vody v systému je na jedno vozidlo 10 - 
25 litrů dle typu vozidla. Chybějící množství vody se doplňuje automaticky pomocí 
plovákového spínače. 

KONSTRUKCE 

RAMPA 
Rampa je vyrobena z ocelových desek. K rampě jsou ze stran přivařeny nosníky s 
integrovanými tryskami na vodu. Na každém nosníku je připevněna odnímatelná manžeta, 
kterou lze v případě zanesení trysek nečistotami vyjmout a trysky propláchnout.  Když se vůz 
pomalu pohybuje po rampě, pevné mřížky na podlaze vyvíjejí tlak na pneumatiky a usnadňují 
odstraňování nečistot. Celá rampa je otryskána, opatřená základní barvou a vrchním nátěrem, 
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který poskytuje ochranu proti korozi. Podlahové mřížky jsou žárově pozinkovány, aby byly 
trvale chráněny proti korozi.   
KALOVÉ ČERPADLO 
Kalové čerpadlo s výkonem 2 kW je umístěno uprostřed rampy a čerpá znečišťěnou vodu do 
recyklační nádrže.    
KROPÍCÍ STĚNY 
Kropící stěny jsou vyrobeny z ocelových desek. Silné postranní trubky chrání stěny před 
poškozením. Stříkací trubice, které jsou integrovány v kropící stěně jsou vybaveny 
nastavitelnými kloubovými tryskami. Za účelem přepravy lze kropící stěny snadno složit. 
Všechny kropící stěny jsou otryskány, natřeny základní barvou a vrchním nátěrem, který 
poskytuje ochranu proti korozi.   
NÁJEZDY A VÝJEZDY 
Nájezdy a výjezdy jsou vyrobeny z oceli. Pojezdová plocha se skládá z pevně svařených 
masivních úhlových profilů. Nájezdy a výjezdy lze snadno připojit k rampě pomocí 
zajišťovacích čepů. Nájezdy a výjezdy jsou žárově pozinkovány.   
SPOUŠTĚNÍ MYCÍHO PROCESU 
Mytí se spouští pomocí senzorů, které jsou nainstalovány v kropících stěnách při vjezdu a 
výjezdu z rampy.    
RECYKLAČNÍ NÁDRŽ – DOPRAVNÍK NA NEČISTOTY  
Nádrž je vyrobena z ocelových desek, které jsou otryskány, natřeny základní barvou a 
vrchním nátěrem, který poskytuje ochranu proti korozi. Vynášecí dopravník transportuje 
nečistoty mimo rampu. Je poháněn převodovým motorem s maximálním příkonem 0,55 kW.   
VODNÍ ČERPADLO 
Ponorné čerpadlo zajišťuje dokonalé vyčištění kol. Čerpadlo je mimořádně výkonné. Jeho 
konstrukce umožňuje čerpat 2 500 l vody za minutu při tlaku 1,8 baru s maximálním 
příkonem pouhých 6,5 kW. 
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM 
Řídící systém je připevněn k zábradlí nádrže. Jakmile nákladní vůz projede přes vstupní 
senzory, jsou automaticky aktivována vodní čerpadla. Ve chvíli, kdy vůz projede přes 
výstupní senzory, se vodní čerpadla vypnou a je automaticky aktivováno kalové čerpadlo.  
Dopravník na nečistoty je aktivován s prodlevou. Doba provozu vodních čerpadel může být 
upravena přes ovládací systém.    

3. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavbou dojde pouze k dočasnému zhoršení životního prostředí a to vlivem zemních prací pro 
stavbu samotnou. 

Stavba zajistí vyčištění odpadních vod v souladu se zákonnými požadavky na ochranu 
životního prostředí. 

4. PODZEMNÍ VEDENÍ 

V průběhu zpracování projektové dokumentace nebyly zjištěny žádné sítě v prostoru stavby. 
V místě stavby se nacházejí pouze sítě navrhované v rámci stavby. Před zahájením zemních 
prací je nutno tuto skutečnost ověřit u správců sítí a případnou polohu stávajících a 
vybudovaných sítí předat stavbě. Výkopové práce nutno provádět ve vzdálenosti 1,0 m od 
potrubí zásadně ručně. 
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Zemní práce v blízkosti podzemních vedení je nutno provádět dle platných ČSN a vyjádření 
správců podzemních vedení. 

5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou kanalizace a ČOV je nutné dodržovat 
zejména následující bezpečnostní předpisy:  

1. Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s 
nimi souvisejících musí být dodrženo NV 591/2006.  

2. Obsluhu elektrických zařízení a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu kvali-
fikace získané v souladu se zákonem ČÚBP a ČBÚ č. 250/2021 Sb. V platném znění  

3. Při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách musí být dodrženy požadavky vy-
hl. MV č. 87/2000 Sb.  

4. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích jsou stanoveny v naříz. 
vlády č. 272/2011 Sb. Při překročení denní osobní exposice hluku 85 dB(A). 

5. Při práci v blízkosti podzemních vedení je nutné dodržovat platné ČSN a nařízení 
správců podzemních vedení.   

 
Bezpečnost práce – všeobecné pokyny 

1) Vstup nepovolaných osob na staveniště musí být zakázán a staveniště musí být 
viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami; 

2) všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny 
práce, které přicházejí v úvahu; tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolovaná; 

3) všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky; na pracovištích musí 
být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno protipožární bezpečnosti, hasičské 
pomůcky se musí udržovat v pohotovosti; 

4) práce na elektro-zařízeních smí provádět pouze přezkoušený elektrikář; 
5) Při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh a 

jam, tzn. druh a rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam nebo sklon svahů šikmých rýh 
(zářezů) nebo jam. Roubení musí odpovídat způsobu provádění prací, bezpečnostním 
předpisům a technologickým pravidlům. 

6) Nevystihuje-li projekt skutečné podmínky staveniště nebo změní-li se během 
provádění prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit podle 
skutečných poměrů. Vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce stanoví v 
rozsahu své pravomoci změnu technologie. V závažných případech jsou povinni 
vyžádat si rozhodnutí o dalším postupu od svých nadřízených; 

7) Před zahájením stavebních prací musí být vytýčena veškerá vyskytující se podzemní 
vedení. U každého podzemního vedení musí být přesně vytýčena jeho poloha a 
příslušné ochranné pásmo dané předpisy jak u podzemního, tak nadzemního vedení. 
Stavební práce v ochranném pásmu příslušného vedení musí být prováděny dle 
podmínek daných jeho správcem (majitelem); 
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8) při styku s neověřenými podzemními sítěmi musí být ihned vyrozuměn stavební dozor 
investora, který rozhodne o dalším postupu; 

9) při práci na komunikacích a při staveništní dopravě musí být dodržovány dopravní 
předpisy; 

10) na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší hasičské stanice, 
lékařské pohotovosti a policie. 

11) při výjezdu dopravních prostředků z manipulačního pruhu staveniště na veřejné 
komunikace musí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací. Při 
znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno. 

Při provádění tlakových zkoušek potrubí nutno postupovat dle ČSN 75 5911. Pracovníci se 
nesmí zdržovat před konci potrubí, která jsou pod tlakem. Konce potrubí musí být řádně 
zajištěny. Závady na potrubí je povoleno odstraňovat pouze tehdy, když v místě poruchy je 
vnitřní přetlak nulový. 

 


