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Objekt FZU AV CR
Cukrovarnicka 10, Praha 6

Sanace budovy A - 1.etapa

Architektonické a stavebné technické reseni

IdentifikaCni udaje stavby:
Nazev stavby: Sanace budovy A - 1.etapa

Misto stavby: Cukrovarnicka 10, Praha 6
katastralni Uzemi StfeSovice, obec Praha
budova A - parc. ¢. 1189/1
dvlr a zahrada - parc. €. 1189/5, 1191, 1192

Stavebnik: Fyzikalni Ustav AV CR, v.v.i.
Na Slovance 2, Praha 8, 182 21

Projektant: SURPMO, as.
Opletalova 1626/36, Praha 1, 110 00

odpovédny projektant: Ing. Ivana Ridka, tel. 224 423 317,
mob. 721 257 997, iridka@surpmo.cz

projektant architektonicko-stavebniho feseni: Ing. lvana Ridka

Charakteristika stavby : stavebni Upravy
Stupen dokumentace: projekt pro provedeni stavby
Datum: 03/2013

a) Uéel objektu

Pfedmétem této Casti projektu jsou stavebni zasahy, které souviseji se sanaci vihkého zdiva suterén(i
objektu A. Vlastni hydroizolaéni opatfeni véetné drenazi a sanaéni povrchové Upravy jsou

popsany v Casti projektu Sanace z hlediska vlhkosti.

Zadanim je upravit suterénni mistnosti v 2.PP budovy A podle novych pozadavki na provoz, protoze
stény téchto prostor jsou v rdmci sanacnich uprav opatfeny hydroizolanimi stérkami ze strany interieru
a tyto stérky by byly poskozeny pfi dodateéném provadéni stavebnich Uprav a rozvodu instalaci.

Ddm se nachazi v pamatkové chranéném Gzemi, neni nemovitou kulturni pamatkou.
Navrhované Upravy se netykaji navySeni €i pfistavby objektu.

Koncepce navrhu 1.etapy zahrnuje prostory v 1. a 2. suterénu objektu A pfi jizni a vychodni fasadé,
pfilehlé vyrovnavaci venkovni schodisté situované mezi objekty A a B a schodisté pfiléhajici k zapadni
fasadé objektu A.

V obou suterénech budovy A jsou umistény laboratofe, technické mistnosti a sklady.



b) Technické a konstrukéni reseni

Konstrukéni systém

Budova A je samostatny objekt, ktery je soucasti uzavieného arealu Fyzikalniho dstavu AV CR. Je
osazena ve svahu, rozdilné vySkové urovné vyrovnavaji pfilehla vnéjsi schodisté.

Budova méa dvé podzemni a tfi nadzemni podlazi. Nosny systém budovy je kombinovany,
Zelezobetonovy skelet a cihelné stény. Jeho suterénni zdivo je ¢astecné smiSené s opukou. Stropy jsou
Zelezobetonové deskové.

V feSenych prostorech objektu A jsou omitky na sténéch i stropech, chodba v 2.PP ma licové cihelné
zdivo.

VnéjSi schodisté a terénni opérné zdi jsou vyzdéné z licovych vapenostruskovych cihel, které navazuiji
na soklové partie z licového zdiva obou objektd.

Vykopy

Pro provedeni dodate¢né hydroizolace se musi podél objektu vykopat terén do potfebné urovné.
Hloubka vykopU pro sanaéni opatfeni je uvedena ve vykresové dokumentaci. DalSi potiebné vykopy
nutné pro vyménu instalaci viz Cast Zdravotné technické instalace.

Pfed provedenim vykopl se ze stavajicich zahonu a travnikl sejme ornice tl. 300mm a deponuje

v arealu. Tato ornice se znovu pouZije na obnoveni zahon( s dopinénim cca 30%. Ze zpevnénych
povrch( se rozebere dlazba s obrubniky a znovu pouzije s doplnénim na obnoveni zpevnénych ploch
po vykopech.

Pfedpoklada se vykop ve sprasich a sprasovych hlinach, jilovitych hlinach s tlomky bfidlic, pfipadné v
navazkach. Stény vykopu budou pazené.

Hladina podzemni vody je ustélena na urovni 2m pod podlahou 2.suterénu a tedy nebude pfi vykopech
zasazena.

Dno vykopu se vyspaduje a opatfi spadovanou betonovou mazaninou se siti. Sklony a Urovné dna se
provedou podle navrhu drenaze v ¢asti Sanace. Po polozeni drenazniho potrubi a provedeni
navrzenych hydroizolaénich opatfeni se vykop zasype drenaznim zasypem v geotextilii (vSe viz sanace)
a nad nim pavodni vykopanou zeminou s vylou¢enim kamend. Vykopy budou hutnény po vrstvach
11.200-300mm.

Svislé konstrukce

Bourani

V/ obvodovych ani vnitfnich nosnych sténach se nebudou provadét upravy bouranim vétsiho rozsahu.
V nékterych mistech se pfedpoklada na vnitinim lici obvodové stény pfizdivka s dodate¢nou asfaltovou
hydroizolaci. VSechny tyto pfizdivky musi byt vybourany. Vybouraji se nékteré pficky z novodobého
zdiva a zazdivky otvord, které usti do stavajicich sklepnich svétliki. Nevhodné nebo nefunkéni vypiné
otvort budou odstranény.

V 1.PP se upravi nékolik parapet( pod stavajicimi okny vybouranim sklenénych tvarovek. Okna se
zachovaji, rdm zafixuje a ochrani pfed poSkozenim tak, aby parapet z Luxfer pod nimi mohl byt
vybourany a znovu podezdény z tepelné izolacnich dérovanych tvarovek. Okno se k nové dozdivce
vyklinuje.

V nékterych mistnostech 1. suterénu na jihozapadnim narozi budovy A maji okna jesté ¢ast parapetu
chranény pfizdivkou s vétranou mezerou. Tato pfizdivka se také vyboura. Parapet se doplIni kontaktné
ke stavajicimu zdivu na potfebnou tloustku z cihel pinych.

Omitky ze stén se otluCou v rozsahu dle vykresové Easti. Ponechavané omitky se o€isti, malba
oSkrabe.

Po otluCeni omitek se zdivo mechanicky doCisti ocelovym karta¢em s proskrabanim jeho spar.

Cisténi zdiva ocelovym kartatem se provede na véech sténach z licového zdiva.




Licové zdivo se mechanicky oisti ocelovym karta¢em, oprava sparovanim se pfedpokladé na 50%
plochy.

Ze stén, na které se bude nanaSet sanacni omitka, musi byt odstranéna veskera sadrova vypli (napf.
po plvodni elektroinstalaci).

Z vykopu se obnazené suterénni zdivo vycisti mechanicky ru¢né v celé ploSe pod hydroizolaénimi
stérkami, spary se proskrabou.

Pro rozvody pfemistovanych instalaci budou pfipraveny drazky a prostupy.

Nové upravy

Upravované parapety oken se vyzdi z tepelné izolacnich keramickych tvarovek.

Pro nové vypIné se upravi osténi stavajicich otvorl z cihel pinych, zazdi se stavajici nefunkéni prostupy
ve zdivu z cihel plnych.

Drazky ve zdivu po plvodnich elektroinstalacich se zaplni vapenocementovou maltou.

Licové zdivo v interiéru se vyspravi sparovanim maltou MVC 25 — pfedpoklad z 50% ploch.

Vnitfni ponechavané omitky se lokalné vyspravi, pfedpokladany rozsah z 30%. Po vyspraveni se
vSechny pfetdhnou novym Stukem s vloZenou sitovinou.

Sanované stény budou opatieny podkladem pro naneseni izolaéni stérky dle ¢asti Sanace.

Pokud povedou instalace ve sténé s hydroizolacni stérkou, bude tato stérka nanesena i do pfedem
pfipravenych drazek.

Rozsah a detaily sanacnich opatfeni — viz ¢ast Sanace.

Jako povrchova Uprava stén (po provedeni injektaZe a hydroizolacnich stérek vCetné napojeni na novou
hydroizolaci podlah) se provedou sana¢ni omitky v rozsahu podle vykresové Casti. Popis a technologie
provadéni sanacnich omitek — viz ¢ast Sanace.

Malba vSech stén a stropl v upravovanych mistnostech se provede vnitfni silikatovou barvou - popis
viz Cast Sanace.

tak se upravi zdivo v podschodistovém prostoru po otluéeni stav. omitek v ném.

Hloubkové sparovani licového zdiva MVC 25 se provede na vnéjsim lici sanovanych stén podél terénu
v pruhu Sirokém cca 400mm, do vySky cca 300mm nad terén.

VSechny upravované vnéjsi plochy licového zdiva resp. omitek (ve svétlikach) se opatfi vnéj§im
silikatovym natérem, odstin se pfizptsobi okolnim plocham, odstin zjistit méfenim.

Vodorovné konstrukce, podlahy

Bourani

Podlahy na terénu v upravovanych mistnostech se vybouraji v celém rozsahu. Pfedpokladané slozeni
podlahy na terénu — viz vykresovéa Cast.

Nejsou navrzeny zadné bouraci prace zasahujici do stropnich desek.

V laboratofi A17a v 2.PP objektu A bude pfipravena snizena prohluberi tésné pfed betonazi lomené
desky podlahy — viz konstrukéni ¢ast projektu.

Omitky ze stropl se otluou v rozsahu dle vykresové Casti. Nékteré stavajici omitky stropu se vyspravi,
pfedpokladany rozsah z 50% vyspravovanych ploch. Ponechavané omitky se o€isti, malba oSkrabe.
Pod vstupnim schodistém do obj. A a pod Casti dvora u vstupu je 1.suterén pfedsunuty pfed obrys
domu, suterénni prostory musi byt nové izolované proti vodé. Proto se musi demontovat kamenné
stupné schodisté a podlaha zavétfi u vstupu vybourat. Po rozebrani dlazby dvora nad pfedstupujicim
suterénem se vybouraji stavajici vrstvy zastfeSeni az na stropni desku nad 1.PP. Pfedpokladané
stavajici skladby viz Situace terénnich uprav.

V prostoru pod schodistém mezi objekty A a B je dodate¢né montovany podhled z betonovych desek.
Tento podhled je neseny ocelovymi zcela zkorodovanymi nosniky, bude demontovan — viz Stavebné
konstrukéni ¢ast.




Nové upravy
Pro podlahy na terénu se provede nova podkladni vyrovnavaci vrstva z betonové mazaniny vyztuzena
siti. Na ni bude poloZena hydroizolace z asfaltovych pasu. Tato izolace se napoji na hydroizolaéni
stérky dle detail v ¢asti Sanace. Prostupy instalaci hydroizolaci v podlaze budou utésnény.
Podlaha bude zateplena deskami z extrudovaného polystyrenu.

Skladby novych podilah:
P1 marmoleum nebo PVC:
-marmoleum nebo PVC + lepidlo 3 mm
-samonivelaéni stérka 3mm
-beton. potér se siti 64 mm
1x sit SV 6/200-6/200

po obvodu dilatace od zdiva pasky z pénové izolace
-PE folie - lepené pfesahy
-extrudovany.polystyren 80 mm
-ochranna textilie z polyester. vidkna 750g/m2
-1x hydroizolatni modifikovany asfalt.pas 4mm
-penetrani natér

-podkladni beton C16/20 se siti 100 mm
2x sit SV 6/200-6/200
P2 keramicka dlazba:
-keramicka dlazba 8 mm
-cem.lepidlo 5mm
-beton. potér se siti 57 mm
1x sit SV 6/200-6/200

P3

P4

P5

po obvodu dilatace od zdiva pasky z pénové izolace
-PE folie - lepené pfesahy
-extrudovany.polystyren 80 mm
-ochranna textilie z polyester. vidkna 750g/m2
-1x hydroizola¢ni modifikovany asfalt.pas 4mm
-penetra¢ni natér
-podkladni beton C16/20 se siti 100 mm

2x sit SV 6/200-6/200

PVC:
-PVC + lepidlo 3 mm
-vyrovnani povrchu stav. betonového potéru samonivelaéni stérkou  3mm

keramicka dlazba:

-keramicka dlazba 8 mm

-cem.lepidlo 5mm

-stav. betonovy potér broueny na uroven -13mm pod Cistou podlahou

dno a stény dojezdu vytahové Sachty a podpodlahového kanalu (v A14):
-mineralni opravna vyrovnavaci malta odolna proti olejm 3 mm
(napf. Remmers Verbundméortel, 2,5kg/m2)
-flexibilni hydroizolaéni stérka pfemostuijici trhliny, jednoslozkova rychletuhnouci ve 3 vrstvach
(napf. Remmers, Elastoschlamme)

3mm



Lemovani podlahy na sténach (sokl) bude provedeno ze stejného materialu do vyse 70mm, pfip. podle vyrobniho
programu.

V laboratofi A17a v 2.PP budovy A bude upraven tvar podlahy z divodu zvySeni vy3ky mistnosti pro
umisténi pfistroje. Zahloubeni podlahy je upraveno z hlediska vlivu prohlubné na zékladovou spéaru
okolnich stén. V3e podrobné popsano v konstrukéni ¢asti. Skladby konstrukci prohlubné jsou uvedeny
ve vykresové ¢asti — Rezy 4a,12.

Spodni lic stropl véetné zel.bet.tramu se opatfi sanaéni omitkou resp. jadrovou vapenocementovou
omitkou, pfipadné stérkovou omitkou nebo se stavajici omitka vyspravi (pfedpokladany rozsah z 50%) -
viz vykresy — tabulky mistnosti. Pfechody material rdznych typ omitek v plo3e i v koutech se vyztuZi
vlozenou sitovinou. Pod sana¢ni omitku stropu se provede pfednastfik (dle vyrobce sanacni omitky).
Jako podklad pod nové jadrové omitky stropu bude prednastfik dle vyrobce jadrové omitky.

Povrch se vymaluje silikatovou vnitini barvou - popis viz Cast Sanace.

V objektu A je nad laboratofi v 1.PP nové navrzena skladba stfechy zasahuijici do plochy horniho dvora
a pod vstupni schodisté do objektu. Hydroizolacni povlak stfechy bude napojeny na svislou hydroizolaci
suterénnich stén s pfesahem minimainé 100mm. V rozsahu obou stfech nebude kotvena lista pro
uchyceni nopové folie. Nopova folie bude v téchto mistech pouze pfilozena.

Strecha S1 (dvur)
-kacirek 60mm (pfipadné beton.dlazba 60mm+kladeci loze 40mm+Stérkodrt 50mm)
bude upfesnéno pii stavbé podle nalezenych vyskovych poméru
-separacni PP PES textilie, 500g/m2
-XPS 80mm (tloustka tepelné izolace dle nalezenych vySkovych pomér()
-hydroizolacni souvrstvi — stérkova hydroizolace PMMA:
vodotésna izolace PMMA 1kg/m2 (TRIFLEX PRODETAIL)
vyztuzna viozka 110g/m2 (TRIFLEX SPECIALFLEECE)
vodotésna izolace PMMA 2kg/m2 (TRIFLEX PRODETAIL)
penetrace 0,4kg/m2 (TRIFLEX CRYL PRIMER 276)
-spadova vrstva z rychletuhnouciho beton.potéru - spad 2%  30-60mm
-stavajici zel.bet.stropni konstrukce
-sanacni omitka

Na lomech plochy (kouty i nérozi) pouzit pasku (STEINKLEBEBAND) 50mm zajistujici dilatacni pohyb
povlaku viuci podkladu

Skladba hydroizolaéni stérky v koutu:
vodotésna izolace s rozptylenym viaknem PMMA 3kg/m2 (TRIFLEX PROFIBRE)
penetrace 0,4kg/m2 (TRIFLEX CRYL PRIMER 276)

Stfecha S2 (zavétfi)

-teracova dlazba 35mm

-flexibilni mrazuvzdorné lepidlo  5mm

-hydroizolacni souvrstvi- stérkova hydroizolace PMMA
vodotésna izolace PMMA 1kg/m2 (TRIFLEX PRODETAIL)+vsyp kiemicitého pisku 0,7-1,2mm;
7kg/m2
vodotésna izolace PMMA 1kg/m2 (TRIFLEX PRODETAIL)
vyztuzna vlozka 110g/m2 (TRIFLEX SPECIALFLEECE)
vodotésna izolace PMMA 2kg/m2 (TRIFLEX PRODETAIL)
penetrace 0,4kg/m2 (TRIFLEX CRYL PRIMER 276)

-spadova vrstva z rychletuhnouciho beton.potéru - spad 1% 30-70mm

-stavajici zel.bet.stropni konstrukce

-sanacni omitka



Na lomech plochy (kouty i naroZi) pouzit pasku (STEINKLEBEBAND) 50mm zajistujici dilatatni pohyb
povlaku vuci podkladu

Skladba hydroizolaéni stérky v koutu:
vodotésna izolace s rozptylenym viaknem PMMA 3kg/m2 (TRIFLEX PROFIBRE)
penetrace 0,4kg/m2 (TRIFLEX CRYL PRIMER 276)

Do této stfechy bude nové osazeny svétlovod, ktery nahradi stavajici stfesni svétlik nevhodné velikosti.
Pro osazeni svétlovodu se musi upravit stavajici otvor ve stropni desce. Velikost otvoru bude zaviset na
nalezenych vySkovych pomérech. Dobetonovani stavajiciho otvoru v desce dle Casti Stavebné
konstrukéni feSeni. Popis osazeni svétiovodu -viz kapitola Vyplné otvord.

Sklepni svétliky

Bourani

Nad sklepnimi svétliky se odstrani plechové nebo prosklené stfisky, svétliky se vycisti.
Dodatecné provedené anglické dvorky na jihozapadnim naroZi objektu A slouzi pouze jako
odvétravaci izolaéni vzduchova dutina, budou zru$eny a nahrazeny novym izolanim
systémem.

Nové upravy

Z vngjSich stavebnich zasahli budou podstatné zasahy do sklepnich svétliki u nepodsklepeného 1. PP
v JZ Casti objektu A. Vzhledem k tomu, Ze svétliky maji dno cca 1 m nad podlahou 1. suterénu a
koncepce sanace vychazi z principu provedeni vnéjsich izolaCnich opatfeni do Urovné podiahy 1.
suterénu, bude nutno tyto mélké svétliky prohloubit jejich podezdénim a poté vybouranim jejich podlahy
a zeminy pod nimi. Podezdéni se provede z pInych betonovych cihel klasického formatu v t.300mm na
maltu cementovou na podkladnim betonu se siti. Nerovna styéna spara mezi ptivodni a novou
konstrukci se vyklinuje a vyplni injektazni maltou. Popis a postup je popsan v ¢asti Stavebné
konstrukéni feseni.

Odvodnéni dna prohlubovanych svétliki se zavede do drenazniho zasypu PVC trubkou s mfizkou a
sitkou proti necistotdm. U ponechavanych sklepnich svétliki budou provedeny opravy dna cementovym
potérem a bude vycisténo, pfip. doplnéno jejich odvodnéni.

Stény sklepnich svétlikd budou z vnéjSi strany ocistény, vyspraveny a pfipraveny pro nanaseni
hydroizolacni stérky.

Plochy stén uvnit sklepniho svétliku budou mit sanacni omitku na upravovanych plochach (nové zdivo,
hydroizola¢ni stérka). Ostatni plochy se ponechaji z licového zdiva, jehoZ spary se vyspravi maltou
MVC 25.

V8echny plochy licového zdiva a omitek uvniti svétliku se opatfi vnéjSim silikatovym natérem.

odbourd, Zulova obruba vyzvedne a podezdi z cihel betonovych plnych nebo vysokopevnostnich
vapenopiskovych t.300mm na MC. Po ocisténi a hydrofobizaci se kamenna obruba ulozi na novou
podezdivku do urovné 100mm nad pfilehly terén.

VyplIné otvoru

Bourani

Demontuji se nefunkéni vypIné otvorl v obvodovych sténéch a vnitini dvefe se zarubnémi v rudenych
pfickach. Provedeni dle Tabulek vnitfnich a vnéjSich dvefi.

VypIné otvord v 1.PP budovy A byly ménéné v nedévné dobé, jsou funkéni, ponechaji se na mistg.
Okna v 1.PP, ktera maji parapet ¢astecné vyzdény ze sklenénych tvarovek, se zachovaji, ram zafixuje a



ochrani pfed poSkozenim tak, aby parapet z Luxfer pod nimi mohl byt vybourany a znovu podezdény.
Okno se k nové dozdivce vyklinuje.

Nové upravy

Plvodni okna nebo plechové vyplné v 2.PP se nahradi novymi dfevénymi okny otviravymi s tepelné
technickymi vlastnostmi dle tabulek oken. Nova okna také nahradi zazdéné otvory do sklepnich
svétlikd.

Na podesté hlavniho schodisté budovy A se stavajici dvojité okno nahradi novym oknem dvojitym

s desténim, pfizplsobenym ostatnim oknim na schodisti. Popis dle Tabulek oken.

Misto stfeSniho svétliku ve stropu chodbi¢ky laboratofe A135 se z divodu nevhodné velikosti

v ndvaznosti na terén osadi novy svétlovod, zajistujici stejny objem svétla pfi mnohem menSich
rozmérech. Svétlovod bude mit v Grovni stropni desky osazen prvek pro pferuseni tepelného toku, aby
nedochazelo ke stékani kondenzatu. Podle nalezenych vySkovych poméri bude pfi stavbé ur€eno, zda
bude tento prvek osazeny do stropni desky nebo nad ni. Podle toho se upravi otvor ve stropni desce.
Vlyztuz desky viz Stavebné konstrukeni feSeni. Popis svétlovodu v Tabulkéach oken.

Do technické mistnosti v 2.PP je navrzeno nové ocelové okno, které bude umoziovat stalé vétrani
vlozenou zaluzi - viz Tabulky oken.

Vstupni dvefe ze spodniho dvorku budou repasované a doplnéné novym nadsvétlikem a bocnim
oknem, které nahradi stavajici vyplfi z luxfer. Prostor pod schodistém mezi objekty A a B se uzavie
novymi dfevénymi dvefmi.

Vnitfni dvefe v upravovanych prostorech budou repasované, resp. se vyméni dverni kfidla nebo celé
dvefe vCetné zarubni — viz Tabulky vnitfnich dvefi. Ponechavané zarubné se povrchové upravi — viz
Tabulky vnitfnich dvefi. Vstupni dvefe do strojovny vzduchotechniky budou vyménény za dvefe s vysSi
vzduchovou neprizvuénosti Rw —viz Tabulky vnitfnich dvefi.

Zamecnické vyrobky

Nad sklepnimi svétliky je navrZzena konstrukce proti zamezeni pronikani srazek. ZastfeSeni umozni
pfivod vzduchu do interiéru. Konstrukce bude z ocelovych profilli L, osazena na sténach svétliku a
kotvena do obvodové stény. ZastfeSeni tvofi dratosklo shora chranéné pororostem — viz tabulky
zamecnickych vyrobku.

Svétlik v tésné blizkosti vstupniho schodisté je sou¢asné ohrazen ocelovym zabradlim. Zabradli bude
demontovano a po provedeni vykopt znovu osazeno s pfipadnym nastavenim.

U vy$Siho okraje prohlubné je z divodu bezpeénosti navrzeno zéabradli, které bude mozno pfi
manipulaci s pfistrojem v prohlubni demontovat.

Ocelové prvky budou natfeny 1x zékladnim a 2x vrchnim krycim natérem.

Stavajici kovova madla vnéjSiho a vnitfniho schodisté budou po provedeni sanacnich praci zpétné
namontované, povrch se oisti a konzervuije.

Venkovni Upravy

SchodiStové stény nad urovni schodiStového ramene mezi objekty A a C se znovu vyzdi. Pro pfistup na
mezideponii vykopku se rozebere jedno pole podezdivky plotu z licovych cihel, sloupky se ponechaji a
po dobu stavby ochrani bednénim.

V8echny znovu vyzdivané prvky se zpétné vyzdi z vapenopiskovych vysokopevnostnich cihel stejného
formatu. Zdivo se pfipoji do plvodnich ponechanych kapes. Na hornim lici se pouZiji plvodni betonové
prvky, pfed rozebranim snesené a uloZené resp. se nové vybetonuji kryci desky v pivodnim tvaru.
Nové vyzdéné licové zdivo se opatfi vnéjSim silikatovym natérem, jehoz odstin se pfizplsobi okolnim
plocham. Odstin se zjisti méfenim. Zavazani do obvodové stény bude vzdy do kapsy, ktera se opatfi



hydroizolaéni stérkou. Detailni popis viz Pidorys 1.PP, Situace terénnich Uprav a Tabulky prvku —
zdéné prvky.

Pfedlozené venkovni schodisté pfed hlavnim vstupem do objektu A je osazeno na

betonové desce, jeZ tvofi strop oktogonalniho prostoru v 1. suterénu. V zajmu provedeni

uceleného izolaéniho systému se pocita s rozebranim stupili tohoto schodisté, s provedenim

nové vodotésné izolace nad podporujici betonovou deskou a s novym osazenim stupnid.

Vlyrovnavaci venkovni schodisté situované mezi objekty A a B se nebude rozebirat, jeho licové zdivo se
vyspravi hloubkovym sparovanim maltou MVC25, spary kolem Zulovych stupia se vygisti a vyplni
tésnici maltou (Remmers — Sperrmértel). Podhled prostoru pod schodistém mezi A a B se vyboura,
podrobnéji viz Cast Stavebné konstrukéni feSeni.

V ramci provadéni venkovnich vykopu pro svislou izolaci a drenaz se museji odstranit

zpevnéné povrchy (dlazby betonové zamkové) vE. jejich ohrani¢eni (betonové obrubniky resp. kamenné
obrubniky) a po zahozu vykopu tyto povrchy obnovit ve své pavodni podobé.

V tésné blizkosti jizni fasady objektu A bude nutné odstranit tfi ovocné stromy. Zahony se ve vétsiné
zachovaji, znovu zavezou pUvodni ornici s doplnénim (cca30%) a osazi nizkou zeleni. Nové stromy se
v blizkosti obou objektt znovu nevysadi. Oddéleni zahonu od soklu domu zajisti novy okapni chodnik
z hladkych betonovych dlazdic 400x400 ve $térkovém loZi, ktery se osadi ve sklonu od objektu.
Stromy v blizkosti stavby budou chranény dfevénou ochrannou konstrukci.

Docgasné ulozZeni zeminy z vykopl neni mozné v prostoru podél ohradni zdi plotu u objektu B, aby se
nenarusila jeji stabilita.

Po odklizeni zeminy z prostoru zahrad se plochy znovu upravi do plvodniho stavu, tedy jako travniky.

v

Vnitini a vnéjSi instalace

Pfed zahajenim sanacnich praci zajisti investor demontaz vSech rozvodd souvisejicich s technologii
laboratornich provoz, jako jsou rozvody chladu, laboratornich plynd, vzduchu apod. stejné jako dalSiho
technologického vybaveni. Ze stén, na které se bude nandSet sanaéni omitka, musi byt odstranény
nejen rozvody, ale pfedevsim sadrové ter€e uchycujici plvodni instalaci.

Projekt vychazi ze stavu stavby po této demontazi.

Stavebni zasahy musi respektovat stavajici rozvody domovniho plynovodu a Ustfedniho vytapéni, do
nichZ si investor nepfeje zasahovat. Pouze je mozno demontovat a zpétné namontovat télesa
ustfedniho vytapéni.

Soucasti projektu sanacnich praci a souvisejicich stavebnich Uprav jsou stavajici rozvody kanalizace a
vodovodu, jejichz useky v oblasti sanace bude pfi stavebnich pracich nutno demontovat a nahradit
novymi nebo je jako netiteiné neobnovovat. Redeno v &asti F1.4. Zdravotné technické instalace.

Dale se fesi Uprava vybranych mistnosti mistnosti v 2.PP a 1.PP podle novych pozadavkl na provoz,
protoze stény téchto prostor jsou v rdmci sanacnich uprav opatieny hydroizolaénimi stérkami ze strany
interieru a tyto stérky by byly poskozeny pfi dodateéném provadéni stavebnich Uprav a rozvodu
instalaci. To se tyka pfedevsim rozvodu silnoproudu a slaboproudu — viz ¢ast Zafizeni silnoproudé a
slaboproudé elektrotechniky a obnoveného vzduchotechnického vétrani — viz ¢ast Vzduchotechnika.

Prostupy vSech instalaci sanovanym obvodovym zdivem musi byt t&snéné systémovymi prichodkami

s pevnou a volnou pfirubou pro sevieni hydroizolace s tésnici vioZzkou pro tlakovou vodu pro potrubi
nebo kabely — viz Tabulky prvku — ostatni vyrobky.

Vypracovala: ing. Ivana Ridka





