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SKLADBY HYDROIZOLACÍ

DRENÁŽNÍ FOLIE
S NOPY,
KLUZNOU FÓLIÍ
A AGREGOVANOU
GEOTEXTILII,
PŘETAŽENÁ NA DNO
VÝKOPU A
UKONČENÁ VE
ŠTĚRKOVÉM
ZÁSYPU (PŘED
DRENÁŽNÍM
POTRUBÍM)

BITUMENOVÁ
IZOLAČNÍ STĚRKA

ZATŘENÍ ZDIVA
MALTOU DLE
VÝROBCE STĚRKY

STÁVAJÍCÍ
OČIŠTĚNÉ
VYSPRAVENÉ
ZDIVO

ZÁSYP PŮVODNÍM
TŘÍDĚNÝM
VÝKOPKEM
HUTNĚNÝM PO
VRSTVÁCH 150 MM

01

- KOUTY A NÁROŽÍ OPATŘENÁ IZOLAČNÍMI STĚRKAMI VYZTUŽIT DLE PROPOZIC VÝROBCE STĚREK

- VEŠKERÁ OPATŘENÍ NUTNO UPŘESNIT PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ

- ÚPRAVA PODKLADU POD IZOLAČNÍMI STĚRKAMI A ZPŮSOB NAPOJENÍ
  STĚREK NA STÁV. IZOLACE DLE PROPOZIC VÝROBCE

POZNÁMKY

SKLADBY HYDROIZOLACÍ, POZNÁMKY

- PROSTUPY INŽ. SÍTÍ ZDIVEM, RESP. IZOLACEMI OPATŘIT SYSTÉMOVÝMI PRŮCHODKAMI A UTĚSNIT

ÚPRAVA
POVRCHŮ
V INTERIÉRU
DLE AS ČÁSTI PD

STÁVAJÍCÍ
OČIŠTĚNÉ
VYSPRAVENÉ
ZDIVO

13

MINERÁLNÍ
IZOLAČNÍ STĚRKA
NA UPRAVENÝ
PODKLAD

STÁVAJÍCÍ
OČIŠTĚNÉ
VYSPRAVENÉ
ZDIVO

14

MINERÁLNÍ
IZOLAČNÍ STĚRKA
NA UPRAVENÝ
PODKLAD

ÚPRAVA
POVRCHŮ
V EXTERIÉRU
DLE AS ČÁSTI PD



BETONOVÝ
NEBO ZDĚNÝ
SPÁDOVÝ KLÍN

DETAILY IZOLACÍ 

M
IN

.3
00

TERÉN

DRÁŽKA (CCA 100 X 60 MM DLE
TVARU LIŠTY) PRO UKONČENÍ
IZOLAČNÍCH STĚREK, ABY LÍC
ZDIVA PŘEDSTUPOVAL PŘED
STĚRKY A DRENÁŽNÍ FÓLII
(FUNKCE OKAPNIČKY).
PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU
PRŮBĚHU SOKLU

UCHYCOVACÍ LIŠTA DRENÁŽNÍ FOLIE
Z NEREZAVĚJÍCÍHO MATERIÁLU,
MECHANICKY KOTVENA KE ZDIVU
POD TERÉNEM, OTVORY PRO KOTVENÍ
UTĚSNIT, SPÁRU K CHODNÍKU ZASYPAT
PÍSKEM
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ZATAŽENÍ HYDROIZOLACE DO
DRÁŽKY VE ZDIVU POD
TERÉNEM,

UKONČENÍ SVISLÉ IZOLACE U TERÉNU

ÚPRAVA SVISLÉ IZOLACE
PŘI PŘÍP. ROZŠÍŘENÍ ZDIVA

ÚPRAVA TERÉNU PO
VÝKOPECH
DLE AS PROJEKTU
VE SPÁDU OD OBJEKTU

ZDIVO
Z REŽNÝCH
CIHEL

 IZOLACE NA STYKU OBV. ZDI 
A NOVÉ KONSTRUKCE SVĚTLÍKU

KAPSY VE ZDIVU
(VIZ ČÁST AS A
STATIKA)

ZDIVO
SVĚTLÍKU

OBVOD. ZEĎ

(PŮDORYS)

MINER.
STĚRKA
MIMO KAPSY VNĚJŠÍ SVISLÁ

IZOLACE
S OCHRANNOU
VRSTVOU

SVĚTLÍK

MIN.300



ŘEZ 21, M 1:20

TERÉN

1.PP - M.Č. A15
271,37

M
IN

. 1
00

300

M
IN

.2
00

NOVÁ SKLADBA
PODLAHY
S HYDROIZOLACÍ
DLE AS ČÁSTI PD

13

CHEMICKÁ
INJEKTÁŽ
ZDIVA

IZOLACE OBVODOVÉ ZDI 2.PP (MÍST. Č. A15)

INJEKTÁŽ, VNĚJŠÍ IZOLACE
A DRENÁŽ VE SPODNÍM
DVORKU BYLY SOUČÁSTÍ
SANACE BUDOVY B



ŘEZ 22, M 1:20

2.PP
271,37

1.PP
274,38

M
IN
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00

300

NOVÁ SKLADBA
PODLAHY
S HYDROIZOLACÍ
DLE AS ČÁSTI PD

80

CCA 1200

M
IN
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00

ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
VÝŠKY 400 MM,
FRAKCE 8-16 MM

GEOTEXTILIE
200 g/m²

BETONOVÝ PODKLADEK,
MIN. TL. 100 MM, VYZTUŽIT
SÍTÍ, VE SPÁDU CCA 10 %
K DRENÁŽNÍ TRUBCE

M
IN

.3
00

SPOD. ÚSTÍ
273,60

VRTŮ

CCA 25

NEINJEKTUJE SE
NADPRAŽÍ OKEN,
KDE SE
PŘEDPOKLÁDÁ ŽB
PŘEKLAD, OVĚŘIT
PŘED
PROVÁDĚNÍM,

HOR. ÚSTÍ VRTŮ
274,00

CHEMICKÁ
INJEKTÁŽ
ZDIVA

01

13

SKLON 

ZATAŽENÍ IZOLAČNÍCH
STĚREK DO DRÁŽKY
POD TERÉNEM
(VIZ DETAIL)

UCHYCOVACÍ LIŠTA
DRENÁŽNÍ FOLIE,
MECHANICKY
KOTVENA KE ZDIVU,
OTVORY PRO
KOTVENÍ UTĚSNIT

TERÉN

IZOLACE OBVODOVÉ ZDI 2.PP 
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ÚPRAVA TERÉNU VE
SPÁDU OD OBJEKTU DLE
AS ČÁSTI PD

DRENÁŽNÍ TRUBKA
ODOLNÁ VYŠŠÍMU TLAKU
V TYČÍCH, DN 100



ŘEZ 23, M 1:20

2.PP
271,37

1.PP
274,38

SVĚTLÍKU

300

M
IN

.3
00

ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
VÝŠKY 400 MM,
FRAKCE 8-16 MM

GEOTEXTILIE
200 g/m²

BETONOVÝ PODKLADEK,
MIN. TL. 100 MM, VYZTUŽIT
SÍTÍ, VE SPÁDU CCA 10 %
K DRENÁŽNÍ TRUBCE

300

NOVÁ SKLADBA
PODLAHY
S HYDROIZOLACÍ
DLE AS ČÁSTI PD

80

M
IN

. 1
00

VYČIŠTĚNÍ
ODTOKOVÉHO
OTVORU

80
CHEMICKÁ
INJEKTÁŽ
ZDIVA
SVĚTLÍKU

ZATAŽENÍ IZOLAČNÍCH
STĚREK DO DRÁŽKY
POD KAMENNÝM
OBRUBNÍKEM

01

13

14

SVĚTLÍK

MINERÁLNÍ
IZOLAČNÍ STĚRKA
I NA OSTĚNÍCH,
NADPRAŽÍ A
PARAPETU OKNA,
OTVORY PRO
KOTVENÍ UTĚSNIT

UCHYCOVACÍ LIŠTA
DRENÁŽNÍ FOLIE,
MECHANICKY
KOTVENA KE ZDIVU,
OTVORY PRO
KOTVENÍ UTĚSNIT

IZOLACE OBVODOVÉ ZDI 2.PP 
V MÍSTĚ SVĚTLÍKU

NEINJEKTUJE SE
NADPRAŽÍ OKEN,
KDE SE
PŘEDPOKLÁDÁ ŽB
PŘEKLAD, OVĚŘIT
PŘED
PROVÁDĚNÍM,

CHEMICKÁ
INJEKTÁŽ
ZDIVA

DNO

TERÉN
KAMENNÝ
OBRUBNÍK
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DRENÁŽNÍ TRUBKA
ODOLNÁ VYŠŠÍMU TLAKU
V TYČÍCH, DN 100



ŘEZ 24, M 1:20

2.PP
271,37

MEZIPODESTA
CCA 273,05

1.PP
274,38

300

M
IN

.3
00

ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
VÝŠKY 400 MM,
FRAKCE 8-16 MM

GEOTEXTILIE
200 g/m²

BETONOVÝ PODKLADEK,
MIN. TL. 100 MM, VYZTUŽIT
SÍTÍ, VE SPÁDU CCA 10 %
K DRENÁŽNÍ TRUBCE

NOVÁ SKLADBA
PODLAHY
S HYDROIZOLACÍ
DLE AS ČÁSTI PD

50

80

M
IN

. 1
00

VYČIŠTĚNÍ
ODTOKOVÉHO
OTVORU

300

CHEMICKÁ
INJEKTÁŽ
ZDIVA

MINERÁLNÍ
IZOLAČNÍ STĚRKU
ZATÁHNOUT DO
SPÁRY MEZI
ZDIVEM A
PODESTOU

CHEMICKÁ
INJEKTÁŽ
ZDIVA

10
0

ZATAŽENÍ IZOLAČNÍCH
STĚREK DO DRÁŽKY
POD KAMENNÝM
OBRUBNÍKEM

01

13

SVĚTLÍK

UCHYCOVACÍ LIŠTA
DRENÁŽNÍ FOLIE,
MECHANICKY
KOTVENA KE ZDIVU,
OTVORY PRO
KOTVENÍ UTĚSNIT

14
13
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IZOLACE OBVODOVÉ ZDI 2.PP 
V MÍSTĚ SVĚTLÍKU U SCHODIŠŤ. PODESTY

SVĚTLÍKU
DNO

KAMENNÝ
OBRUBNÍK

TERÉN

DRENÁŽNÍ TRUBKA
ODOLNÁ VYŠŠÍMU TLAKU
V TYČÍCH, DN 100

MINERÁLNÍ
IZOLAČNÍ STĚRKA
I NA PARAPETU
OKNA, OTVORY
PRO KOTVENÍ
UTĚSNIT

300



80

300
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CHEMICKÁ
INJEKTÁŽ
ZDIVA

2.PP

300

MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ
STĚRKA
NA UPRAVENÝ PODKLAD
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ŘEZ 25, M 1:20

NOVÁ SKLADBA
PODLAHY
S HYDROIZOLACÍ
Z ASFALT. PÁSŮ
DLE AS ČÁSTI PD

IZOLACE STŘEDNÍ ZDI V 2.PP

NOVÁ SKLADBA
PODLAHY
S HYDROIZOLACÍ
Z ASFALT. PÁSŮ
DLE AS ČÁSTI PD

(NOVÉ PODLAHY Z OBOU STRAN ZDI)
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 ŘEZ 26, M 1:20

IZOLACE STŘEDNÍ ZDI V 2.PP K CHODBĚ
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CHEMICKÁ
INJEKTÁŽ
ZDIVA

2.PP

MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ
STĚRKA
NA UPRAVENÝ PODKLAD

50

STÁV. PODLAHA
BEZ ÚPRAV
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NOVÁ SKLADBA
PODLAHY
S HYDROIZOLACÍ
Z ASFALT. PÁSŮ
DLE AS ČÁSTI PD

CHODBA
2.PP

271,37

(NOVÁ PODLAHA Z JEDNÉ STRANY ZDI)



ŘEZ 31, M 1:20

1.PP 
274,38

TERÉN

300
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NOVÁ SKLADBA
PODLAHY
S HYDROIZOLACÍ
Z ASFALT. PÁSŮ
DLE AS ČÁSTI PD

M
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M
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01

CHEMICKÁ
INJEKTÁŽ
ZDIVA

SVĚTLÍK

UCHYCOVACÍ LIŠTA
DRENÁŽNÍ FOLIE,
MECHANICKY
KOTVENA KE ZDIVU,
OTVORY PRO
KOTVENÍ UTĚSNIT

ÚPRAVA TERÉNU VE
SPÁDU OD OBJEKTU DLE
AS ČÁSTI PD

ZATAŽENÍ IZOLAČNÍCH
STĚREK DO DRÁŽKY
POD TERÉNEM
(VIZ DETAIL)

BETONOVÝ PODKLADEK,
MIN. TL. 100 MM, VYZTUŽIT
SÍTÍ, VE SPÁDU CCA 10 %
K DRENÁŽNÍ TRUBCE

ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
VÝŠKY 400 MM,
FRAKCE 8-16 MM

14

M
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. 3
00

GEOTEXTILIE
200 g/m²

IZOLACE JIŽNÍ OBVODOVÉ ZDI V 1.PP 
V MÍSTĚ SVĚTLÍKU
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KAMENNÝ
OBRUBNÍK
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DRENÁŽNÍ TRUBKA
ODOLNÁ VYŠŠÍMU TLAKU
V TYČÍCH, DN 100



ŘEZ 32, M 1:20

1.PP 
274,38
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NOVÁ SKLADBA
PODLAHY
S HYDROIZOLACÍ
Z ASFALT. PÁSŮ
DLE AS ČÁSTI PD
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BETONOVÝ PODKLADEK,
MIN. TL. 100 MM, VYZTUŽIT
SÍTÍ, VE SPÁDU CCA 10 %
K DRENÁŽNÍ TRUBCE

ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
VÝŠKY 400 MM,
FRAKCE 8-16 MM

UCHYCOVACÍ LIŠTA
DRENÁŽNÍ FOLIE,
MECHANICKY
KOTVENA KE ZDIVU,
OTVORY PRO
KOTVENÍ UTĚSNIT

ZATAŽENÍ IZOLAČNÍCH
STĚREK DO DRÁŽKY
POD TERÉNEM
(VIZ DETAIL)

GEOTEXTILIE
200 g/m²

ÚPRAVA TERÉNU VE
SPÁDU OD OBJEKTU DLE
AS ČÁSTI PD

DRENÁŽNÍ TRUBKA
ODOLNÁ VYŠŠÍMU TLAKU
V TYČÍCH, DN 100

IZOLACE JIŽNÍ OBVODOVÉ ZDI V 1.PP 
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 ŘEZ 33, M 1:20

80

300

M
IN

.2
00

1.PP

TERÉN

274,38

CHEMICKÁ
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NOVÁ SKLADBA
PODLAHY
S HYDROIZOLACÍ
Z ASFALT. PÁSŮ
DLE AS ČÁSTI PD
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IZOLACE ZÁPADNÍ OBVODOVÉ ZDI V 1.PP V MÍST. A143 



TERÉN

1.PP
274,38

PROSTOR POD
CCA 273,75
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BETONOVÝ PODKLADEK,
MIN. TL. 100 MM, VYZTUŽIT
SÍTÍ, VE SPÁDU CCA 10 %
K DRENÁŽNÍ TRUBCE

CHEMICKÁ
INJEKTÁŽ
ZDIVA

 ŘEZ 34, M 1:20

80

CCA 274,15
VRTY

01

ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
VÝŠKY 400 MM,
FRAKCE 8-16 MM

CHEMICKÁ
INJEKTÁŽ
ZDIVA
(SPODNÍ ÚSTÍ)

GEOTEXTILIE
200 g/m²

SCHOD. PODESTOU

IZOLACE JIŽNÍ OBVODOVÉ ZDI V 1.PP K PROSTORU POD SCHOD. PODESTOU
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UCHYCOVACÍ LIŠTA
DRENÁŽNÍ FOLIE,
MECHANICKY
KOTVENA KE ZDIVU,
OTVORY PRO
KOTVENÍ UTĚSNIT

ZATAŽENÍ IZOLAČNÍCH
STĚREK DO DRÁŽKY
POD TERÉNEM
(VIZ DETAIL)

ÚPRAVA TERÉNU VE
SPÁDU OD OBJEKTU DLE
AS ČÁSTI PD

DRENÁŽNÍ TRUBKA
ODOLNÁ VYŠŠÍMU TLAKU
V TYČÍCH, DN 100


