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akce:                     Fyzikální ústav  AV ČR, Cukrovarnická 10, Praha 6 

                              Sanace budovy A – 1.etapa 

investor:    FZÚ AV ČR 

Stupeň:  projekt pro provedení stavby 

Ved. projektant:  SURPMO a.s., Projektový atelier Praha 

Část:    F 1.2.stavebně konstrukční  

 

 

 

Seznam příloh: 

 
F 1.2.1. - Technická zpráva 

F 1.2.2 – výkresy:  

 S 1 – Budova A –2.PP,  jímka – výkres tvaru 

 S 2 - Budova A –2.PP,  jímka – výkres výztuže 

 

 

F.1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

A. B. Popis konstrukčního systému stavby a navržené materiály. 

Areál budov FZÚ AV ČR  je situován ve velmi svažitém terénu.  

Budova A  

Tento objekt má půdorys ve tvaru písmene T s východo-západní podélnou osou, tři nadzemní 
a dvě podzemní podlaží.  První suterén byl proveden pod celým půdorysem, druhý částečně 
chybí, nevyskytuje se při jihozápadním nároží. Této situaci odpovídá i provedení anglických 
světlíků v jižní fasádě. Tam, kde v průčelním jižním traktu nacházejí dva suterény,  tam jsou 
dna světlíků provedená až pod úroveň podlahy 1.suterénu, tam, kde je proveden pouze jeden 
suterén, tam  jsou dna světlíků  uložená těsně pod parapetem stávajících oken suterénu. Stěny 
světlíků jsou vyzděny z bílých cihel, delší strana je segmentová. Podle původní dokumentace 
jsou založeny na základovém z prostého z prostého betonu.  Koruna světlíků je ukončena 
žulovým obrubníkem. Dodatečně byly u některých  světlíků  provedeny vyšší betonové 
soklíky, které jsou v mnoha případech popraskané. Původní zděné stěny světlíků jsou 
v dobrém stavu, třebaže místy může být povrch cihel narušený korozí. To však prozatím 
nemá vliv na statickou bezpečnost zdiva. Mezi původními světlíky u nepodsklepené části 
byly dodatečně provedeny nové, takže vznikla jakási odvětrávací komora.  Kolem světlíků je 
zvýšený terén, žulové obrubníky jsou utopené. 
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Stěny místností 1. suterénu, hlavně na západní straně jižního traktu a ve 2. suterénu i stropy, 
vykazují známky zatékání  a působení zemní vlhkosti. Proto je nutné po odstranění omítek 
stropů a snesení všech obkladů stěn provést důkladnější kontrolu těchto nosných konstrukcí. 

V nárožích objektu se nacházejí střešní svody, nedokonalý odtok vody je pravděpodobně 
příčinou trhlinv přilehlém zdivu.  Další svislé trhliny se nacházejí i ve zdivu nad dodatečnými 
světlíky a drobnější v římse nad vstupním obloukovým pasem po jeho stranách. 

Vodorovná injektáž jižní a částečně i západní fasády je navržená z úrovni podkladních vrstev 
podlahy suterénu. Proto je nutné prohloubit stávající nižší světlíky až na tuto úroveň, aby 
sanace zdiva byla jednotná. Světlíky tří krajních místností (tři malé a jeden širší) budou 
podezděny z plných betonových cihel klasického formátu v tl. 300mm na maltu cementovou.  
Podezdívání je navrženo u menších světlíků ve dvou krocích, u širšího ve třech etapách 
(nejdříve čelo a pak obě boční stěny).  Při podezdívání zůstanou zachovány stávající základy 
i podlaha světlíků. Předpokládáme, že spodní hrana základů nebude rovná, proto mezera mezi 
novým zdivem a   původním základem musí být nejen vyklínována ale i vyplněná injektáží 
cementovou maltou. Stávající dna světlíků budou vybourána dodatečně.  

Dodatečně provedené světlíky mezi původními budou zrušeny. 

Nabetonované soklíky s různými stříškami či střešním oknem by měly být sneseny. Tam, kde 
to vyžaduje stávající terén, budou žulové obrubníky odříznuty od základu, zdivo nadezděno  
z betonových nebo vysokopevnostních vápenopískových cihel  a obrubníky zpět osazeny. 
Světlík po pravé straně nástupního schodiště bude překryt železobetonovou deskou se 
světlovodem o průměru 300mm. Deska tl. 120mm bude vyztužená sítí, průměr drátu 8mm, 
oka 150/150. 

Po obou stranách budovy se nacházejí venkovní schodiště. 

Schodiště na západní straně je dvojramenné, zcela otevřené, stupně kamenné. Obvodové 
stěny jsou vyzděny z bílých cihel, povrch zdiva hlavně nad stupni na vnitřní straně a na 
zábradelní zídce je velmi zkorodovaný působením zemní vlhkostí a povrchové vody.  Nejvíce 
narušené cihly bude nutné vyměnit, spáry znovu hloubkově vyspárovat vápenocementovou 
maltou MVC25. 

Schodiště na východní straně je kryté spojovací chodbou v patře mezi budovami A a B.Je 
zalomené s krátkým nástupním ramenem, prostor pod delším ramenem a pod podestou je 
dutý.  Stav obvodových zídek je poměrně lepší, ve zdi pod výstupním ramenem se nachází 
šikmá trhlina sledující stoupání schodů. Toto rameno bylo pravděpodobně dodatečně 
podtaženo  betonovými deskami do ocelovým nosníků jsoucích podél nosných stěn. Nosníky 
mají zcela zkorodované příruby, u nosníku na vnitřní straně ve střední části příruba již zcela 
chybí.  Doporučuji celou tuto konstrukci (nosníky a desky) snést, kamenné stupně podle 
zaměření jsou dostatečně uložené do obvodových stěn.  Jestliže na vnitřní straně bude  
poškození zdiva pod stupni tak velké, že nebude stačit povrchová sanace, doporučuji provést  
před tuto stěnu pouze přizdívku z betonových cihel  na maltu cementovou. V případě, že 
kvalita zdiva bude dostatečná, bude zdivo hloubkově vyspárováno vápenocementovou 
maltou MVC 25 a spáry kamenných stupňů maltou těsnící. Obvodové stěny budou hloubkově 
vyspárovány vámenocementovou maltou. V klenbě  pod spojovacím mostem je zřetelná větší  
příčná trhlina. Doporučuji odstranit okolní maltu, trhlinu vyčistit a vyplnit rozpínavou maltou 
na bázi cementu. 

Vybrané stěny objektu budou dodatečně izolovány injektáží proti zemní vlhkosti. Vrty 
injektáže nenaruší budovu z hlediska statiky,  po dokončení injektáže však musí být vyplněny 
těsnící maltou. 
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Jímka ve 2.suterénu  

Ve 2.suterénu v budově A bude instalováno nové  technologické zařízení,  které je nutné 
umístit do prohlubně v podlaze v místnosti A17a.   

Stěny i podlaha jímky jsou navrženy z monolitického betonu s výztuží. Podlaha jímky se sice 
nachází pod úrovní základové spáry okolních nosných konstrukcí, avšak tlak zeminy pod 
okolními stěnami na stěny jímky nepůsobí. Přesto je tvar jímky i její vyztužení navrženo tak, 
aby nedošlo k vytlačení zeminy kolen stávajících základů.  

Dno základové jímky má tloušťku  150mm, v tomto rozměru je zahrnutá i podkladní vrstva 
pod výztuží 50.  Stěny jímky jsou silné 200mm, na ně navazuje vodorovná konstrukce  
podkladní vrstvy podlahy,  která má funkci rozpěry. Tato vrstva je silná  po třech stranách 
jímky 290mm (opět je v ní obsažen podkladní beton tl.50mm), v místech, kde je střední stěna 
od jímky vzdálenější  a podlaha je na vyšší úrovni je její tloušťka pouze 150mm. 

Nosná konstrukce jímky je navržená z betonu C20/25, výztuž 10505. 

Nad jímkou bude do stropní betonové konstrukce ukotvená kolejnice pro montáž technologie, 
požadovaná nosnost  je 200kg. 

Upozorňuji, že betony ze starší doby nemusí mít dostatečnou pevnost pro použití chemických 
kotev a proto by bylo vhodnější i vzhledem k malé tloušťce stropní  desky  kotvit kolejnici 
přes roznášecí  plech na rubu stropní desky v podlaze vyššího podlaží. Předpokládáme, že 
kolejnice, až už jednoduchá nebo složená ze dvou profilů, bude ukotvená  2x dvěma 
závitovými tyčemi o průměru 10mm, 2x závlač z pásové oceli 80x8mm, délka  400mm. 

 

C. Hodnoty užitných a klimatických zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce: 

Projekt nezasahuje do stávajících nosných konstrukcí a proto tyto nebyly posuzovány. 

D. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 
postupů: 

Neobvyklé konstrukce se nevyskytují, postup podezdívání je popsán pod bodem A. Při 
použití rozpínavé malty je nutno ukončit výplň 10mm pod povrchem konstrukce.  

E. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby: 

Sousední stavby nejsou prováděním sanací ohroženy.  Výkop pro provádění prací musí být 
zapažen příložným pažením, zemina pod prohloubenými světlíky bude  ponechána až do 
okamžiku podezdívání příslušné stěny. Při posledním kroku bude vybrána i zemina pod 
stávající podlahou světlíků. 

Jímka ve 2.suterénu  

Sousední stavby nejsou ohroženy.  Betonáž vlastní jímky musí být provedena najednou,  
proto vlastní výkopové i betonářské práce musí být provedeny velmi rychle, aby nedošlo ke 
zvětrání zeminy v základové spáře.  Doporučujeme provést nejdříve širší sondu u vnější 
obvodové stěny, aby bylo ověřeno, zda je základová zemina pevná. Nepředpokládáme její 
vytlačení, neboť v současné době i při velmi nízkém založení v podlaze 2.suterénu žádné 
poruchy nebyly zjištěny. 
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F. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 
či postupů: 

Nepředpokládáme zde žádné podchycovaní ani zpevňovací konstrukce. Výkop podél 
sanovaných stěn bude pažen příložným pažením rozepřeným o stěnu suterénu. 

G. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 

Jímka ve 2.suterénu  

Stavební dozor nebo projektant konstrukční části by měl převzít uloženou výztuž před 
zabetonováním.   

 

H.Seznam použitých podkladů, ČSN,  software:  

Projekt stavební části a sanace v rozpracovanosti 

ČSM 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí  

Kopie původní dokumentace  z  r. 1920 

Vlastní prohlídka objektu a jeho okolí. 

I. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované zhotovitelem 

Zhotovitel stavby je povinen vypracovat seznam doplňků změn, ke kterým dospěl při 
kontrole dokumentace pro stavební povolení a při realizaci stavby. Tyto změny a doplňky je 
třeba konzultovat se zpracovatelem projektové dokumentace, jinak za tyto změny nenese 
zpracovatel projektové dokumentace odpovědnost. Změny a upřesnění projektové 
dokumentace, včetně detailů, které bude zhotovitel stavby požadovat a jsou nutné pro 
provedení stavby,  budou  předmětem samostatné objednávky.  

 

 

       Ing. Zdenka Adamiecová 

 

 

 

 

  








