
akce    : Ph6-Střešovice,Cukrovarnická 10/112; FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR vypracoval : Ing. Miloš  Klečka

   - Sanace budovy A – 1.etapa (požární hydrant H2 u kurtů)   Dohalická  718

zak.č.  : 213  01   190 14   Praha 914  

datum  : 03 / 2013   tel : 281 962 215

  poř. popis pložky m.j. počet                  montáž                  materiál

číslo jedn.cena celkem jedn.cena celkem

 pozemní komunikace - bourání

1 Rozebrání betonové zámkové dlažby bm 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Odstranění podkladu z kam.drc.tl.do 0,50m m2 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 10 km m3 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Uložení sypaniny na skládky m3 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00

mezisoučet - bourání    c e l k e m 0,00 0,00

5  pozemní komunikace - zřízení

6 Uprava pláně v zářezech se zhut.(stáv.podklad) m2 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Podkladní vrstva ze štěrkopísku tl.2x0,20 m2 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Podklad z kameniva zpev. cementem po zhutnění tl.0,12 m m2 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Položení krytu komunikace po překopu z bet.zámkové dlažby m2 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00

mezisoučet - komunikace  c e l k e m 0,00 0,00

 z e m n í   p r á c e

1 Dočasné zajištění kabelů - do 3 kabelů m 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Bourání konstrukcí ze zdiva  kameného m3 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Hloubení rýh do 200 cm v hornine 4 m3 22,40 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Pažení a rozepření rýh, příložné, do 4m m2 49,78 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m m3 22,40 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Vodorovné přemístění výkopku do 10 000 m m3 22,40 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Uložení sypaniny na skládky m3 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Zásyp šachet a rýh sypaninou se zhutněním m3 17,28 0,00 0,00 0,00 0,00

mezisoučet - zemní práce    c e l k e m 0,00 0,00
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číslo jedn.cena celkem jedn.cena celkem

 t r u b n í   v e d e n í

9 Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku m3 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Obsyp potrubí z písku a štěrkopísku m3 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 80 m 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Zabezpečení konců vodov.potr.při tl.zkoušce kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Proplach a desinfekce vodovod.potr.do DN 80 m 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Osazení bet.prstenců pod poklop - šoupátkový kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Osazení poklopů hydrantových (plast) kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Osazení poklopů šoupátkových kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Zemní souprava teleskopická kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Potr.z tr.polyetylénových PE-HD 90/8,2 mm; SDR 11 kus 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Patkové koleno PP80 kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Hydrant podzemní H 2001/80-1500 kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Šoupě HAWLE 80; PN 16 kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Rychlospojný ventil KK  G 1" kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Rychlospojný přípojný klíč G 1" kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mezisoučet - vodovod - celkem 0,00 0,00

 Vodovodní přípojka pro požární hydrant H2 u kurtů - celkem 0,00


