
akce    : Ph6-Střešovice,Cukrovarnická 10/112; FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR vypracoval : Ing. Miloš  Klečka
   - Sanace budovy A – 1.etapa (úprava dešťových svodů)   Dohalická  718

zak.č.  : 213  01   190 14   Praha 914  
datum  : 03 / 2013   tel : 281 962 215

  poř. popis pložky m.j. počet                  montáž                  materiál
číslo jedn.cena celkem jedn.cena celkem

a) zemní práce

1 Dočasné zajištění kabelů - do 3 kabelů m 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Bourání konstrukcí ze zdiva  kameného m3 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Hloubení rýh do 200 cm v hornine tř.2 m3 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Pažení a rozepření rýh, příložné, do 2m m2 16,22 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m m3 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Vodorovné přemístění výkopku do 10 km m3 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Uložení sypaniny na skládky m3 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Zásyp šachet a rýh sypaninou se zhutněním m3 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00

mezisoučet - zemní práce    c e l k e m 0,00 0,00

b) trubní vedení

9 Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku m3 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Potrubí z PVC kanalizačních trub DN 100 m 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Potrubí z PVC kanalizačních trub DN 125 m 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Potrubí z litinových trub dešťové DN 100 m 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Lapače střešních splavenin, litinové DN 100 kus 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 200 kus 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00

mezisoučet - trubní vedení   c e l k e m 0,00 0,00

c) demontáže trubního vedení

15 Vybourání kanal.potr. DN 125 m 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Vybourání kanal.potr. do DN 200 m 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 kus 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Demontáž potrubí z litinových trub DN 100 m 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 200 m 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00
20 mezisoučet - kanalizace   c e l k e m 0,00 0,00

 Kanalizace úprava svodů a přípojek - celkem 0,00


