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| — INSTALACE 2. PP
A — INSTALACE SILNOPROUDU

Pfedmétem projektu je rekonstrukce elektroinstalaci vm. & Al4 az Al18 a chodby
k laboratofim. Stavajici instalace uvedenych prostoru bude demontovana vcetné rozvadéce
instalovaného v chodbé k laboratofim a bude provedena nova instalace.

1. Energeticka bilance rekonstruované casti

1.1 Sitové napajeni

Technologie laboratofi: Pi=20,0 kW ks=1 Ps =20,0 kW
Osvétleni: P=18kw k=08 Ps= 1,5kW
Ostatni zasuvkové vyvody: P;=16,0 kW ks =0,25 Ps= 4,0 kW
Celkem: > P;=37,3 kW > Ps =25,0 kW
1.2  Zéalohované napéjeni
VZT : Pi= 8,4kW ks=1 Ps = 8,4 kW
Osvétleni: Pi= 0,7kW ks=1 Ps= 0,7 kW
Rezerva P= 6,0kW k=05 Ps= 3,0kW
Celkem: YP;=15,1 kW YPs=12,1 kW

2. Napétova soustavy a ochrana pfed nebezpe€nym dotykem
Napétova soustava: 3NPE, 400/230 V, 50 Hz, TN-S

Z&kladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem bude provedena dle CSN 332000-4-41
samocCinnym odpojenim od zdroje. ZvySena ochrana bude provedena proudovymi chranici
(vSechny zasuvkové okruhy mimo okruhy pocitacové sité),

3. Pfepétova ochrana

Bude provedena 2stupfiova ochrana rozvodd NN. V podruznych rozvadécich RS-2.1S a
RS-2.1D. 1. stupef budou instalovany varistorové svodice pfepéti typ 2.

Zasuvky pro napdjeni technologie pocitacové sité budou chranény pfepétovou ochranou
typ 3. Zasuvky budou v jiné barvé, nez zasuvky béznych zasuvkovych okruh(.

4. Napdjeci rozvody

Stavaijici podruzny rozvadé¢ RP-A2 a stavajici ovladaci skfin venkovni rampy instalovany
v chodbé 2. PP budou trvale demontovany a nahrazeny novym vestavnym rozvadécem.
Demontovany rozvadéce budou pfedany do skladu investora. Stavajici kabely ukonceny v
rozvadécich budou odpojeny a nasledné pfipojen k novému rozvadécdi.
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Stavaijici rozvadéc instalovan v chodbé k novym laboratofim bude demontovan a pfedan do
skladu investora. Stavajici kabely budou v rozvadéci odpojeny, trvale demontovany a odvezeny
na skladku.

Pro napdjeni prostoru, které jsou pfedmétem rekonstrukce, bude instalovan novy podruzny
rozvadéc, ktery je ve vykresové dokumentaci oznacen symbolem RS-02. Rozvadéc¢ bude
instalovan v chodbé k laboratofim.

Nezalohovana cast rozvadéce bude napojena v poli Cislo 2 hlavniho rozvadéce sitového
napajeni, ktery je umistén v 2. PP objektu A v rozvodné silnoproudu. Napdjeni bude provedeno
novym kabelem CYKY5Jx16, ktery bude pfipojen krezervnimu jisti¢i hlavniho rozvadéce.
Z rozvadéce budou napojeny, technologie laboratofi a zasuvkové okruhy prostort, které jsou
pfedmeétem rekonstrukce.

Zalohovana cCast rozvadéce bude napojena v poli €islo 7 hlavniho rozvadéce zalohovaného
napajeni umisténého v 2. PP objektu A v rozvodné silnoproudu. Napajeni bude provedeno
novym kabelem CYKY5Jx10, ktery bude pfipojen k rezervnimu jisti¢i hlavniho rozvadéce.
Z rozvadéce budou napojeny svételné obvody prostord, které jsou pfedmétem rekonstrukci a
stavajici VZT jednotka, ktera bude pouzita prto vétrani novych laboratofi.

Stavajici napajeci kabel pro napajeni zafizeni VZT pro vétrani laboratofi bude trvale
demontovan a predan do skladu investora. Pro napajeni stavajiciho rozvadéfe meéfeni a
regulace v novém umisténi bude instalovdn novy napajeci kabel CYKY5Jx6. Kabel bude
pfipojen v zalohované ¢asti nového rozvadéce RS-02.

~s w7

Novy panelovy zasuvkovy rozvadéc instalovan v laboratofi ¢islo A16 bude napojen v novém
podruzném rozvadéCi RS-02. Napajeni bude provedeno kabelem CYKY5Jx6. Soucasti
zasuvkového rozvadéce budou:

- hlavni 4pélovy proudovy chranic¢ In=40, 1A=30 mA

- 3polovy jisti€ In=16 A charakteristiky B pro 5p6lovou zasuvku

- 4 ks. 1pdlovych jisti¢l In=16 A charakteristiky B pro 3pdlové zasuvky

- b5polva vestavna zasuvka 3p+N+PE instalovana do panelu rozvadéce,

- 4 ks. 3p6lovych zasuvek s ochrannym kolikem jmenovitého proudu In=16 A/ 230 V AC

instalovanych do panelu rozvadéce.

Pro napajeni ovladaciho rozvadéce technologie laboratofe Cislo Al7a jsou navrzeny
kabelové vyvody v podlaze. Kabely budou ukonceny v podlahové protahovaci a rozvodné
krabici. Pro instalace kabelll, které jsou predmétem dodavky technologie laboratofe, jsou
navrzeny rezervni trubky instalovany v betonové mazaniny podlahy a pod omitkou zdénych
pricek. Trasy, pocti a typy trubek jsou uvedeny v pldorysu napajecich rozvodu.

Nova Instalace napéjecich rozvod(l bude provedena kabely typu CYKY. Kabely budou
instalovany nasledujicimi zptisoby:

- Na hlavni trase nad podhledem komunika¢ni chodby 2. PP budou kabely uloZeny do
kabelového Zlabu.

- Vstrojovné VZT a nad podhledy mistnosti budou kabely instalovany nad omitkou
pomoci kabelovych pfichytek nebo budou uloZzeny do kabelového Zlabu (hlavni trasa
v chodbé 2. PP).

- Vrozvodné silnoproudu budou kabely instalovany v zdvojené podlaze (horizontalni
trasy) a do kabelového plastového kanalu (vertikalni trasa mezi stropem a zdvojenou
podlahou).
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-V ostatnich pfipadech budou kabely ulozeny pod omitkou zdénych pficek a v betonové
mazaniné podlah.

5. Instalace osvétleni

Ve vSech prostorach, které jsou pfedmétem projektu, bude provedena nova instalace
osvétleni. Stavajici kabely a svitidla budou demontovana a pfedana do skladu investora.

Osvétleni chodby bude napojeno ze stavajiciho rozvadéce zalohovaného napajeni
umisténého vrozvodné silnoproudu. Osvétleni ostatnich prostoru bude napojeno ze
zalohované casti nového podruzného rozvadéce RS-02.

Pro osvétleni hlavni komunika¢ni chody 2. PP je navrzeno bé&zné a nouzové evakuacni
osvétleni. B&€zné osvétleni bude provedeno vestavnymi zafivkovymi svitidly pro montaz do
kazetového podhledu s viditelnymi nosniky. Pro nouzové osvétleni budou do ¢asti svitidel
bézného osvétleni pfidany nouzové zdroje pro jednu zafivku, jejich soucasti jsou akumulatory
autonomie 1 hodina. Pro nouzové znaceni vychodu jsou navrzené fosforescencni piktogramy
upevnény do stén chodby.

Pro osvétleni schodisté mezi 1. PP a 2. PP jsou navrzena pfisazenda bodova svitidla
s kompaktnimi zafivkami.

Pro osvétleni ostatnich prostord, které jsou pfedmétem rekonstrukce, jsou navrzena
zarivkova svitidla. V prostorach s podhledem jsou navrZzena vestavna svitidla pro montaz do
modulového mineralniho podhledu s viditelnymi nosniky. V ostatnich prostorach jsou navrzena
pfisazena svitidla.

Ovladani osvétleni chodby 2. PP a schodisté mezi 2. PP a 1. PP bude provedeno
automatickymi spinaci reagujici na pochyby. V blizkosti hlavniho schodisté bude instalovan
pfepina¢ dvoupolohovy 1-2 manualniho ovladani osvétleni chodby, poloha 1: automatické
ovladani pomoci automatickych spinacl reagujicich na pohyb, poloha 2 trvalé zapnuti
osvétleni.

Ovladani osvétleni ostatnich mistnosti bude provedeno vypinac¢i umisténymi u vstupd do
mistnosti.

Nova Instalace osvétleni bude provedena kabely typu CYKY. Kabely budou instalovany
nasledujicimi zptisoby:

- Vstrojovné VZT a nad podhledy ostatnich mistnosti budou kabely instalovany nad

omitkou pomoci kabelovych pfichytek.

-V ostatnich pfipadech budou kabely uloZzeny skryté pod omitkou zdénych pficek.

6. Napdjeni a ovladani technologie VZT

Ventilator pro vétrani strojovny VZT bude napojen na svétleny okruh a bude ovladan
spole¢né s osvétlenim. Dobéh je soucdasti dodavky ventilatoru.

Stavajici rozvadéC meéreni a regulace instalovan v strojovné VZT a uréen pro ovladani
stavajiciho zafizeni VZT pro vétrani laboratofi bude demontovan a nahrazen novym
rozvadéCem. Stavajici fidici jednotka typ MPC 302 Micro PELL bude ze stavajiciho rozvadéce
demontovana a nasledné instalovana v novém rozvadéci méfeni a regulace. Jednotce bude
roz$itena o novy modul 8 digitalnich vstupu a 8 digitalnich vystupl typ A. Pro vypinani VZT
jednotky v pripadé pozarniho poplachu hlasi¢li pozaru instalovanych v novych laboratofich
bude fidici jednotka propojena s reléovym vystupnim modulem elektrické pozarni signalizace.
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K digitalnim vstupu Fidici jednotky bude pfipojen bezpotencialovy spinaci kontakt reléového
modulu elektrické pozarni signalizace.

Rozvadé¢ méfeni a regulace bude upraven pro nasledujici zplisob ovladani VZT zafizeni:
Ovladani bude provedeno pfepinatem 1-0-2 instalovaném v chodbé k laboratofim, poloha
pfepinace 1: automaticky provoz v rezimu nastaveného ¢asového programu, poloha prepinace
2: manualni zapnuti VZT zafizeni, poloha 0: vypnuti VZT zafizeni.

Mimo ovladaci kabel odtahového ventilatoru instalovaného na stfeSe objektu budou ostatni
stavajici kabely méreni a regulace trvale demontovany a predani do skladu investora. Po
ukonc€eni pfemisténi stavajici VZT budou instalovany nové napajeci kabel pro napajeni
ventilatoru a elektrického ohfivace jednotky a nové ovladaci kabely pro propojeni rozvadéce
meéreni a regulace a ovladacich a regula¢nich prvku VZT pfivodni jednotky.

Pro ovladani pfivodniho ventilatoru bude zachovan stavajici frekvenéni ménic. Pro ovladani
nového odtahového ventilatoru bude vedle rozvadéCe meéfeni a regulace instalovan novy
frekvenéni méni€. Po ukoneni vymeény stavajiciho odtahového ventilatoru bude k ventilatoru
pfipojen stavajici kabel. V strojovné VZT bude stavajici kabel Castecné prelozen a pfipojen
k novému frekvenénimu ménici. Na prelozené trase bude instalovan novy kabel stejného typu.
Propojeni nového a stavajiciho kabelu bude provedeno v nasténné rozvodné krabici.

B — INSTALACE SLABOPROUDU
1. Datové rozvody

V laboratofich jsou navrzeny vestavné dvoijité datové nestinéné zasuvky 2 x RJ45 cat. 5E.
V strojovné VZT je navrzena vestavna nestinéna zasuvkal x RJ45 cat. 5E. Umisténi zasuvek
je uvedeno v pldorysu slaboproudu 2. PP.

Datové zasuvky budou hvézdicové propojeny s novym datovym rozvadécem (viz oddil Il
této zpravy)datovym rozvadéCem. Kazdy konektor RJ 45 kazdé datové zasuvky bude
s rozvadé€em propojen samostatnym kabele. Propojeni bude provedeno nestinénym datovym
kabelem kategorie 5E.

V chodbach 1. PP a 2. PP budou kabely uloZzeny do kovovych kabelovych kanal(.
Na ostatnich trasach budou kabely ulozeny do plastovych elektroinstalacnich trubek
instalovanych pod omitkou zdénych pfi¢ek a v betonové mazaniné podlah.

2 Elektricka pozarni signalizace

V souCasné dobé je v arealu fyzikalniho Ustavu v provozu systém elektrické pozarni
signalizace. Analogova Ustfedna typ EPS-B010900-00 ,APOLLO F2“ je instalovana v objektu
arealové vratnice. V 1. PP objektu A jsou instalovan pridavny napdjeci zdroj a pfipojovaci
podruzna skfin kruhového vedeni.

Ve vSech novych laboratofi a v stavajici strojovné VZT budou instalovany opticko-koufovy
hlasi¢e. Pro kontrolu odsavaciho kanalu VZT bude pouzit opticko-koufovy hlasi€ instalovan do
komory adapteru pro vzduchotechniku. Dvéma plastovymi trubkami malého prdiméru je komora
adaptéru propojena s VZT kanalem tak Ze ¢ast odsavaciho vzduch( prochazi prostorem
komory, ve kterém je umistén hlasic.
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Pro vypinani v pfipadé poplachu VZT jednotky pro vétrani novych laboratofi je navrzen
reléovy vystupny modul pro montdz do kruhového vedeni. Bezpotencialovy kontakt reléového
vystupu je propojen s digitalnim vstupem Fidici jednotky rozvadéte méreni a regulace.

Umisténi a typy hlasi¢l a patic jsou uvedeny ve vykresové ¢asti dokumentace a ve vykazu
vymer.

I - INSTALACE 1. PP

A - Pfelozka datového rozvadéc

Stavajici datovy rozvadéc instalovan v chodbé 1. PP objektu A bude nahrazen novym
datovym rozvadé€em instalovanym v m. ¢. Al127. Demontovana rozvadé¢ bude pfedan do
skladu investora. Novym datovym rozvadécem bude 19“ skfifl s podstavcem velikosti 42 U
rozméru 600x600x2000. V rozvadéci budou instalovany pfipojovaci panely, ventilacni jednotka,
vyvazovaci panel, napajeci panel, propojovaci kabely, policky. Aktivni prvky sité nejsou
pfedmétem projektu. Novy datovy rozvadéC bude napojen z rozvadéce zalohovaného UPS
jednotkou a instalovaného v 1. NP objektu. Napajeni bude provedeno kabelem CYKY3Jx2.5.

Zplsob prepojeni stavajicich kabell ze stavajiciho do nového rozvadéce je presné popsan
a zakreslen ve vykresové Casti dokumentace.

B - Upravy stavajici instalace ve vybranych mistnostech
1. Mistnost Cislo A135c

V' m. €. A135 bude instalovan novy rozvadéc¢ silnoproudu. Rozvadé¢ bude kabelem
CYKY5Jx6 napojen ze stavajiciho zalohovaného rozvadéce umisténého v chodbé 1. PP.
Z nového rozvadéce budou napojeny:

a. Novy panelovy zasuvkovy rozvadeéc instalovan tésné vedle rozvadéce. Soucasti

zasuvkového rozvadéce budou:
- hlavni 4p6lovy proudovy chrani¢ In=40, IA=30 mA
- 3poblovy jisti€¢ In=16 A charakteristiky B pro 5p6lovou zasuvku

4 ks. 1polovych jisticli In=16 A charakteristiky B pro 3p6lové zasuvky

5pélva vestavna zasuvka 3p+N+PE instalovana do panelu rozvadéce,

4 ks. 3pblovych zasuvek s ochrannym kolikem jmenovitého proudu In=16 A / 230

V AC instalovanych do panelu rozvadéce.

b. 3 ks. novych samostatné jiSténych zasuvek instalovanych u vstupu do mistnosti.
Zasuvky budou instalovany do plastového parapetniho kanalu rozméru 130x70 mm
instalovaného svisle. Z dlivodu nedostatku mista na zdéné sténé& mistnosti bude zadni
sténa kanalu otoCena smérem ke sklenéné sténé sklenéného boxu. Do zdéné stény
bude kanal upevnén pomoci ocelovych konzolek.

c. Nova instalace osvétleni m. &. A135 C.

Jsou navrZzeny 3 ks novych samostatné jiSténych zasuvek napojenych z autotransformatord
umisténych v technologickém rozvadéci m. €. Al34.c. Pro napajeni novych zasuvek budou
caste¢né pouziti stavajici kabely. Propojeni novych a stavajicich kabelu bude provedeno
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nasténnymi rozvodnimi krabicemi instalovanymi do stropu m. ¢, A135c. 2 ks. zasuvek budou
v provedeni pro montaz nad omitkou a budou instalovany vedle nového zasuvkového
rozvadéce. Treti zasuvka bude umisténa u vstupu do mistnosti a bude instalovana do nového
parapetniho kanalu spolecné s novymi béznymi zasuvkami.

Stavaijici instalace osvétleni m. ¢. A135 c bude zruSena a bude provedena nova instalace.
Umisténi a typy svitidel jsou uvedeny ve vykresové casti dokumentace. Ovladani bude
provedeno novymi stfidavymi pfepinaci instalovanymi u obou vstupech do mistnosti.

Bude provedena vyména a pfeloZzeni stavajiciho 3pdélového vypinace pro ovladani
ventilatoru teplovodni sahary. Novy pfepinac bude instalovan v m. ¢. A135 C vedle teplovodni
sahary.

2. Mistnost €islo A137

Stavaijici instalace je provedena kabely ulozenymi do kabelovych elektroinstalaénich list.
LiSty budou demontovany a kabely budou pfelozeny do drazek v zdivu. Demontaz list a sekani
zdiva bude provedeno tak, Ze stavajici kabely budou v celosti zachovany. Pfelozka bude
provedena bez odpojeni kabelll v pfistrojich a krabicich a bez pfidavani dalsich kabel(.
Stavaijici pfistroje a svitidla budou zachovany a bez fadnych Gprav, vymén nebo pfemisténi.

3. Mistnost €islo A140

Stavaijici instalace v m. €. A137 bude v celosti demontovana a pfedana do skladu investora.
Pro napéajeni nového rozvadéce bude pouzit stavajici napajeci kabel, ktery bude castecné
pfeloZen a pfipojen k novému rozvadéci. Nova instalace zasuvkovych okruhu bude instalovana
do nového ocelového elektroinstalacniho kanalu rozméru 100x60 mm. Prostup kabelu sténou
kanalu bude proveden pomoci kabelovych gumovych priichodek. Umisténi a typy zasuvek jsou
uvedeny ve vykresové Casti dokumentace.

Pro osvétleni mistnosti jsou navrzena nova zafivkova svitidla. Typ a umisténi svitidel jsou
uvedeny ve vykresové €asti dokumentace.

Nova datova zasuvka 2 x RJ45 bude dvéma novymi kabely UTP4x2xAWG24 cat. 5E
propojena s novym datovym rozvadé€em instalovaném v m. ¢. A130. V m. ¢. A1401 budou
kabely uloZzeny do plastové elektroinstalacni trubky instalované pod omitkou. V chodbé 1. PP
budou kabely instalovany nad podhledem pomoci kabelovych pfichytek.

4. Mistnost ¢islo A141 a A143

Stavajici instalace silnoproudu bude v celosti demontovana az do vstupu instalacnich
kabelll do mistnosti. Stavajici kabely zasuvkovych a svételnych okruh(l ze sméru rozvadéce
silnoproudu umisténého v chodbé 1. NP budou na mistech vstupl do mistnosti ukoncéeny
v novych vestavnych rozvodnich krabicich, kde budou propojeny s novymi kabely instalaci
silnoproudu mistnosti.

Umisténi a typy =zasuvek, svitidel a vypinac¢l jsou uvedeny ve vykresové Casti
dokumentace. VSechny zasuvky pro jedno pracovisté jsou instalovany do spole¢ného vice
ramecku spole¢né s vypinacem, ktery je navrZzen pro vypinani zasuvek (pozadavek investora).
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Stavaijici instalace datovych rozvodu bude demontovana a bude provedena nova instalace.
Demontované zasuvky a kabely budou predany do skladu investora. Umisténi novych zasuvek
je uvedeno ve vykresové casti dokumentace. Nova instalace bude provedena novymi kabely
UTP4x2xAWG24 cat. 5E, které budou pfipojeny k novému datovému rozvadéci, instalovaném
vm. & Al130. Na trasach v mistnostech budou kabely uloZzeny do plastovych
elektroinstalacnich trubek instalovanych pod omitkou. V chodbé 1. PP budou kabely

instalovany nad podhledem pomoci kabelovych prichytek.



