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Nový datový rozvaděč velikostí 45 U rozměru
600x600x20000 mm nad kterým bude instalován

Stávající kabely datových rozvodů 1. PP
budou odpojeny, částečně přeloženy a
následně připojeny do nového rozvaděče.

Stávající 19 " datový rozvaděč velikostí 6U bude demontován
a předán do skladu investora, stávající kabely budou částečně
přeloženy a připojeny k novému datovému rozvaděči

24 x UTP4x2x24AWG cat. 5E, nové kabely ze směru 2. PP
Stávající přeložené kabely datových rozvodů 2. PP, který jv současné době jsou
připojeny k stávajícímu datovému rozvaděči 1. PP . Na trase mezi rozvaděčem a 2. PP
budou kabely demontovány a přeloženy do jiné trasy tak, že do nového datového
rozvaděče budou vstupovat spodem rozvaděče společně s novými datovými kabely 2. PP

Prostup stěnou průměru 50 mm,
který po ukončení montáže
kabelů bude požárně těsněn

EPS

Stávající svorkovací skříň systému elektrické
požární signalizace ve které budou nové hlásiče
a reléový modul instalovány v 2. PP připojeny do
stávajícího analogového okruhu ustředny EPS
instalované ve vstupní vrátnici do areálu FZU.

2 x J-Y(St)-Y2x2x0.8
nové kabely

A134C

A134

A133C

PO

PO PO

PO

NOVÁ INSTALACE DATOVÝCH
ROZVODU, STÁVAJÍCÍ INSTALACE
BUDE DEMONTOVÁNA A PŘEDÁNA

DO SKLADU INVESTORA

NOVÁ INSTALACE DATOVÝCH
ROZVODU, STÁVAJÍCÍ INSTALACE
BUDE DEMONTOVÁNA A PŘEDÁNA

DO SKLADU INVESTORA

NOVÁ INSTALACE DATOVÝCH
ROZVODU, STÁVAJÍCÍ INSTALACE
BUDE DEMONTOVÁNA A PŘEDÁNA

DO SKLADU INVESTORA

4 x (2 x UTP4x2xAWG24 cat. 5E) 8 x UTP4x2xAWG24 cat. 5E

(2 x UTP4x2xAWG24 cat. 5E) / PT25 (2 x UTP4x2xAWG24 cat. 5E) / PT25

(2 x UTP4x2xAWG24 cat. 5E) / PT25
(2 x UTP4x2xAWG24 cat. 5E) / PT25
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