

Dílčí SMLOUVA o dílo

číslo IS/132006/OZP/Vitakarta_Windows Phone

Smluvní strany

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

se sídlem Roškotova 1225/1, Praha 4, PSČ 140 21

IČ : 47114321

DIČ: CZ47114321

vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou A.7232

jejímž jménem jedná: Ing. Ladislav Friedrich, CSc., generální ředitel

zástupce pro věcná jednání: Ing. Bohuslav Tvrď

bankovní spojení: Komerční banka Praha 7

číslo účtu: 18432071/0100

plátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

STYRAX, a.s.

se sídlem Zelený pruh 95/97, Praha 4, PSČ 140 00

IČ: 274 16 712

DIČ: CZ27416712

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10465

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Ulč, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-6408640287/0100

plátce DPH

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně uváděni též jako „Strany“ nebo jednotlivě jako „Strana“)

Smluvní strany se dohodly na dodávce díla vypracovaného v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě „Smlouva o vývoji, implementaci a provozní podpoře SW Doktor on-line OZP, dodatek č. 2., příloha č. 4 (dále jen RS) a za licenčních podmínek dle licenční smlouvy P-108/2011 (dále jen LS) a v této smlouvě (dále jen Smlouva).

Článek 1

Předmět dílní smlouvy

- 1.1 Předmětem dílní smlouvy je dodávka řešení software Vitakarta pro mobilní technologie Windows Phone. Součástí této dodávky je aplikace pro zařízení Windows Phone (dále jen „Vitakarta do mobilu“).
- 1.2 Seznam realizovaných funkcionalit odpovídá realizovaným funkcionalitám ve verzi mVitakarta pro iPhone ke dni podpisu této Smlouvy, které jsou nasazeny do provozu včetně OP 7037 a 7039, které ještě do provozu nejsou nasazeny.
- 1.3 Objednatel je spoluautorem díla vypracovaného dle této smlouvy.
- 1.4 Součástí dodávky je uživatelská dokumentace a zaškolení správce této aplikace v rozsahu do 4 hodin.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

- 2.1 Cena služeb je stanovena na základě přílohy č. 4 Rámcového ujednání ke smlouvě o vývoji, implementaci a provozní podpoře software Doktor Online OZP Přílohy č. 2 – Sazby. Cena za provedení díla specifikovaného ve Smlouvě činí:

657 000,- Kč

(slovy: šest set padesát sedm tisíc korun českých) bez DPH, tj.

794 970,- Kč

(slovy: sedm set devadesát čtyři tisíc devět set sedmdesát korun českých) včetně DPH 21%.

Tabulka č. 1 – Platební kalendář

Etapa	Název milníku	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%
1	Platba do 7 dnů po podpisu smlouvy	200 000,- Kč	242 000,- Kč
2	Schválení díla k uvedení do ostrého provozu, platba do 14 dnů po doručení daňového dokladu	350 000,- Kč	423 500,- Kč
3	Akceptace díla po měsíci ostrého provozu, platba do 14 dnů po doručení daňového dokladu	107 000,- Kč	129 470,- Kč
	CELKEM	657 000,- Kč	794 970,- Kč

Tabulka č. 2 – Cena služeb dle funkční specifikace pracovníků Zhotovitele

	Funkce	Cena bez DPH za 1 člověkodenní	Cena bez DPH celkem	Cena s DPH 21%
1	Projektový manažer – 2 dny	14 000,- Kč	28 000,- Kč	33 880,- Kč
2	Analytik – 4 dny	11 000,- Kč	44 000,- Kč	53 240,- Kč
3	Programátor – 63 dní	8 000,- Kč	504 000,- Kč	609 840,- Kč
4	Tester – 9 dní	9 000,- Kč	81 000,- Kč	98 010,- Kč
	CELKEM		657 000,- Kč	794 970,- Kč

2.2 Zhotovitel má právo fakturovat za podmínek RS.

2.3 Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné, nelze je v průběhu plnění měnit bez dohody smluvních stran a jsou stanoveny dohodou jako ceny maximální.

Článek 3

Trvání smlouvy a ukončení smlouvy

3.1 Smlouva se uzavírá na dobu od data podpisu do převzetí předmětu smlouvy Objednatel na základě předávacího protokolu.

3.2 Termíny dílčích úkolů a etap mohou být po dohodě obou stran měněny na základě jednání kontrolního dne projektu. Po podpisu smlouvy bude nejpozději do 10 pracovních dnů stanoven den D a termíny etap harmonogramu budou příslušně upraveny a oběma zúčastněnými stranami schváleny. Lhůty jsou stanoveny v pracovních dnech.

Tabulka č. 3 – Harmonogram etapy

Etapa	Popis	Od	Do	Odpovídá
1	Realizace a interní testování	D	D+80	Zhotovitel
2	Akceptační testování na testovacím prostředí OZP	D+81	D+95	Objednatel
3	Implementace na provozní prostředí OZP	dle rozhodnutí OZP		Zhotovitel

Článek 4

Oprávněné osoby

- 4.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu s právem zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy a oprávněné osoby s právem zastupovat smluvní strany ve věcném plnění.
- 4.2 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech:
- | | |
|-----------------|----------------------|
| Za Objednatele. | Ing. Bohuslav Tvrдый |
| Za Zhotovitele | Ing. Petr Ulč |
- 4.3 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcném plnění:
- | | |
|----------------|---|
| Za Objednatele | Ing. Jarmila Vořechovská
Ing. Jiří Felcman
Mgr. Mario Böhme |
| Za Zhotovitele | Ing. Karel Houška
Ing. Vladimír Šolc |
- 4.4 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu.
- 4.5 Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k zadání, musí být podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran nebo jejich zástupci.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tato Smlouva je platná, je-li podepsána oběma smluvními stranami.
- 5.2 Veškeré dodatky ke Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
- 5.3 Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 5.4 Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 5.5 Zležitosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními RS a LS

- 5.6 Případným ukončením účinnosti RS se přiměřeně stávají nedílnou součástí dílčí smlouvy tzv. zajišťovací podmínky uvedené v RS, které tak nezanikají - Práva a povinnosti Objednatele, Práva a povinnosti Zhotovitele, Odpovědnost za vady, Smluvní pokuty, Platnost a účinnost smlouvy, Závěrečné ujednání a příloha č. 1. - Reklamační řád.
- 5.7 Nedílnou součástí Smlouvy je:
Příloha č. 1 – Vzory protokolů

V Praze dne 28.6.2013

L. F.

Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví

zastoupená generálním ředitelem

Ing. Ladislavem Friedrichem, CSc.

jako Objednatel

V Praze dne 2.7.2013

STYRAX, a.s.

zastoupená předsedou
představenstva

Ing. Petrem Ulčem

jako Zhotovitel



Příloha č. 1 - Vzory protokolů

- PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA do testovacího provozu
- AKCEPTAČNÍ PROTOKOL K PŘEVZETÍ DÍLA do rutinního provozu
- PROTOKOL O PŘEVZETÍ DÍLA do zkušebního provozu
- PROTOKOL O EVIDENCI ZÁZNAMŮ O NESHODĚ

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA DO TESTOVACÍHO PROVOZU

Objednatel potvrzuje převzetí etapy dle smlouvy

Č.		Ze dne:	
Bod:			

Název etapy

--

V souladu s článkem dílčí smlouvy bylo Zhotovitelem předáno dílo v rozsahu dané etapy.

Objednatel potvrzuje předání díla.

Objednatel potvrzuje, že proběhlo zaškolení použití díla v rozsahu daném dílčí smlouvou.

Objednatel potvrzuje, že byla předána dokumentace v rozsahu daném dílčí smlouvou.

Součástí převzetí je následující dokumentace:

Termíny zpracování připomínek:

Připomínky k předanému dílu budou zpracovány Objednatelům a předány Zhotoviteli do:	
Připomínky Objednatele budou zapracovány Zhotovitelem do předávaného díla do:	

Parafováno: Zhotovitel:

Objednatel:

Strana 7

Termíny předávacího řízení:

Datum zahájení předávacího řízení:	
Datum ukončení předávacího řízení:	

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL K PŘEVZETÍ DÍLA DO RUTINNÍHO PROVOZU

Objednatel potvrzuje ukončení etapy dle smlouvy

Č.		Ze dne:	
Bod:			

Název etapy

--

Objednatel potvrzuje, že připomínky akceptované oběma stranami v průběhu zkušebního provozu, které odpovídají rozsahu a kvalitě díla uvedenému ve smlouvě, byly zapracovány a schváleny Objednatelem,

Případné závady nebránící uvedení díla do rutinního provozu jsou uvedeny ve Formuláři pro evidenci záznamů o neshodě, který je přílohou tohoto protokolu.

Termíny přebíracího řízení:

Zahájení převzetí díla:	
Datum převzetí díla:	

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

PROTOKOL O PŘEVZETÍ DÍLA DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Objednatel potvrzuje převzetí díla dle smlouvy

Č.		Ze dne:	
Bod:			

Název etapy

--

Do zkušebního provozu je dílo přebíráno po ukončení testovacího provozu. Průběh kvalifikačního testování je zaznamenán v dokumentu Protokol o kvalifikačním testování ASW/SYSTÉMU s přílohami, který je nedílnou součástí tohoto protokolu.

Schválením dokumentu Protokol o kvalifikačním testování ASW/SYSTÉMU s přílohami, objednatel potvrzuje že:

- předané dílo odpovídá předmětu dílčí smlouvy,
- s pomocí testovacích scénářů a testovacích případů je ověřen soulad plnění dle smlouvy se zadáním,
- připomínky akceptované oběma stranami v průběhu testovacího provozu, které odpovídají rozsahu a kvalitě díla uvedenému ve smlouvě, byly zpracovány a schváleny Objednatelům,
- dílo je možno předat do rutinního provozu. Případné závady nebránící uvedení díla do zkušebního provozu jsou uvedeny v dokumentu Protokol o kvalifikačním testování ASW/SYSTÉMU. Dílo je tímto převzato do zkušebního provozu v rutinním prostředí.

Délka zkušebního provozu odpovídá harmonogramu v článku dílčí smlouvy.

Termíny přebíracího řízení:

Zahájení převzetí díla:	
Datum převzetí díla:	

Za Objednatele: (Zadavatele)

Za Zhotovitele:
