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A. Pr@vodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava

A.PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:
Misto stavby:
Kraj:

Charakter stavby:
Odvétvi stavby:
Dodavatel stavby:

Zahajeni stavby:

Predmét dokumentace

A.1.2 Udaje o zadateli
Stavebnik:

Vodojem Cizova a dostavba vodovodu

k.0.: Nova Ves quvll'Zové (624195), k.u. Zlivice (624209),
k.u. BoSovice u Cizové (624161)

JihoCesky

nova
vodni hospodarstvi
bude urcen vybérovym fizenim

dokumentaéni pfiprava pro moznost zahajeni v roce
2024

Predmeétem projektové dokumentace je vystavba noveho
zemniho vodojemu CiZova, dvou reduk&nich Sachet,
vytlaéného pfivadéciho fadu a tfech zasobnich fadu.

Obec Cizova

Cizova 75, 39831 Cizova
Ing. Tomas Korejs, starosta
Tel.: 382 279 233

IC: 00249602

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace:

a) Hlavni projektant:

Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s.
Nabrezni 90/4, 150 00, Praha 5 - Smichov
Divize 02- oddéleni zasobovani vodou

ICO: 47116901

ID datové schranky: 4gfgxx3

Ing. Adam Simtinek
Tel: 257 110 343 e-mail: simunek@vrv.cz

Ing. Jan Vrko€
Cislo evidence CKAIT: 0014260
Stavby vodniho hospodéafstvi a krajinného inZenyrstvi

Zakazka 5136/002
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A. Pr@vodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava

A2 CLENENI STAVBY NA
TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Navrhovana stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty a provozni soubory viz. tabulky nize.
Zakladni navrhované parametry stavby jsou pfehledné uspofadany do nize uvedené tabulky.

OBJEKTY A TECHNICKA A

Tab. 1: déleni na stavebni objekty

Stavebni Dimenze (gguﬁﬁy
objekt Nazev stavebniho objektu Material | potrubi De parametr)
Vodojem Cizova
. Zb monoliticka kce. vodojemu, sedlova stfecha
DSO 01.1 VDJ Cizova - stavebni ¢ast akumulace vodojemu: 2 x 100 m?
provozni hladiny: 489,00 / 486,00 m n. m.
draténé pletivo s plastovym
DSO 01.2 Oploceni povlakem, ocelové sloupky, 120 m
SO 01 vjezdova brana
DSO 01.3 Zpevnéné plochy asfaltovy povrch, bet. obrubniky 235 m?
DSO 01.4 Terénni a sadové Upravy - - -
FDRE 100 RC 280 161,1m
DSO 01.5 Odpad z VDJ
PVC SN12 200 7.2m
SO 02 |Privadéci vytlaény fad FDRE 200 RC 110 2193,1'm
. - 2w HDPE 100 RC
SO 03 |Zasobni fad Cizova SDR 11 225 296,5m
SO 04 |Zasobnifad BoSovice HDZEéoloch 90 860,3 m
. - HDPE 100 RC
SO 05 |Zasobnifad Sv. Jakub SDR 11 90 33,1m
Redukéni $achta RS Cizova - DTP . . vnéjsi rozméry:
SO06 |- stavebni &ast Zb. podzemni Sachta 3.15 x 2,15 m
Redukéni $achta RS Zlivice - DTP . C o vné&jsi rozméry:
SO 07 - stavebni cast Zb. podzemni $achta 315 x 2,15 m
soog |Stavajici ATS Cizova-Sv. Jakub - stavajici podzemni $achta -
bouraci prace
SO 09 |Pripojka NN k VDJ - - 164,8 m
Tab. 2: Déleni na provozni objekty
AT Nazev provozniho souboru
soubor P
PS 01.1 VDJ Cizova - strojné-technologicka ¢ast
PS01.2 |VDJ Cizova - elektro¢ast a SRTP
PS 06 Redukéni $achta RS Cizova - DTP - strojné-technologicka éast
PS 07 Redukéni Sachta RS Cizova - DTP - strojné-technologicka éast

Zakazka 5136/002 zari 2024 6
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A. Pr@vodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

[1] Z&kres pfedpokladaného umisténi staveb

[2] Zakresy inzenyrskych siti v lokalité

[3] InZenyrsko geologicky priizkum v misté navrhovaného VDJ Cizova
[4] Geodetické zaméfeni zajmového uzemi

Mapové podklady:

Mapa evidence nemovitosti 1:1000
Odvozena mapa SM 10 1:10 000
Katastralni mapy

Zakladni vodohospodarska mapa 1:50 000
podklady vyrobcl navrzenych materiald
rekognoskace terénu

Webové odkazy:

e Centralni evidence vodnich toku
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html

Informace ziskané pri konzultanich jednanich s:

e Zastupci investora, Ing. Tomas Korejs (starvosta), i
e Zastupce provozovatele: Vaclav Sloup (Cevak a.s.), Tomas Votava (Cevak a.s.),
Ing. Jakub Skarda (Cevak a.s.)

Normy a legislativa:

e CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

e CSN 73 0802 Pozarni bezpednost staveb — spoleéna ustanoveni

CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Ochrana strom(, porostl a

vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

CSN 75 6101 — Stokové sité a kanaliza&ni pfipojky

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN EN 805 — Vodarenstvi — pozadavky na vné&jsi sité a jejich soudasti

CSN 75 5401 — Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 01 3462 — Vykresy vodovod(i

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

Zakon €. 541/2020 Sh. o odpadech v plat. zn.

Vyhlaska €. 8/2021 Sb., katalog odpadt v pl. zn.

Vyhlaska €. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady v pl. zn.

Vodni zakon ¢. 254/2001 Sb. v pl. zn.

Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v pl. zn.

Zakon ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkoveé pédi, v pl. zn.

Stavebni zakon &. 183/2006 Sb., v pl. zn.

Vyhlaska €. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb, v pl. zn.

Nafizenimi vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu

zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, v pl. zn.

o Nafizenimi vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v pl. zn.

e Zakona CNR ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v pl. zn.

Zakazka 5136/002 zari 2024 7
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A. Pr@vodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava

A.3.1. SEZNAM ZKRATEK

PRVKUK plany rozvoje vodovodl a kanalizaci uzemi kraju

DUR dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby

PS provozni soubor

SO stavebni objekt

DN vnitfni pramér potrubi

De vnéjsi primér potrubi

PN jmenovity tlak

SDR Standard Dimension Ratio (standardni rozmérovy pomér), ur€uje tlakovou tfidu

plastového potrubi

CS cerpaci stanice

VS vodomérna $achta

L litina

PVvC polyvinylchlorid

VT vodni tok

IS inZenyrske sité

TTP trvaly travni porost

bm bézny metr

m.j. mérna jednotka

k.U. katastralni uzemi

ATS automaticka tlakova stanice
Csu Sesky statisticky ufad

GIS geografické informacni systémy
OP ochranné pasmo

PzO poclet zasobenych obyvatel
PE polyetylen

RO reverzni osmoza

RSD Reditelstvi silnic a dalnic
SPO specificka potfeba vody

upP Uzemni plan

uv Upravna vody

VF voda fakturovana

VNF voda nefakturovana

VVR voda vyrobena, ur€ena k realizaci
VS voda surova

Zakazka 5136/002 zari 2024 8
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A. Pr@vodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava

B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. POPIS UZEMi STAVBY

B.1.a. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uUzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Zajmové uzemi navrhované akce ,Vodojem Cizova a dostavba vodovodu® je situovano
v katastralnich uzemich Nova Ves u Cizové (624195), Zlivice (624209) a BoSovice u CiZové
(624161), ktera spadajici pod okres Pisek v JihoCeském kraji. Cilem akce je, prostfednictvim
dana dil&i spotFebisté v obci Cizova.

Obec Cizova:

Cizova (~430,00 — 455,00 m n.m.) se nachazi cca 6 km severo-zapadné od okresniho mésta
Pisek. Celkoveé je obec tvorena sedmi obecnimi Castmi na Sesti katastralnich uzemich
(vBorec“:nice, BosSovice u Cizové, Krasovice u CiZzové, Nova Ves u Cizové — ¢asti Nova Ves a
Cizova, Topélec, Zlivice). V souCasné dobé v celé obci Zije bezmala 1300 obyvatel. Existuje
pfedpoklad, Ze trend vyvoje poctu obyvatel obce CiZzova bude mit rostouci charakter.

Struény popis navrhovanych opatieni:

Je navrzena dostavba vodovodni sité v obci Cizova, kterd ma za cil zajistit spolehlivéjsi
zasobovani pitnou vodou. Navrhované fedeni uvazuje s €erpanim pitné vody ze stavajiciho
objektu CS Zlivice s akumulaci 100 m3, napojeného na pfivodni vodovodni fad Pisek — Cizova,
navrhovanym samostatnym vytlatnym pfivadécim fadem SO 02 (PE SDR11 De110) do nové
navrzeného vodojemu Cizova SO 01 (2 x 100 m?3, 489,00 / 486,00 m n. m.). Odtud bude voda
gravitaéné distribuovana nové navrzenym hlavnim zasobnim fadem Cizova SO 03 (PE SDR11
De225) do vétsiny dil€ich spotfebist v obci. Vyjimku tvofi diléi spotfebisté BoSovice a dil€i
spotrebisté v okoli kostelu Sv. Jakuba. Do Bo$ovic bude pitna voda z VDJ CiZova dopravovana
novym samostatnym zasobnim fadem SO 04 (PE SDR11 De90). Toto feSeni je navrzeno s
cilem zajistit spravné tlakové podminky ve spotfebisti, stanovené vyhlaskou €. 428/2001 Sb.
Dil&i spotiebisté v okoli kastelu Sv. Jakuba bude vzhledem k jeho vysSkové poloze zasobeno
prostfednictvim AT stanice, ktera je navrzena jako soudast objektu VDJ Cizova a bude
osazena Cerpadlem s parametry Qmaxd= 0,4 I/s, He = 50 m (sestava 1+1). Z ATS bude voda
napojena na stavajici rozvodnou sit kratkym samostatnym zasobnim fadem SO 05
(PE SDR11 De90). Situacni schéma s popisem navrhovanych opatfeni v ramci projektu
,Vodojem CiZova a dostavba vodovodu*“ je uvedeno na Obr. 1.

Zakazka 5136/002 zari 2024 9
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A. Pr@vodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava

SO 03 Zasobni rad
PE SDR11 De225

SO 01 VDJ Cizova
SO 06 RS SO 07 RS
3 v
2x100m Gizova Zlivice
redukce na 27 redukce na 27

(489,00 / 486,00 m n. m.)
mv. sl.

mv. sl.

+

ATS + zasobni fad pro
kostel Sv. Jakuba

(soucast objektu VDJ
Cizova)

Qmaxnh = 0,4 /s
H: =50 m

SO 04 Zasobni rad
Bosovice

PE SDR11 De90
(soubéh s SO 02)

SO 02 Privadéci Stavajici €S
vytlaény fad do VDJ Zlivice
Cizova .
Cerpani do
LEGENDA: PE SDR11 Del10 vDJ Cizova se
stavajicim
w— \/RV_névrh vystrojenim.
(prepojeni
VRV_zména ve stavajici siti bude
e CEVAK_stavajici rozvadéci fady reéllzo-vano
vné objektu)
m— CEVAK_pfivadéc z Pisku

Obr. 1: Navrhované opatfeni na feseném tzemi Cizova

Zakazka 5136/002 zari 2024 10
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A. Pr@vodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava

B.1.b. Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tukoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci
dokumentaci

Soudasné platny Gzemni plan obce Cizova byl vydan vroce 2015. Posledni zména (&.3)
uzemniho planu byla schvalena 05/2021.

Navrhovany vytlany pfivadéci fad — SO 02 a navrhované zasobni fady SO 03, SO 04 a SO 05
jsou v souladu s planem obce Cizova. Vétsina trasy vodovodnich fad je dle platného UP obce
navrzena v plochach uréenych pro rozvojovou zastavbu a v mistnich komunikacich (viz. Obr.
3).

VDJ Cizova

Umisténi VDJ Cizova vychazi zejména z potteby zajisténi dostate¢ného hydrostatického tlaku
pro gravitaéni zasobovani Gzemi mistnich &asti obce Cizova, a to s ohledem na dostupnost
mista stavebni technikou, zajisténi pfistupu pro budouciho provozovatele a celkové vhodnosti
polohy v ramci systému zasobovani pithnou vodou. Spravnost umisténi z hydraulického
hlediska byla ovéfena nekalibrovanym hydraulickym matematickym modelem, jehozZ vystupy
jsou pfilozeny v ramci projektové dokumentace s oznaCenim B.3. Hydraulicka analyza.
Vodojem bude situovan ve svahu pod kostelem Sv. Jakuba severozapadné od intravilanu
mistni éasti Cizova na pozemku v k.U. Nova Ves u Cizové (624195), parc. &. 77/3. Plocha dle
UP je vedena jako plocha zemé&délska §14 - sad, kde je pFipustné vyuziti ploch pro umistovani
zarfizeni technické infrastruktury.

Na Obr. 2 je vystfizek zajmového Gzemi z hlavniho vykresu soudasné platného UP CiZova.
K nému nalezici legenda je uvedena v Obr. 4.

Obr. 2: Vystfizek zajmového tzemi z hlavniho vykresu UP Cizova

Zakazka 5136/002 zari 2024 11
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Obr. 3: Navrhované opatfeni na podkladu hlavniho vykresu UP Cizova
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A. Prlivodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava

Legenda

..‘
@ @ @ @ Hranie feSeného dzemi

Hranice katastri

C] Hranice parcel die KN

Hranice parcel die KN - vnitini kresba

i_____s Zastavéné Gzemi aktualizované k 1.4 2014

Zastavitelné plochy / plochy zmén  Zastavéné plochy Plochy v nezastavitelném tzemi
Zplsob vyuZiti Zpiisob vyuZiti Typy ploch s rozdilnym zpiisobem vyuzit

Plocha pro letisté Pisek D22 Plochy bydleni §4 - Plocha dopravni infrastruktury § 9 - Zelezniéni
-l Plocha dopravn infrastruktury - Zelezniéni, zamér DE7 Plochy rekreace §5 - Plochy dopravni infrastruktury § 9 - siliéni

Plochy rekreace §5 Plochy ob&anského vybaveni §6 Plochy dopravni infrastruktury § 9 - ostatni komunikace
Plachy abZanského vybaveni §6 Plochy vefejnjch prostranstvi §7 4‘ Plocha dopravni infrastruktury § 9 - manipulagni plochy
D Plochy vefejnjch prostranstvi §7 Plochy smisené obytné §8 - Plochy dopravni infrastruktury § 9 - letecké

Plochy smisené obytné §8 Plochy dopravni infrastruktury §9 Plochy vodni a vodohospodafské § 13

Plochy dopravni infrastruktury §9 1 Plochy technické infrastruktury §10 Plochy vodni a vodohospodafské § 13 - biehy

Plachy technické infrastruktury §10 B Fiochy viroty a siadovenis 11 Plachy zemédaiské § 14 - oma pida

E Plochy vyroby a skladovani §11 Plocha smidena vrobni §12 Plochy zemédéiské § 14 - TTP

D Plochy smiSené vjrobni §12 Plochy vodni a vodohospodafské §13 - Plochy zem&dalské § 14 - zahrada

D Plochy vodni a vodohospodafské §13 o Plochy zemadéiské § 14 - sad

/ % .
///I Plochy pfirodni §16 - Plochy lesni§ 15

- Plochy lesni § 15 - lesni cesty a svaZnice

Technicka infrastruktura Plochy USES p—
Plochy pfiradni § 16
PY NR-R USES Plochy smiSené nezastavéného (zemi § 17
oV ve. OP
"“"’ e B -y oy necosti§ 16

...... S A AR
..
RARR

Kanalizace - Gzemni rezerva Nadregionalni biocentrum

Kanalizace - navrh ] Nadregionalni biokoridor

Regionalni biocentrum

Stav

] Névrh die UP 4 Regionalni biokoridor

o5 5 Vodovody - ndvrh E g Lokélni biocentrum

Vodovody - izemni rezerva Lokélni biokoridor

: /
: Interakéni prvky USES

Obr. 4: legenda hlavniho vykresu UP Cizova

B.1.c. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkil na vyuzivané uzemi

Neobsahuje.

B.1.d. Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ

Veskeré podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou zohlednény a zapracovany
v projektové dokumentaci. Veskera vyjadreni dotéenych organu jsou soucasti této
dokumentace v ¢asti , Dokladova ¢ast".
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Ziskana stanoviska:

Koordinované zavazné stanovisko Méstsky urad Pisek, Odbor vystavby a uzemniho
planovani, ze dne 18.08.2022, ¢.j.: MUPI1/2022/43102

Souhlasné stanovisko za podminky:

e Stavebnik v Uzemnim fizeni prokaze, ze zamér neznemozni realizaci budouci
elektrifikace zeleznice Pisek — Bfeznice (D67) vCetné umisténi stozaru pro elektrifikaci
této zeleznicni traté véetné souvisejicich a doprovodnych staveb dopravni a technické
infrastruktury — Stavba ma charakter, ktery neznemozni realizaci budouci elektrifikace
Zeleznice Pisek — Breznice (D67). KfiZzeni s Zeleznici je feSeno protlakem, potrubi bude
uloZzeno v chréniéce a v dostatecné hloubce. Manipulaéni jamy jsou v dostateéné
vzdalenosti od os krajnich koleji.

Stanovisko Krajsky urad Jiho€eského kraje, Odbor zivotniho prostiedi, zemédélstvi a
lesnictvi, Oddéleni ekologie krajiny, vodniho hospodarstvi a NATURA 2000, ze dne
23.08.2022, €. j. KUJCK 103071/2022

Souhlasné stanovisko, bez namitek.

Stanovisko CEVAK a.s. ze dne 07.09.2022, &.j. 022070186082
Souhlas s realizaci pfi respektovani nasledujicich pozadavku, doporuceni a pfipominek:

e Umisténi ATS mezi veSkeré potrubi neni pfili§ vhodné kvuli servisu, manipulaci,
opravam apod. Doporucujeme ponechat z jedné strany volny pfistup. ATS byla
posunuta, umisténa pfed vodomérnou sestavu a zménéno jeji zapojeni, ¢imz je
zajisténa jeji lepsi dostupnost pro pripad servisu & manipulaci (viz vykres D.2.1.b.2 +
popis v technické zpravé D.2.1.a).

e Pfepojeni stavajiciho fadu Li 300 do arealu ZD - z PD neni patrné, jak bude provedeno
prepojeni tohoto Fadu v souvislosti s napojovanim pfivadéciho fadu u CS Zlivice.
Stavajici fad Li 300 do arealu ZD je napojeny pfimo na pfivadéc¢ z Pisku, neni tedy
napojen na stévajici CS Zlivice a ani neni souééasti systému rozvadécich fad(. Tato
informace byla telefonicky ovéfena u provozovatele CEVAK a.s.. Stavajic fad Li 300
proto neni pfedmétem feSeni PD a jeho funkce ziistane nezménéna. Po vytyceni
inZenyrskych siti je zapotfebi pohlidat, aby tento rad nebyl ohroZzen béhem stavebnich
praci v okoli CS Zlivice.

e Zru$eni a demolice stavajici CS Ciiovév— v PD neni feSena demolice objektu stavajici
posilovaci stanice znacené ,vodojem 2 CiZzova“. Doporucujeme doplnit. Stavajici objekt
po dohodé s obci ztistane zachovan.

o Tlakova zkouSka — domnivame se, Zze nema prakticky vyznam vyZadovat hodnotu
zkuSebniho pretlaku 2,0 MPa, coz je vyrazné nad pozadavkem pfislusné normy.
V navaznosti na pripominku byl upraven popis tlakové zkou$ky v ramci pfilohy
D.1.2.a Technicka zprava — stavebni ¢ast.

e VDJ Cizova — doporudujeme prfidat vzorkovaci kohout na natoku do VDJ, pied
davkovanim chlornanu sodného a jesté jeden na odtokovem potrubi do spotfebiste.
Bylo zapracovano v ramci vykresové dokumentace VDJ CiZova (viz vykres D.2.1.b.2).

e Zajisténi dodavky vody do dilciho spotfebisté Sv. Jakub - v prabéhu 4. etapy ma byt
zruSena stavajici CS Sv. Jakub, sou€asné s pfepojenim stavajiciho fadu na novou ATS
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Sv. Jakub ve vodojemu. Napusténi a zprovoznéni vodojemu je planovano v posledni
6. etapé, prakticky po kolaudaci a pfevzeti provozovatelem. Prodleva mezi etapami 4
a 6 bude realné nékolik tydna. Toto nelze suplovat mobilnimi cisternami. Domnivame
se, Ze by méla 6. etapa €asové pfedchazet, tedy vodojem jiz v provozu (diléi kolaudace
nebo zkuSebni provoz). Nejen s timto souvisi zména napojeni pfivadéée do VDJ (SO
02) na stavaijici CS Zlivice tak, aby dogasné byl zaji$tén provoz ve stavajicim rezimu s
moznosti napou$téni akumulace vodojemu. Rady bude nutné oddélit Soupaty a
napousténi VDJ provadét v dohodnutém Case (napf. v noci) po pfenastaveni vytlaku.
Moznosti etapizace byly na zakladé této pripominky telefonicky konzultovany
s provozovatelem CEVAK a.s. Z konzultace plyne zavér, Ze névrh, formulovany
v pfipomince provozovatele, ktery zahrnuje stfidavy provoz puvodniho systému a
napousténi VDJ (oddéleni nového vytlacného fadu a stavajiciho paterniho rozvodného
fadu Soupétem) neni vhodny. Diuvodem je riziko chybné manipulace se Soupétem,
béhem které by se mohlo stét, Ze zvySeny tlak v CS Zlivice (cca 105 m v. sl.),
nastaveny pro napousténi vodojemu, bude pustén pfimo do sité rozvodnych radu.
Takto vysoky tlak ve spotfebisti je v rozporu s vyhlaskou MZe 428/2001 Sh. a sit
rozvodnych fadd na néj neni dimenzovana. Bylo proto odsouhlaseno, Ze etapizace
zustane ve stavajici podobé, ovéem je zapotrebi pecliva koordinace etap 4 a 5 a
dasledné provedeni vSech pfipravnych praci tak, aby etapy 4 a 5 probéhly co
nejrychleji. Pfed zahajenim etapy 4 budou provedeny veskeré prace (zejména zemni),
které je mozné realizovat, aniz by byla ohroZena funkce stavajiciho vodovodniho
systému. Etapa 4 a etapa 5 probéhnou v tésném sledu za minimalni mozny ¢asovy
usek (odhadem dohromady do 2 dni). Poté bude spustén zkusebni provoz systému.

e Pro kfizeni fadu s komunikaci je v PD navrzeno nékolik protlakd chrani¢ky pod
komunikaci a zeleznici. Rozsah protlak(l pozadujeme dodrzet a v zadném misté vice
neprodluzovat, nez je nezbytné nutné pro kfizeni s komunikaci. Rozsah a délky
protlak( zdstanou v nezménéné podobé.

Stanovisko Krajského reditelstvi Policie Jihoceského kraje ze dne 08.09.2022, ¢.j.
KRPC-116681-2/CJ-2022-020506-I

Souhlas s realizaci pfi respektovani nasledujicich pozadavku:

e sjezd na ucelovou komunikaci bude zpevnén a odvodnén. Navrh s timto pocita
v rozhledech sjezdu nesmi byt Zadné prekazky vyssi nez 75 cm. Navrh s timto pocita

e pozadujeme vjezdova vrata v oploceni vodojemu odsadit na délku nejdeldiho
zajizdéjiciho vozidla od zpevnéné casti ucelovée komunikace a soucasné vjezdova
vrata budou otevirana do oploceného pozemku vodojemu. V PD (pfiloha D.1.1.2.b.1)
neni feSeno. Zajisténi prostoru pfed vjezdovymi vraty pro nejdelsi zajizdéjici vozidlo by
bylo neekonomické z pohledu naroku na velikost pozemku a stim souvisejicim
zaborem. Vjezdova vrata v oploceni jsou osazena na délku osobniho vozu od
zpevnéné Casti ucelové komunikace. PFijezd velkych vozidel (napf. cisteren) bude
feSen nasledovné: vozidlo bude odstaveno v misté kde nebude branit dopravnimu
provozu, obsluha dojde otevrit prijezdova vrata a nasledné bude realizovan pfijezd
vozidla do arealu vodojemu. Toto feSeni bylo kladné prijato béhem telefonického
hovoru s npor. Ing. Bc. Michalem Chmelou, LL.M. ktery stanovisko vyfizuje. Vjezdova
vrata budou otevirana do oploceného pozemku vodojemu.

e upozorfiujeme na pravé probihajici vystavbu v lokalité rodinnych domti (dle UPO S-34)
v obci Zlivice, kdy jsou do této lokality navrzeny pfijezdové komunikace umisténé na
pozemku parc. €. 95/60 v k.u. Zlivice. V PD neni navrzena zadna chranicka.

Trasa vodovodu jiz nezasahuje pozemek parc. ¢. 95/60

e upozorfiujeme na moznou vystavbu dopravniho pfipojeni (dle UPO D-01, lokalita S-04)
mezi 6p.144 a &p. 151 v obci Cizova pres pozemek parc. &.71/2 k.u. Nova Ves u Cizové
a doporucujeme navrhnout chrani¢ku. To plati i pro lokalitu S-10 v k.u. Zlivice, D-03
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(lokalita S-11) v k.u. Nova Ves u Cizové. Vodovod je veden zejména v podéiném sméru
v misté zminéného mozného dopravniho pfipojeni a v takovém pfipadé neni vhodné
chrani¢ku navrhovat.

Pfi stavbé budou dodrzeny pozadavky, které uvadime nize:

O

pozadujeme misto pfekopu komunikaci podchod pod komunikacemi realizovat
protlakem, podvrtem, pokud to v daném misté jde realizovat a pokud to
technologie stavby dovoli. Pfekopani komunikace bude povoleno vyjimeéné,
pokud nelze stavbu provést protlakem &i podvrtem pod komunikaci. Podchod
pod vsemi vyznamnymi komunikacemi je realizovan protlakem. V okoli
redukénich Sachet dochéazi k napojeni na stavajici vodovodni fad uloZeny
v komunikaci. Toto napojeni neni mozné realizovat bezvykopovou technologii.
V ostatnich pripadech, kde neni pouZziti protlaku nutné, protlaky navrZeny
nebyly, jelikoZ dle stanoviska provozovatele vodovodu je zapotfebi rozsah
protlakt dodrzet ve stavajici mire.

V PD je uvedeno: ..."Jedna se o schematicky navrh pro dolozeni feSitelnosti
dopravy béhem stavby" a dale ... "NeuvaZzuje se s vybavenim stavby zvlastnim
dopravnim zafizenim, vyznaCovanim objizdék apod.“ S danym feSenim nelze
souhlasit, jelikoz navrzena schémata nebude v nékterych pfipadech mozné
pouzit, jelikoZz Sitkové usporadani stavajicich komunikaci je nedostatecné.
Proto bude nutné v nékterych pfipadech Zadat o uplné uzavirky, a s tim
souvisejici objizdné trasy. Tato souhrnna technicka zprava byla na zakladé
pfipominky opravena a byla pfipusténa moznost, Ze bude zapotfebi Zadat o
uplné uzavirky a s tim souvisejici objizdné trasy. Konkrétni DIO feSi zhotovitel
stavby.

k realizaci stavby bude "dsledné" zpracovano dopravné inzenyrské opatfeni
(dale jen DIO), aby pfi provadéni praci byla zajisténa bezpeénost a plynulost
silniéniho provozu pfechodnym dopravnim znacenim. DIO musi zpracovat
projektant s autorizaci na dopravu, dopravni stavby, kdy jeho razitko bude na
DIO otisténo. Poté bude DIO a to vCas pfed zahajenim praci predlozeno k
odsouhlaseni na DI PCR Pisek s zadosti pfislusného spravniho Gfadu o
povoleni zvlastniho uzivani pozemnich komunikaci. DI PCR Pisek na tomto
zakladé vyda predchozi souhlas dle zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich v plathném znéni ke zvlastnimu uzivani komunikaci i stanovisko
dle zakona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich v platném
znéni ke stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich pro
potfeby silniéniho spravniho Ufadu. Dopravni znaceni dle navrhu DIO stanovi
odbor dopravy M&U Pisek. DIO bude zpracovano ke stavbé&, kdy bude vykop
veden soubézné s komunikacemi (v zeleném pasu) a dojde pfi tom k zaboru Ci
zasahu do komunikace nebo se po komunikaci v dobé stavby budou pohybovat
pracovnici stavby Ci mechanizace provadéjici stavbu. Konkrétni DIO reSi
zhotovitel (vedlejsi nakladova poloZzka rozpoctu)

DIO bude pfedlozeno dostate¢né v&as pfed zapocetim praci (doporuCujeme
minimalné 2 mésice). Konkrétni DIO redi zhotovitel stavby (vedlejsi nakladova
poloZka rozpoctu)

pfi stavbé nedojde k poSkozovani a zneciStovani komunikaci v okoli stavby,
budou u€inéna takova opatfeni, aby tomuto nedoSlo. Pokud i pfes pfijata
opatfeni k tomuto dojde, budou ihned uc€inéna opatfeni k odstranéni zavady!
Resi zhotovitel stavby
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Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jiho¢eského kraje ze dne 22.08.2022,
€.j. S-KHSJC 25987/2022

Souhlasné. Souhlas je vazan v souladu s ustanovenim § 77 odst. 1 zakona €. 258/2000 Sb.
na splnéni takto stanovené podminky:

e Pitna voda musi splhovat pozadavky vyhl. €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi
hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a €etnost a rozsah kontroly pitné vody,
ve znéni pozdéjSich predpisu. Pfed uvedenim stavby do trvalého uzivani bude
predlozen laboratorni rozbor vzorkd pitné vody v rozsahu kraceného rozboru podle
pFilohy €. 5 k této vyhlasce (vysledky rozboru nesmeji byt starSi nez 6 mésicu).

Zavazné stanovisko Drazniho ufadu ze dne 08.09.2022, ¢.j. DUCR-54682/22/MlI
Souhlasné stanovisko. Uvedené podminky jsou v ramci PD splnény, podminky pro vystavbu
zajisti zhotovitel.

Souhrnné stanovisko Spravy zeleznic, statni organizace zastoupené Oblastnim
feditelstvim Plzen k tzemnimu a stavebnimu fizeni

Souhlasné, pfi dodrzeni uvedenych podminek souhrnného stanoviska. Uvedené podminky
jsou v ramci PD spinény, podminky pro vystavbu zajisti zhotovitel.

Vyjadreni Krajského ufadu Jihoéeského kraje, Odboru zivotniho prostredi, zemédélstvi
a lesnictvi, Oddéleni IPPC a EIA ze dne 19.09.2022, ¢.j. KUJCK 114107/2022

Na zakladé predlozenych podkladl a s pfihlédnutim ke kritériim uvedenych v pfiloze €. 2 k
zakonu krajsky ufad sdéluje, Ze vySe uvedeny zamér nebude podléhat zjistovacimu Fizeni
podle § 7 zakona.

Zavazné stanovisko Méstsky urad Pisek, odbor vystavby a uzemniho planovani ze dne
18.11.2022, ¢.j. MUPI/2022/61267/KH

Z hlediska zajmu0 danych stavebnim zakonem je zamér mozny za splnéni téchto podminek:

e Stavba bude umisténa v souladu s predloZzenym situanim vykresem zpevnénych
ploch z 06/2022,¢. zakazky 5136/002, od zodpovedného projektanta Ing. Jana Vrkoce
CKAIT — 0014260. Bude splnéno

Stanovisko Ceskych drah a.s., Regionalni spravy majetku Praha k dokumentaci pro
vydani spoleéného povoleni ze dne 09.12.2022, ¢.j. 2881/2022RSMPHA

Souhlasné stanovisko, uvedené podminky jsou v ramci PD splnény, podminky pro vystavbu
zajisti zhotovitel.

Stanovisko Spravy a udrzby silnic Jiho¢eského kraje ze dne 13.09.2022,
€.j. 18346/2022

Souhlasné stanovisko, uvedené podminky jsou v ramci PD splnény, poZadavky pro uloZeni
vedeni se zasypem ryhy v asfaltovém povrchu silnice Ill. tfidy jsou v PD zapracovany ve
vykresu obnovy povrchu (D.1.2.b.16). Podminky pro vystavbu zajisti zhotovitel.
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B.1.e. VyCet a zavéry provedenych priuzkumu a rozborta - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priazkum, stavebné historicky priizkum apod

InZenyrsko-geologicky priizkum v_misté navrhovaného VDJ CiZovd:

Na zakladé objednavky Obce Cizova ze dne 27.4.2022, byl proveden inZenyrskogeologicky
prizkum (zpracovatel: INGES s.r.o., odpovédny FeSitel Ing. Marek Soukup) pro projektovanou
stavbu zemniho VDJ Cizova o objemu 2x100 m® v misté nalezicim parcele &. 77/3 (&asti
parcely), katastraini uzemi Nova Ves u Cizové.

Zajmovy pozemek se nachazi ve svahu zapadné od obce Cizova a jizné od nezpevnéné cesty
od obce ke kostelu svatého Jakuba, ktery je na vrcholu kopce. V sou€asnosti je pozemek
vyuzivan jako ovocny sad. Nadmorska vySka stavajiciho terénu se v prostoru projektovaného
VDJ pohybuje od cca 485,5 m do cca 491,0 m. Sklon svahu je smérem k vychodu.

V ramci prizkumu byly provedeny nasledujici prace :

» 2 jadrové vrty oznacené jako Czv 1 a Czv 2 do hloubky 8,0 m (celkem 16 bm) v prostoru
navrhovaného VDJ. Vrtano bylo jadrovym rotaénim zplsobem na sucho vrtnou soupravou
V1S dne 2. 6. 2022. Geologickou dokumentaci provedli fesitelé prizkumu v prabéhu vrtnych
praci.

* Umisténi prizkumnych vrtd bylo polohopisné vyty¢eno pfistrojem GPSmap 60CSx na
zakladé zadanych polohopisnych soufadnic (systém JTSK) a doméfeno laserovym
dalkomérem od jednoznaénych identifikacnich bodu v terénu. VySkopisné soufadnice (systém
Balt po vyrovnani) byly ode&teny z mapového podkladu.

Zavery:
Vysledky inzenyrskogeologického prizkumu Ize shrnout do nasledujicich bodu:

» zakladové poméry lze hodnotit jako jednoduché. Objekt VDJ Ize zalozit a ploSnych
zakladech v hloubce dle pozadavku technologie zafizeni VDJ. V hloubce od cca 2 m jsou
uloZeny navétralé a zvétralé horniny, které jsou dostateéné unosné pro dany stavebni zamér.

» Zdakladova puda nebude zcela homogenni a lze pfedpokladat, ze bude vzhledem k
zvrasnéni vrstev tvofena véemi zastizenymi typy hornin, a to navétralou pararulou, zvétralou i
silné zvétralou pararulou, zvétralymi kvarcity.

» Kvartérni pokryv tvofi eluvialni zvétraliny charakteru stfedné ulehlého hlinitého pisku a
pis€ité hliny pevné konzistence deluvialniho a eluvialniho plvodu.

» Hladina podzemni vody nebyla priizkumnymi vrty provedenymi do hloubky 8,0 m zastizena
a nebude stavebni zamér ovlivhovat.

* Vykopem budou do hloubky cca 2 m zastizeny zeminy tézZitelné béznymi mechanismy. Z
hlediska normy CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci se
jedna o tfidu t&Zitelnosti | (resp. 2. - 3. tfidu dle dfive platné CSN 73 3050). Obtizné t&zitelné
skalni horniny (pararuly a prokfemenélé pararuly 5-6 tf.) budou zastizeny v hloubce 2-4 m a
hloubé&ji nerovnomérné zvétralé pararuly a kvarcity (3.-5. tF.).

» P¥i realizaci prazkumnych praci nebyly zjistény zadné naznaky dulni &innosti, jako
napfiklad dutiny v horninovém masivu, navazky, nepfirozené deformace povrchu terénu.

Pokud by doslo k podstatnym zmé&nam v projektovaném zaméru, Ize zavéry aplikovat pouze
se souhlasem autorské organizace INGES s.r.o.
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0,0-1,3m

13-19

19-40

4,0-6,5

6,5-8,0

Dokumentace prazkumnych vrti

Czvl

y=777931,9 x=1120188,4 z=490,3 mn.m.
pisek hlinity, Sedohnédy a hnédy, sttedné ulehly, piscita frakce jemné i hrubé
zrnita, s obcasnymi drobnymi ulomky pararul a kiemene,

poloha *1* zatridéni dle CSN 73 1001 : S 4, SM
hlina piscitd, rezavé hnéda, pevné konzistence, piscita frakce jemné a stiedné
zrnita, s obasnymi ulomky hornin,

poloha *2* zatFidéni dle CSN 73 1001 : F 3, MS
pararula navétrald, svétle Sedd, deskovité odlu¢nd, hustota ploch diskontinuity
2-6 cm, na puklinach limonitizovana, tlomky rozpojitelné kladivem,

poloha *3a* zatiidéni dle CSN 73 1001 : R 4
pararula siln¢ zvétrala, hnédoseda a rezavé hnéda, rukou rozdrobitelna,
caste¢né zjilovatéla, rozvrtand na hlinito-jilovity pisek,

poloha *3¢* zatiidéni dle CSN 73 1001 : R 6

pararula zvétrala, rezavé hnéda a Seda, tence deskovita (hustota ploch

vvvvv

poloha *3b* zatiidéni dle CSN 73 1001 : R 5

Hladina podzemni vody : nenaraZena.

00-2,1m

2,1-3,3

3,3-4,6

4,6-8,0

Czv 2

y=777918,4 x=1120199,9 z=487,5mn.m.
pisek hlinity, svétle hnédy, stfedné ulehly, piscita frakce sttedné a hrub¢€ zrnita,
S neopracovanymi ulomky pararul a kiemene o velikosti i pfes 10 cm,

poloha *1* zatiidéni dle CSN 73 1001 : S 4, SM
pararula navétrala, Seda a svétle Sedohnéda, deskovité odlucna, hustota ploch
diskontinuity 4-10 cm, silné prokifemenéla, na puklinach limonitizovana,
ulomky obtizné€ rozpojitelné kladivem,

poloha *3a* zatiidéni dle CSN 73 1001 : R 4
pararula siln€ zvétrald, svétle rezavé hnéd4, rukou rozdrobitelnd, castecné
zjilovatéla, rozvrtana na hlinito-jilovity pisek,

poloha *3c* zatiidéni dle CSN 73 1001 : R 6
kvarcit zvétraly (rozpukany), svétle rezavé hnédy, tence deskovity (hustota
ploch diskontinuity 2-4 cm) a kusovité rozpadly,

poloha *4* zatiidéni dle CSN 73 1001 : R 4

Hladina podzemni vody : nenaraZena.
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Stavebné historicky pruzkum:

S prizkumem Uzemi se pocita az vramci samotné stavebni &innosti, kdy v Uzemi
s potencialnimi moZznymi archeologickymi nalezy, v souladu se znénim zakona ¢.20/1987 Sb.
O statni pamatkove péci v platném znéni a daldich zakonnych norem je tfeba dodrzet tyto
podminky:

e 0znamitv dobé& zaméru stavebni &innost Archeologickému Ustavu AV CR a umoznit
jemu nebo jiné opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického
prizkumu, o jehoz podminkach je povinen investor uzavfit dohodu s opravnénou
organizaci.

O archeologickém nalezu, ktery nebyl ucinén pfi provadéni archeologickych vyzkuma, musi
byt u€inéno oznameni Archeologickému Ustavu, nebo nejbliz§imu muzeu.

Zkusenosti z predchozich projektti v freSené lokalité:

Dle zku$enosti z pfedeslych stavebnich akci v obci Cizova (pfedevsim nedavno realizované
kanalizace) bylo ve spolupraci se starostou obce zpracovano schéma predpokladaného
zatfidéni tézitelnosti zemin v trase navrhovanych vodovodnich fadu (viz Obr. 5).

’ SO 06: RS CizovA = i p
‘ VYSTUPNI TLAK 27 m. v. sl TRIDY TEZITELNOSTI DLE STARE NORMY CSN 73 3050
5 $-¢

_ S0 07: RS ZLIVICE
VYSTUPNI TLAK 27 m. v. sl

f S——
$002: PREPOJENI PRIVADECIHO
| RADU NA STAVAJICI Cs ZLIVICE ’
AnnSmusEe. CS ZLIVICE BUDE
VYUZITA PRI STAVAJICIM
| VYSTROJENI PRO CERPANI DO
i vDJ CiZovA [

A

Obr. 5: pfedpokladané zatfidéni téZitelnosti zemin v trase navrhovanych vodovodnich fadu dle drive
platné (staré) normy CSN 73 3050

B.1.f. Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisu

Zvlasté chranéna uzemi:

Stavba nezasahuje do zadného zvlasté chranéného uzemi ani do jeho ochranného pasma.

Pamatkova rezervace a pamatkové zény:

Resena lokalita nespada do zadné pamatkové rezervace ani zény.
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Veskeré zemni zasahy v zajmovém Uzemi je nutné posuzovat jako zasahy v uzemi s
archeologickymi nalezy. Podminkou realizace stavby je respektovani pfislusnych paragrafa
pamatkového zakona:

Ve smyslu ustanoveni zakona €. 20/87 Sb. ve znéni zakona €. 242/92 Sb. Provést nutny
zakladni vyzkum odbornou organizaci. Skryvku ornice a vSechny zemni prace spojené s
plochou stavenisté je tfeba od jejich zahajeni sledovat, kresebné, fotograficky a pisemné
dokumentovat odbornou organizaci. Mimo tyto prace je nutné provést dalSi vyzkum v
pfipadé, kdy budou, skryvkou nebo jinym zasahem do terénu, naruseny archeologické
struktury. Archeologicky vyzkum vyvolany zemnimi pracemi je hrazen investorem. Je nutné
na néj v dostate¢ném &asovém predstihu uzavfit smlouvu s opravnénou archeologickou
organizaci.

Investor sdéli termin stavby archeologické organizaci nejpozdéji v prubéhu stavebniho
fizeni.

Ohlaseni vSech zemnich praci, v€etné pripravy stavenisté, tfi tydny pfed jejich realizaci.
Dohled pfi skryvce ornice. Po jejim odstranéni provedeni archeologického vyzkumu, na
ktery teprve navaze stavebni Cinnost. Nutny dalSi archeologicky vyzkum bude probihat v
klimaticky vhodném obdobi.

Pisemné potvrzeni o provedeni vyzkumu bude soucasti kolaudacniho rozhodnuti.

Ochrana zivotniho a pracovniho prostredi

Provoz navrZzené stavby nebude mit vyznamny vliv na zivotni prostfedi. Realizovana stavba
nebude produkovat zadny odpad.

B.1.g. Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Zaplavova uzemi

Dotéené Uzemi se nenachazi v blizkosti vodniho toku.

Poddolovana uzemi

Navrhovana stavba VDJ CiZova se, dle webovych mapovych aplikaci poskytovanych Ceskou
geologickou sluzbou, nachazi v blizkosti poddolované oblasti po historické tézbé grafitu a
v tésné blizkosti poddolované oblasti vedené jako oblast téZby radioaktivni suroviny.
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Oblast
tézby
grafitu

Oblast tézby
radioaktivni
suroviny

Obr. 6: poddolované oblasti v okoli obce Cizova (zdroj: Ceskéa geologické sluzba)

Za UCelem ovéfeni moznosti zaloZzeni stavby VDJ Cizova byl obci Cizova objednan
inzenyrsko-geologicky prizkum (zpracovatel: INGES s.r.0.), jehoz zavéry ohledné
poddolovanosti Uzemi jsou nasledujici:

Prostor predpokladané stavby VDJ se nachazi v blizkosti hranice (vné hranice, jihovychodné
od ni) evidovaného uzemi postizeného ddini Cinnosti (zdroj: webové aplikace Ceské
geologické sluzby -https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/).

Jedna se o prostor evidovany pod éislem 1637 a pfedmétem cinnosti byly radioaktivni
suroviny. Anotace k posudku shrnujici vysledky praci (signatura P017162: Chvatal, Petr -
ZaverecCna zprava o vysledcich vyhledavaciho priizkumu v oblasti Strakonice - Pisek, Uranové
doly Zépadni Cechy, Zadni Chodov, 1964) je nasledujici: ,Shrnuti vysledkt priizkumnych praci
na plose 1500 km? provadénych prizkumem JD, zévod HoraZdovice v oblasti Vimperk -
Strakonice - Pisek ve 3 etapach. Prvni z let 1951-55 se v dokumentaci nedochovala. Druha,
pfevazné geofyzikalni, z let 1955-59 celkem s negativnim vysledkem. Treti etapa
geofyzikalnich praci z let 1961-63. Pouzité metody: emanacéni prizkum, gama prizkum,
elektrické metody, ploSna metalometrie, téz kutacich ryh a vrtnych jader. Pfesny popis
geofyzikalnich praci a jejich vysledkt s uvedenim anomalii a jejich ovéreni. Popsana
perspektivnost oblasti. Zpracovany geologické mapy s geofyzikalnimi vysledky v méfitkach
1:50 000, 1:2000 a bariska dila.”. Z uvedené anotace nevyplyva existence podzemnich diinich
dél charakteru priazkumnych stol.

Ve vétsi vzdalenosti, severozapadné od projektovaného VDJ a severné aZ severo-zapadné
od prostoru 1637 se nachazi poddolované tzemi evidované pod Cislem 4895, kde byl
zajmovou surovinou grafit. Anotace k posudku shrnujici vysledky praci (signatura P101169:
Cerny, Pavel: Pasek, Tomé&$ - Zavéreéna zprava - vyhledavani starych dilnich dél na tzemi
ceskobudéjovického kraje, Stavebni geologie-Geotechnika, a.s., Praha, 2001) je nasledujici:
,Pfedmétem zajmu byla vSechna stara dulni dila souvisejici s téZzbou rud a nerud.” Dle
informaci mistnich obyvatel zde byly provadény prizkumné $toly.
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Na zajmovém pozemku, ani v prostoru evidovanym pod Cislem 1637, nebyly vizualné zjistény
Zadné povrchové znaky naznacujici vliv pripadné ddlni ¢innosti na povrch terénu (propady,
poklesy terénu).

B.1.h. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Stavba nebude mit vyrazny vliv na okolni pozemky a stavby na nich. Realizaci ani provozem
nedojde ke zhorSeni zivotniho prostiedi v okoli. Odtokové poméry v feSeném uzemi
zamyslenou stavbou nebudou ovlivnény.

B.1.i. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
PFi stavbé nejsou navrzeny zadné asanace.

Navrhované feSeni zahrnuje demolici stavajici armaturni Sachty se zafizenim pro zvySovani
tlak ve spotrebisti (AT stanice) pro okoli kostela svatého Jakuba na pozemku parc. €. 92/1.
V demoli¢nich pracich je rovnéz zahrnuta ¢ast navazujiciho vytlacného fadu na pozemcich
parc. €. 92/1 a parc. €. 92/29. Zafizeni pro zvySovani tlakl (AT stanice) bude prfemisténo po
dohodé s provozovatelem do navrhovaného objektu VDJ Cizova.

PFi vystavbé se predpoklada kaceni vzrostlych drevin. Podle § 7 zakona CNR &.114/1992 Sb.
O ochrané pfirody a krajiny je nutno veSkeré dfeviny bé&hem vystavby chranit pred
poskozenim. Vystavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmen(
vzrostlych strom( a nebyl tak porusen podstatnym zptsobem kofenovy systém. Pfi provadéni
zemnich praci bude postupovano podle doporuéeni CSN 83 9061.

Trasa pfivadéciho fadu je navrzena tak, aby vznikly minimalni poZadavky na kaceni lesnich i
mimo lesnich porostl. Pasport zelené mimo lesni pozemky je soucasti projektové
dokumentace - pfiloha B.1.

Odhad doby trvani stavby je cca 1 rok, jedna se v3ak o liniovou stavbu, kde zabor
v provadéném useku nebude delSi nez nékolik mésicl a neni tfeba zadat o trvalé vynéti ze
ZPF.

Sejmuti ornice se prfedpoklada v celé délce navrhované Casti vodovodnich fadu. Sejmuti
ornice bude provedeno do hloubky 0,4 m. Tato ornice bude nasledné pouZita ke zpétnému
uloZeni nebo pro potieby terénnich Uprav pozemku. Po ukoné&eni stavby vodovodu jsou pak
pozemky trvale omezeny v Sifce ochranného pasma dle zakona &. 274/2001 Sb., tedy 1,5 m
od stény trubky na kazdou stranu. Omezeni se tyka v uzivani pozemkl — zakaz vysadby
stromu, zfizovani jinych staveb, atd.

B.1.j. Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptdniho
fondu nebo pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa

Cast trasy vodovodu spadé pod ochranu zemédélského padniho fondu (ZPF). PFi provadéni
stavby budou respektovany zasady ochrany zemédélského pidniho fondu v souladu s platnou
legislativou (zdkon o ochrané zemédélského pladniho fondu). Prace budou v prFedstihu
projednany s vlastniky, pfipadné najemci dotCeného zemédélského pudniho fondu. P¥i
stavebnich pracich bude stavebni mechanizace zajiSténa proti uniku latek, které by mohly
poskodit zemédeélsky puadni fond.

Trvalé zabory zemédélského pudniho fondu

Zajmové Uzemi (resp. Vv misté navrhovaného VDJ Cizova a RS Cizova) je vedeno z &asti
zahrada spadajici pod ochranu Zemédélského ptdniho fondu (ZPF).
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Tab. 3: Trvaly zabor pozemkt( ZPF

_ . : Trvaly zabor
Objekt C. parcely K.U.
[m2]
SO 01 VDJ Gizova 7713 . Nova Ves u 1168,5
Cizové (624195) '
CELKEM 1168,5

Doba vystavby vodovodnich fadld na jednotlivych dotéenych pozemcich ZPF nepfesahne
1 rok. Neni proto nutné Zadat o vyjmuti ze ZPF. Po provedeni stavebnich praci budou povrchy
uvedeny do puvodniho stavu.

Doc¢asné dotéené pozemky ZPF vystavbou vodovodnich fadu jsou uvedeny nize:
k.u. Zlivice (624209)

€. parc. 50/1; 50/71; 50/70; 50/13;

k.U. Nova Ves u Cizové (624195)

€. parc. 60/2; 62/7; 63/1; 63/60; 71/2; 71/1; 77/1; 77/3; 7716, 40/3; 42/3,

Docasny zabor pozemku uréenych k pInéni funkce lesa (PUPFL)

Stavba neni umisténa na lesnich pozemcich (PUPFL).

B.1.k. Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k
navrhované stavbé

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Prijezdy na stavenisté budou feSeny po stavajicich statnich silnicich a mistnich komunikacich.
Silnice jsou dostatecné Siroké a unosné pro dopravu veSkerého stavebniho materialu.

P¥istup k navrhovanému vodojemu Cizova (DSO 01.1) bude feSen po stavajici zpevnéné
cesté vedouci po okraji sadu pod kostelem Sv. Jakuba. Po zminéné stavajici zpevnéné cesté
bude feSen i pfijezd na stavenisté VDJ CiZova v dobé vystavby, b&hem vystavby bude cesta
zpevnéna pokladkou betonovych panell pro zajisténi jeji dostateCné unosnosti.

Mechanizalni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé& necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno duasledné dbat na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi. Pfebyteéné zeminy ze stavby budou deponovany
na skladce dle ureni investora. DoCasné uloZeni vytéZzeného materialu bude umistovana
podle mistnich moznosti na okraji vykopu nebo v jeho blizkosti dle organizace vystavby.

Pozemni komunikace

Trasa navrhovanych pfivadécich fadu se dotyka silni€nich komunikaci lll. tfidy:
/21219 a 111/12113
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Tab. 4: Seznam dotéenych silniénich komunikaci lll. tridy

Ozn. trida ku. Cislo parcely vlastnik spravce
Nova Ves u . Spréava a udrzba silnic
1219 I Cizové 295 Obec Cizova, & p. | Jihoteského kraje, Nemanicka
' (624195) 75, 39831 Cizova 2133/10, Ceské Budgjovice 3,
37010 Ceské Budé&jovice
Nova Ves u . Spréava a udrzba silnic
12113 m Gizové 298/1 Obec Cizova, €. p. JihoCeskeho kraje, Nemanicka
' (624195) 75, 39831 Cizova 2133/10, Ceské Budé&jovice 3,

37010 Ceské Budéjovice

St Nova Ves

Bosovice

Obr. 7: Silniéni komunikace v zéjmovém tzemi Cizova

Vodovodni fady budou uloZzeny v nékterych &astech zastavéného uzemi obce Cizova
v silnicich 1ll. tfidy €. I1I/1219 a 111/12113. Kfizeni silnice 111/1219 je navrzeno protlakem
chrani¢ky pod komunikaci.

Odboceni a opétovné napojeni ze stavajiciho vodovodniho fadu LT DN150 ulozeného pod
silnici 111/12113 k SO 06 RS Cizova a SO 07 RS Zlivice na pozemku parc. ¢. 298/1 bude
realizovano vykopem.

Vykopové prace budou v bezprostfedni blizkosti silniéni komunikace probihat po kratSich
usecich do délky max. 50 m.
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Tab. 5: Souhrnny vypis kfizeni vodovodnich radd se silnicnimi komunikacemi

v . . , P o e r Délka
Krizeni ZB’L‘I' Pavlzcelnl Kat’astra’Inl e Silnic¢ni Chranicka chranicky
kom. | kFiz cislo uzemi km
(m)
¢.1 protlak 295 Noé’ﬁve,s u /1219 12,95 OCEL. 244,5 mm 17,0
Izove
&2 | protlak | 50/70 | Ziivice mistn| - OCEL.244,5mm | 17,0
komunikace
v Nova Ves u mistni
¢.3 protlak | 296/1 Bizove komunikace - OCEL. 244,5 mm 9,5
Silnice ¢ 111/1219
Silnice €islo 11/1219

Misto (ulice, km,smér,...)

Cizova — Pisek, sil. km 12,95

Katastralni uzemi

Nova Ves u Cizové

Dot€eny silni¢ni pozemek

295

Vlastnik pozemku

Obec Cizova

Druh zasahu

Zpusob zasahu

Rozsah zasahu

e e pfekop pfipad |-
Kfizeni silnicniho pozemku ATV P
L . Stavajici chranicka bm -
bez rozliSeni uzemi
Podvrt - protlak bm 17,0
Do vozovky bm -
UloZeni do vozovky Do krajnice bm -
Do pfikopu, svahu apod. bm -
Do chranicky KSUS bm -
Mostni objekty Jiny pfechod mostu bez zasahu do bm i
mostovky
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Silnice ¢. 111/12113

Silnice Cislo /12113

Misto (ulice, km,smér,...) Ttebkov-Cizova, sil. km 3,23 a sil. km 3,78

Katastralni zemi Nova Ves u Cizové

Dotcéeny silni¢ni pozemek 298/1

Vlastnik pozemku Obec Cizova

Druh zasahu Zplsob zasahu Rozsah zasahu
s prekop pfipad |-

frizent Sininiho - pozemkU| tavajici chranicka bm i
Podvrt - protlak bm -
Do vozovky bm 2

UloZeni do vozovky Do krajnice bm 5
Do pfikopu, svahu apod. bm 8
Do chranicky KSUS bm -

Mostni objekty Jiny pfechod mostu bez zasahu do|, )
mostovky

Zelezniéni doprava

PFivadéci fad (SO 02) do VDJ Cizova (SO 01) kfizi a nasledné zasahuje do ochranného pasma
mistni Zelezniéni trat& 200 spravované SZDC. Jedna se o jednokolejnou regionalni drahu
zelezniéni traté Zdice-Protivin. Ke kfizeni s trati dochazi na pozemku 55/1 na 20,420 kilometru
tratového Useku v blizkosti Zelezniéni stanice Cizova. Kfizeni probiha v kolejisti zst. Cizova a
kfizeny jsou kromé hlavni koleje i dvé vedlejsi, celkem tedy 3 koleje.

KFiZeni Zeleznice je feSeno bezvykopové — protlakem ocelové chranicky OC 244,5 x 10 mm
dl. 40 m, s hloubkou kryti min. 3,0 m pod Zelezni¢nim svr§kem. Startovaci a cilové jamy budou
umistény v dostatecné vzdalenosti (17,6 m a 11,0 m) od krajni koleje, aby nedoSlo k
destabilizaci podlozZi ZelezniCni traté. Zaroven jsou umistény tak, aby nezasahly tratové
signalizaéni kabelové vedeni ve spravé CD — telematika.

Kfizeni Zel traté. je feSeno ve vykresové Casti D projektové dokumentace — vzorovy pficny
profil uloZzeni potrubi — protlak pod Zeleznici.

Zajisténi vody a energii po dobu vystavby

Vzhledem k charakteru stavby je voda potfeba na provedeni tlakovych zkouSek. Spotieba
vody je tvofena s ohledem na zkousky vodotésnosti potrubi a nové akumulaéni nadrze. Pfi
kvalitné provedené realizaci Ize potfebu vody minimalizovat.
Spotfeba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
preCerpavani. Spotfeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je velmi
obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotieba paliv béhem vystavby nebyla feSena.

B.1.l. Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vystavba akce ,,Vodojem Cizova a dostavba vodovodu“ neni podminéna realizaci jiné
stavby a neexistuje zadna s ni souvisejici investice.
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Navrh trasy vodovodnich a kanaliza¢nich fadl byl proveden s ohledem na stavajici inzenyrské
sité. Zakres stavajicich inzenyrskych siti je pouze orientaéni Na zakladé predanych podkladi
od vlastnikd a provozovatelu IS se s pfelozkami neuvaZzuje.

Pfed zapocetim vystavby je nezbytné vyty€it vSechny inZenyrskeé sité a vykopové prace v jejich
blizkosti provadét ru¢né a dodrzet podminky popsané ve vyjadieni dotéenych organizaci.

PFed zahajenim vykopovych praci bude Ziviény kryt nafezan. Ziviény povrch budouci ryhy bude
deponovan a odvezen na fizenou skladku nebo k recyklaci jako zivicny odpad.
Nekontaminovany vykopek nebude umistovan podél ryhy, ale bude okamzité odvazen na
mezideponii. Po provedeni montaze potrubi a jeho obsypu se vykopek z mezideponie pouzije
na zasyp ryhy. Pfebytek se odveze na skladku.

B.1.m. Seznam pozemktl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
provadi

Seznam dotéenych pozemkul je uveden v samostatné pfiloze projektové dokumentace ¢.

C.2.1.

B.1.n. Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Seznam dotéenych pozemkUl je zpracovan v pfiloze C.2.1. Navrhované ochranné pasmo
vodovodnich fadu je zakresleno v situanich vykresech na uvedenych dotéenych pozemcich.
Ochranné pasmo vodojemu bude vymezeno oplocenim celého arealu VDJ.

Ochranné pasmo:

Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v pl. zn. Udava
ochranna pasma vodovodnich fadl k bezprostfedni ochrané pfed posSkozenim. Ochranna
pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni
stoky na kazdou stranu.

a) u vodovodnich fadu do prdméru 500 mm véetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich fadd nad primér 500 mm, 2,5 m,

c¢) u vodovodnich fadd o priméru nad 200 mm, jejichz dno je

ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a)
nebo b) od vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0 m.

Ochranné pasmo je v odivodnénych pfipadech osové posunuto (na kazdou stranu od osy jina
vzdalenost) z divodu umisténi nového potrubi napf. na hranici pozemku z divodu stavajicich
inzenyrskych siti nebo zastavby. Posunuti ochranného pasma v téchto Usecich nebude mit
vliv na pfipadné opravy vodovodu, pfi navrhu vodovodu je zohlednéna vzdalenost pro
provedeni vykopovych praci.

V tomto ochranném pasmu je mozné provadét jakoukoliv stavebni cinnost pouze se
souhlasem spravce vodovodu.
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B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Stavajici stav:

V sougasné dobé je v obci Cizova vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, ktery je soudasti
skupinového vodovodu Pisek. S jeho budovanim bylo zapo€ato v 70-tych letech minulého
stoleti, a to vybudovanim pfivodniho fadu DN 300 v délce 6,7 km z Pisku a VDJ, respektive
akumulaéni nadrze 100m® na okraji obce. Soucasti tohoto objektu je i AT stanice, ktera
zajistuje zasobovani prvniho tlakového pasma. S rozSifovanim rozvodné sité€ po obci a
vzhledem ke konfiguraci terénu byly vybudovany v letech 1991 a 2002 dalSi dvé Cerpaci
stanice pro dodavku pitné vody do vy3Sich partii obce.

Kvalita dodavané pitné vody je vzhledem ke zdrojové Casti (UV Pisek a Vodarenska soustava
Jizni Cechy) v souladu s Vyhlaskou 376/2000Sb. Je vSak tfeba vzhledem k dlouhému
pfivodnimu fadu vénovat pozornost odkalovani tohoto radu.

Provozovatelem vodovodni sité je spoleénost Cevak a.s.

Informace ohledné soucasného stavu zasobeni obce Cizova pitnou vodou byly prevzaty
z PRVKUK JihoCeského kraje.

Navrhované reSeni:

Je uvazovano s dostavbou vodovodni sité v obci Cizova, kterd ma za cil zajistit spolehlivéjsi
zasobovani pitnou vodou. Navrhované feSeni uvazuje s Cerpanim pitné vody ze stavajiciho
objektu CS Zlivice s akumulaci 100 m3, napojeného na pfivodni vodovodni fad Pisek — Cizova,
navrhovanym samostatnym vytlaénym pfivadécim fadem (PE SDR11 De110) do nové
navrzeného vodojemu Cizova (2x100 m3, 489,0/486,0 m n. m.). Odtud bude voda gravitaéné
distribuovana nové navrzenym zasobnim fadem Cizova (PE SDR11 De225) do vétsiny dil&ich
spotfebist v obci. Vyjimku tvofi diléi spotfebisté BoSovice a dil&i spotfebisté v okoli kostelu Sv.
Jakuba. Do Bosovic bude pitna voda z VDJ Cizova dopravovana novym samostatnym
zasobnim fadem (PE SDR11 De90). Toto feSeni je navrzeno s cilem zajistit spravné tlakové
podminky ve spotiebisti, stanovené vyhlaskou &. 428/2001 Sb. Dilgi spotiebisté v okoli kostelu
Sv. Jakuba bude vzhledem k jeho vySkopisné poloze zasobeno prostfednictvim AT stanice,
ktera je navrzena jako soudast objektu VDJ CiZzova a bude osazena &erpadlem s parametry
Qmax,d = 0,4 I/s, HE = 50 m (sestava 1+1). Z ATS bude voda napojena na stavajici rozvodnou
sit kratkym samostatnym zasobnim fadem (PE SDR11 De90). Pro optimalizaci tlakovych
pomera ve spotfebisti byly na stavajici vodovodni sit umistény dvé redukéni Sachty.

B.2.1.a Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o novou stavbu.

B.2.1.b  Uéel uzivani stavby

Vodarenska infrastruktura - zasobovani vodou. Zajisténi kvalitni pitné vody v dostatecnem

mnozstvi pro obyvatele danych mistnich ¢asti Cizova.

B.2.1.c Trvala nebo do¢asna stavba

Svym charakterem se jedna o stavbu trvalou.

B.2.1.d Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavkt zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby

Stavba neni vedena jako stavba bezbariérova.
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B.2.1.e Informace otom, zda av jakych €éastech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Pozadavky uvedené v zavaznych stanoviscich jsou zapracovany do projektové dokumentace,
zejména v textové €asti a situaénich vykresech. Podrobnéiji, viz kapitola B.1.d.

B.2.1.f Ochrana stavby podile jinych pravnich predpist

Jedna se o liniovou stavbu — vodovodni fady a souvisejici stavebni objekty. Objekty jsou
navrzeny tak, aby spliovaly pozadavky pfislusnych CSN (zejména CSN EN 1610, CSN 75
6101, CSN 73 6005, CSN 75 2130, CSN 75 5401, TNV 75 5401, CSN 01 3462).

Ochranné pasmo:

Zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v pl. zn. udava
ochranna pasma vodovodnich fadu k bezprostfedni ochrané pfed poskozenim. Ochranna
pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni
stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm véetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich Fadl a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

¢) u vodovodnich fad( nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo
b) od vnéjSiho lice zvySuji o 1,0 m.

Ochranné pasmo je v odivodnénych pfipadech osové posunuto (na kazdou stranu od osy jina
vzdalenost) z divodu umisténi nového potrubi napf. na hranici pozemku z divodu stavajicich
inzenyrskych siti nebo zastavby. Posunuti ochranného pasma v téchto usecich nebude mit
vliv na pfipadné opravy vodovodu, pfi navrhu vodovodu je zohlednéna vzdalenost pro
provedeni vykopovych praci.

Manipulaéni pruh — doéasny zabor:

Rozsah stavenisté je v pfipadé vystavby vodovodnich fadu dan zplsobem etapizace, tak
samotnou rychlosti pokladky potrubi. V pribéhu vystavby vodovodu se pocita zejména
s kratkodobym zaborem pozemkl( nezbytnym pro ulozeni potrubi. Del§i zabory budou
zfizovany pro ucely zafizeni stavenisté.

Navrzena Sifka manipulaéniho pruhu = do€asného zaboru je orientacni tj. s odvozem vykopku
do 6 m, bez odvozu vykopku do 10 m. Skute¢na Sifka do¢asného zaboru bude feSena pfi
realizaci dle konkrétnich mistnich podminek.

Sitka vykopu pro pokladku potrubi PE 100RC D90, PE 100RC D110, PE 100RC D225 je
navrzena 1,0 — 1,1 m. V pfipadé soubéhu vodovodniho potrubi s kanalizaci by byla Sitka
vykopu vétsi dle pozadavku odstupovych vodorovnych vzdalenosti danych CSN 73 6005.
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B.2.1.g Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Navrhovana stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty a provozni soubory viz. tabulky nize.
Tab. 6: déleni na stavebni objekty

Dimenze Délka
Stavebni . , , ‘s potrubi (pFip. jiny
objekt Nazev stavebniho objektu Material De SErETE)
[mm] [m]
Vodojem Cizova
. Z2b monoliticka kce. vodojemu, sedlova stfecha
DSO 01.1 VDJ Cizova - stavebni ¢ast akumulace vodojemu: 2 x 100 m3
provozni hladiny: 489,00 / 486,00 m n. m.
draténé pletivo s plastovym
DSO 01.2 Oploceni povlakem, ocelové sloupky, 120 m
vjezdova brana
SO 01 asfaltovy povrch, bet
v ’ J 2
DSO 01.3 Zpevnéné plochy obrubniky 235 m
DSO 01.4 Terénni a sadové upravy - - -
HDPEIOORC | 250 |  1611m
DSO 01.5 Odpad z VDJ
PVC SN12 200 7.2m
SO 02 |Pfivadéci vytlaény fad ADPEZOORC T 110 2193,1'm
. . Xoew o HDPE 100 RC
SO 03 |Zasobni fad Cizova SDR 11 225 296,5m
. . N HDPE 100 RC
SO 04 |Zasobnifad Bosovice SDR 11 90 860,3 m
. . HDPE 100 RC
SO 05 |Zasobni fad Sv. Jakub SDR 11 90 33,1m
Redukéni $achta RS Cizova - DTP . . vné&jsi rozméry:
SO06 | stavebni ¢ast zb. podzemni Sachta 3,15 x2,15m
Redukéni $achta RS Zlivice - DTP . . vné&j8i rozméry:
SO07 | stavebni cast 2b. podzemniSachta | 315" 5 15m
SO 08 Stavaj'?' A:I'S Cizova-Sv. Jakub - stavajici podzemni $achta -
bouraci prace
SO 09 |Pripojka NN k VDJ - - 164,8 m

Podrobny technicky popis navrZzenych stavebnich objektl je uveden v technickych zpravach
D.1.1.1.a TECHNICKA ZPRAVA (DSO 01.1), D.1.2.a TECHNICKA ZPRAVA (SO 02 az SO 08
a SO 10) a D.1.3 TECHNICKA ZPRAVA (SO 09).

D.2.1.a TECHNICKA ZPRAVA (PS 01.1), D.2.2.a TECHNICKA ZPRAVA (PS 06 a PS 07) a
D.2.3 TECHNICKA ZPRAVA (PS 01.2).

B.2.1.h Zakladni bilance stavby - potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni
s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi,
trida energetické naro€nosti budov apod.

Udaje o poétu pracovnikii
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Predpoklada se, ze provoz systému, véetné jeho udrzby, sledovani, provadéni oprav atd.
budou provadét proskoleni pracovnici. Pfedpoklada se, Zze zaméstnanci budou provadét
nasledujici:

e Kontrolu celého zafizeni, a to jednak dalkovym sledovanim c¢innosti systému,
jednak pochuzkou k tomu uréeného pracovnika a fyzickou kontrolou zafizeni a jeho
chodu.

e Opravy zarfizeni a vnéjSich trubnich systému.

e Udrzba stroj a zafizeni

Udaje o spotiebé energii

PFi provadéni stavby spotifeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem a je velmi
obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby. Spotfeba paliv béhem vystavby
se nepredpoklada. Celkovy nové instalovany pfikon vSech provoznich soubort je cca 12 kW.

Bilance odpadui

Mnozstvi odpadl bude podrobnéji feSeno v ramci dalSiho stupné projektové dokumentace
DPS v pfiloze vykaz vymeér.

Tekuté odpady nebudou pfi vystavbé vznikat.

Tuhy stavebni odpad ve vét§im mnoZstvi vznikne pfi praci v komunikacich — odstrafiovany
ziviény kryt (odpad katal. ¢. 170302) a ¢ast konstrukce vozovek (odpad katal. ¢. 170504,
170107, 170904) - opét odvazeno na skladku. DalSi odpady budou vznikat v zanedbatelném
mnozstvi. Podkladni vrstvy komunikaci tvofené Stérky — Stérkopisky, Ize pouzit zpétné do
zasypu.

Nakladani s odpady z vystavby:

Béhem stavby vznikne odpadovy material. Se vzniklym odpadem je nutno nakladat dle nize
uvedeného textu.

Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim pfedpistim:

e zakon ¢&. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech — v platném znéni

e Vyprodukované odpady Ize pfedat k vyuziti nebo zneskodnéni pouze opravnéné osobé
(dle zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech).

o P¥i hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni zakona ¢&islo 541/2020 Sb.,
o odpadech. Pivodce bude s odpady nakladat tak, aby v disledku této €innosti nedoslo
k poruSeni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpisa.

e Vyhlaska €. 8/2021 o katalogu odpadl a posouzeni vlastnosti odpadu

Prehled druhu odpadu, které se na stavbé mohou vyskytnout:

@] odpad ostatni
N odpad nebezpectny

(prvé dvojCisli oznaCuje skupinu odpadu, druhé dvojcisli oznacuje podskupinu odpadu, tfeti
dvojcisli oznaCuje druh odpadu zafazeného do pfislusné skupiny (podskupiny) odpadu)

Manipulace s odpady bude provadéna dle zakona 541/2020 Sb. O odpadech v platném znéni
a dle vyhlasky &. 8/2021 Sb., o katalogu odpadu a posouzeni vlastnosti odpadu
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Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte¢na zemina z vykopu, odstranéné
¢asti vozovky (katal. €. odp. 17 05, kategorie O; katal. €. odp. 17 01, kategorie O; katal. C. odp.
17 03, kategorii O, 17 04, kategorie O). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.

Odhad mnozstvi odpadu

Navrh odhadovaného mnozstvi odpadu:

Tab. 7: Orientacni navrh odhadovaného mnozstvi odpad(

Nazev druhu odpadu dl’r(L?f?u Kategorie | Odhadované | Zptsob
P odpadu odpadu mnozstvi likvidace

Stavebni a demoliéni odpady (véetné

s = . . . L 17 O/N t)
vytézené zeminy z kontaminovanych mist)
Beton, cihly, tasky a keramika 1701
Beton 170101 0] 17 S
Cihly 170102 0] 0
Tasky a keramické vyrobky 17 0103 0] 0
Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a *
keramickych vyrobkd obsahujici nebezpecné latky 170106 N 0.1 SN
Drevo, sklo a plasty 17 02
Drevo 17 02 01 O 20 R
Sklo 17 02 02 O 0,1 R
Plasty 17 02 03 O 0,1 R
Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu 17 03
Asfaltové smési obsahujici dehet 17 03 01* N 0 SN
Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 17 03 02 120 R
Kovy (véetné jejich slitin) 1704
Zelezo a ocel 17 04 05 (0] 0,2 R
Zemina  (v€etné vytézené zeminy =z
kontaminovanych

17 05
mist), kameni, vytézena jalova hornina a
hlusSina
Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky 17 05 03* N 0 SN
Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 0503 | 17 05 04 600 S
Vytézena jalova hornina a hluSina obsahujici *
nebezpecné latky 170505 N 0 SN
Vytézena jalova hornina a hlusina neuvedena pod
&islem 17 05 05 17 05 06 0] 13000 S
Izolaéni materidly a stavebni materialy 17 06
s obsahem azbestu
Izola&ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a
17 06 03 1706 04 0] 0,3 S
Stavebni materidly obsahujici azbest 17 06 05* N 0 SN
Stavebni material na bazi sadry 17 08
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Jiné stavebni a demoliéni odpady 17 09

Dodavatel provede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde budou
uvedeny druhy vzniklych odpadu, jejich mnozstvi a zpusob jejich vyuziti ¢i likvidace.

Tato evidence bude slouzit pro potfebu pfipadné kontrolni Cinnosti ze strany krajskeého uradu
— Referatu zivotniho prostfedi a Ceské inspekce zivotniho prostredi.

B.2.1.i Zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni
na etapy

Casové Udaje o realizaci stavby:

Pfesné terminy nejsou v souCasné dobé& znamy, budou ureny vybérovym fizenim na
dodavatele stavby. Pfedpoklada se, Ze stavba bude zahajena v roce 2025. Orientacné jsou
terminy stanoveny nasledovné:

e zahajeni stavby 04 / 2025 (odhad)
e ukondeni stavby 04 /2026 (odhad)
e doba vystavby 12 mésicl (odhad)

Stavbu Ize zah3jit nejdfive po nabyti pravni moci stavebniho povoleni (k zafi 2024 jiz nabylo).

PFi navrhu harmonogramu stavby je nutné zahrnout pomérné dlouhou dobu na zajisténi
dodavky certifikovaného betonu pro styk s pitnou vodou (az 6 mésicu), ktery je
predepsan ve stavebni ¢asti vodojemu pro betonaz vodnich nadrzi!

Navrh trasy pfivadéciho vodovodniho fadu vychazi z téchto hledisek:

o Vést fady pokud mozno po vefejnych pozemcich — umoznit pfistup provozovateli.
e Minimalizovat kolizni mista s jinymi podzemnimi sitémi a komunikacemi.

PFi vystavbé budou dodrzeny podminky ochranného pasma vodovodu a kanalizace dle zakona
€. 274/2001 Sb., § 23. Pfi pokladce trubniho vedeni budou dodrZzeny nejmensi dovolené
vodorovné a svislé vzdalenosti pro soubéh a kfizeni trubniho vedeni s ostatnim vedenim dle
CSN 73 6005 hlava 4 a 5, priloha A az C. Je nutné zkoordinovat stavbu véech siti tak, aby
byly dodrzeny podminky CSN 73 6005.

Navrzena etapizace vystavby:

1. ETAPA
e SO 01VDJ Cizova -
o DSO 01.1 az DSO 01.4 — kompletni vystavba
o DSO 01.50dpad z VDJ - vystavba SO s vynechanim v misté stavajici
CS sv. Jakub, kterou je nutné v ramci 1. etapy zachovat pro zajisténi
zasobeni spotfebisté v okoli kostela sv. Jakuba
e SO 02 Pfivadéci fad do VDJ — kompletni vystavba SO, v ramci 1. etapy bez
napojeni na stavajici CS Zlivice
e SO 03 Zasobni tad Cizova — vystavba SO s vynechanim v misté stavajici CS
Sv. Jakub, kterou je nutné v ramci 1. etapy zachovat pro zajisténi zasobeni
spotiebisté v okoli kostela sv. Jakuba, vramci 2. etapy bez napojeni na
stavajici vodovodni fad LT DN200.
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o Vystavba maximalni mozné délky fadu pfi sou¢asné minimalizaci rizika
ohrozeni provozu CS Sv. Jakub.
o Spotfebisté v okoli kostela sv. Jakuba bude zasobeno provizornim
vytlakem z CS Sv. Jakub vedenym po povrchu terénu.
e SO 04 Zasobni fad BosSovice - kompletni vystavba SO, v ramci 1. etapy bez
napojeni na stavajici vodovodni fad PE De90
e SO 05 Zasobni fad Sv. Jakub - kompletni vystavba SO v ramci 1. etapy bez
napojeni na stavajici vodovodni fad PE De90
e SO0 06 RS Cizova — vystavba odbogovaci a napojovaci vétve, v ramci 1. etapy
bez napojeni na stavajici vodovodni fad LT DN150. Sou¢asné nesmi byt
ohroZzena funkce stavajici CS CiZova - Pod $kolou.
e SO 07 RS Zlivice - kompletni vystavba SO v&etné vystrojeni, v ramci 1. etapy
bez napojeni na stavajici LT DN150
e SO 09 Pripojka NN k VDJ — kompletni vystavba

Béhem 1. etapy nebude pferusena dodavka pitné vody do spotiebisté, vodovodni
systém funguje v plvodnim rezimu.

2. ETAPA

e SO 03 Zasobni fad Cizova — pFiprava napojeni na stavajici vodovodni fad LT

DN200:
o Osazeni Soupat v misté napojeni z obou stran stavajiciho vodovodniho
fadu LT DN200, pfiprava napojeni navrhovaného zasobniho fadu
v ramci 2. etapy zajisténa zaslepkou
e SO 04 Zasobni fad BoSovice — pfipojeni na stavajici vodovodni fad PE De90
o Osazeni Soupéte (s polohou zavieno) na navrhovany pfivadéci fad pred
spojem a Soupéte (s polohou otevieno) na stavajici vodovodni fad pfed
spojem.

e SO 06 RS Cizova — napojeni odbogovaci a napojovaci vodovodni vétve na
stavajici vodovodni fad LT DN150, provizorni dogasné prepojeni CS Cizova -
Pod Skolou ze stavajicich vodovodnich vétvi na nové postavené vétve
(odbocovaci a napojovaci)

o Realizovano tak, aby byla umoznéna vystavba objektu RS Cizova
v dal$i etapé za soudasného chodu CS CiZzova - Pod $kolou
e SO 07 RS Zlivice - napojeni na stavajici LT DN150
o Priprava na provoz RS by-passem

Béhem 2. etapy bude pferuSena dodavka pitné vody do spotiebisté, je nutné zajistit
alternativni zdroj pitné vody po dobu vystavby (mobilni cisterny). Zaroven je,
z divodu preruSeni dodavky pitné vody, zadouci snaha o minimalizaci doby
vystavby opatfeni zahrnutych v ramci 2. etapy.

3. ETAPA
e SO 06 RS Cizova — vystavba objektu RS Cizova, vramci 3. etapy bez
pfipojenych vodovodnich vétvi (odbocovaci a napojovaci)

Béhem 3. etapy nebude pferusena dodavka pitné vody do spotiebisté, vodovodni
systém funguje v puvodnim rezimu.

Zakézka 5136/002 z&fi 2024 35



VODOJEM CiZOVA A DOSTAVBA VODOVODU
DOKUMENTACE PRO PROVEDEN{ STAVBY (DPS)

P -

A. Prlivodni zprava, B. Souhrnna technicka zprava

4. ETAPA
e S0OO01-VDJCizova
o DSO 01.5. — Odpad z VDJ — dostavba v misté stavajici CS Sv. Jakub
= Porealizaci SO 08
e SO 03 Zasobni fad Cizova - dostavba v misté stavajici CS Sv. Jakub
o Porealizaci SO 08
e SO 05 Zasobni fad Sv. Jakub— napojeni na stavajici vodovodni fad PE De90
e SO 08 Stavajici CS Sv. Jakub — bouraci prace — kompletni bourani

Béhem 4. etapy bude prerusena dodavka pitné vody do dil¢iho spotfebisté Sv.
Jakub, kde je nutné zajistit alternativni zdroj pitné vody po dobu vystavby (mobilni
cisterny). Zaroven je, z divodu pFeruSeni dodavky pitné vody, zadouci snaha o
minimalizaci doby vystavby opatfeni zahrnutych v ramci 4. etapy. Dodavka bude
pferusena i vramci daldi (5.) etapy. Zbytek vodovodniho systému funguje v
plvodnim rezimu.

5. ETAPA

e SO 02 Privadéci fad do VDJ — napojeni na stavajici CS Zlivice vné objektu

o Prenastaveni provozniho tlaku stavajiciho zafizeni pro zvySovani tlakud
osazeného v CS Zlivice na 105 m v. sl.

e SO 03 Zasobni fad Cizova - napojeni na stavajici vodovodni fad LT DN200

e SO 04 Zasobni fad BoSovice — manipulace s Soupaty
o Soupé na novém privadécim fadu — otevieno
o Soupé na stavajicim vodovodnim fadu - zavieno

e SO0 06 RS Cizova — prepojeni vodovodnich vétvi (odbogovaci a napojovaci) z

provizorniho napojeni na stavajici CS Cizova - Pod $kolou na objekt RS Cizova

o Priprava RS Cizova na provoz pres redukéni ventil

e SO 07 RS Zlivice — ptiprava na provoz pres redukéni ventil

Béhem 5. etapy bude pferuSena dodavka pitné vody do spotfebisté, je nutné zajistit
alternativni zdroj pitné vody po dobu vystavby (mobilni cisterny). Zaroven je,
z dlvodu preruseni dodavky pitné vody, Zzadouci snaha o minimalizaci doby
vystavby opatfeni zahrnutych v ramci 5. etapy.

Pozn. : Je zapotrebi pecliva koordinace etap 4 a 5 a ddsledné provedeni vSech pfipravnych
praci tak, aby etapy 4 a 5 probéhly co nejrychleji. Pfed zahajenim etapy 4 budou provedeny
veskeré prace (zejména zemni), které je mozné realizovat, aniz by byla ohroZena funkce
stavajiciho vodovodniho systému. Etapa 4 a etapa 5 probéhnou v tésném sledu za minimalni
mozny ¢asovy usek (odhadem dohromady do 2 dni).

6. ETAPA
e Napusténi VDJ Cizova
e Zahajeni provozu nového vodovodniho systému s VDJ Cizova

Stavebni materidl bude zavazen na stavbu postupné v navaznosti na postup pokladky
vodovodu Vv jednotlivych usecich, tak aby byly minimalizovany potfebné plochy na ulozeni
materialu. Veskeré skladovaci plochy budou oznaceny a zabezpeceny proti neopravnénému
vstup cizich osob. Rozsah potfebného manipulaéniho prostoru pro pokladku potrubi je
zakreslen v koordinacnich situaci C.3.
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B.2.1.j Orientaé¢ni naklady stavby

Odhad investi¢nich nakladl je podrobné fesen v ramci kontrolniho rozpoctu-

B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pfedpoklada se, ze provozovat navrzenou stavbu budou zaméstnanci stavajiciho
provozovatele (Cevak a.s.), kteFi jsou fadné proskoleni z hlediska bezpeénosti prace. Na
navrhovanou stavbu se budou vztahovat aktualizované provozni fady, které budou doplnény
0 nové objekty. S nimi budou pracovnici provozovatele seznameni.

Pro vSechna nové pouzita zafizeni na vodohospodarské infrastruktufe musi byt zpracovany
bezpecnostni predpisy, jez budou souéasti provozniho fadu a se kterymi je nutné pfislusného
pracovnika seznamit a pfezkousSet jejich znalost.

B.2.3 Zakladni charakteristika objektu

Navrzena stavba je Clenéna do celkem 10 stavebnich objektu, technické feSeni a rozsah
jednotlivych stavebnich objektl je podrobné pospan dale:

SO 01 VDJ CiZOVA

Pro zajisténi potfebné akumulace pitné vody a dostate¢ného hydrostatického tlaku pro
zasobeni spotfebist v obci Cizova je navrzen novy vodojem Cizova. Plnéni vodojemu bude
zajistovat navrzeny vytlaény privadéci fad (SO 02) napojeny na CS Zlivice. Cerpani ze
stavajici CS Zlivice do navrhovaného VDJ CiZova bude fizeno servoSoupétem, umist&nym
v armaturni komofe vodojemu, které bude ovladano fidici jednotkou (poloha
otevieno/zavieno) v zavislosti na aktualni poloze hladiny v akumulaci. Samotné Cerpani bude
realizovano stavajicim vystrojenim CS Zlivice, které mimo jiné zahrnuje zafizeni
k automatickému posileni tlaku (ATS).

Zakladni parametry navrZzeného vodojemu:

— Akumulaéni objem: 2 x 100 m3 (200 m3)

— Max. hladina: 489,00 m n. m.

— Min. hladina: 486,00 m n. m.

— ZpUsob pInéni vodojemu: &erpanim z CS Zlivice

— ATS ve vodojemu: ANO - spotiebisté kostel Sv. Jakuba, ostatni
spotfebisté zasobena gravitacné

— Hygienické zabezpeceni: ANO - davkovani chlornanu sodného

— Material vystrojeni: Potrubi - NEREZ, Armatury — TLT

Stavebné je vodojem navrZzen jako zemni monoliticky Zelezobetonovy objekt. K akumulaci
vody slouzi dvé komory, kazda o objemu 100 m?® a vnitfnich rozmérech 4,50 x 7,50 x 3,56 m.
Soucasti vodojemu je armaturni komora o vnitfnich pudorysnych rozmérech 5,00 x 4,20 x
3,15 m. Armaturni komora je navrzena dvoupodlazni, v 1. PP budou umistény armatury, v
1.NP bude umistén rozvadéc elektro a bude odsud zajistén vstup do akumulacnich nadrzi.
Nadzemni ¢ast je o vnitfnich rozmérech 5,00 x 6,20 m a proménnou vyskou.

Stavebni objekt SO 01 se dale déli na celkem 5 dil€ich stavebnich objekti:

DSO 01.1 VDJ Cizové — stavebni ¢ast
DSO 01.2 Oploceni

DSO 01.3 Zpevnéné plochy

DSO 01.4 Terénni a sadové tpravy
DSO 01.5 Odpad z VDJ
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Podrobny popis v&ech diléich objektt (DSO) hlavniho stavebniho objektu SO 01 VDJ Cizova
je uveden v prisluSnych technickych zpravach, které jsou soucasti této projektové
dokumentace.

v s

SO 02 PRIVADECI VYTLACNY RAD DO VDJ CiZOVA

Navrhovany pfivadéci vytlaény fad bude slouzZit pro dopravu pitné vody ze stavajici CS Zlivice
do navrhovaného VDJ Cizova. Napojeni na stavajici vystrojeni CS Zlivice je navrzeno uvnitf
stavajiciho objektu (viz kladedské schéma). Rad je z vétsi asti veden samostatné, v Useku
pred VDJ Cizova v soub&hu se zasobnim fadem Bosovice (SO 04). Navrzena je pokladka
potrubi do otevieného vykopu, trasa je navrzena predevsim v nezpevnénych povrsich, {j. polni
pozemky, ovocny sad, zelené pasy a silniéni pfikopy. V trase dojde ke kfiZzeni s Zeleznici,
jehoz realizace je navrZzena protlakem. Dale se v trase nachazi kfizeni silnice Ill. tfidy 111/1219
a dvou mistnich komunikaci. V8echna kfizeni s pozemnimi komunikacemi jsou navrzena
protlakem.

Vytlaény fad je navrzen z potrubi HDPE 100 RC SDR 11 dimenze De110 délky 2193,1 m.

SO 03 ZASOBNi RAD CiZOVA

Zasobni fad Cizova bude veden od nového VDJ Cizova (DSO 01.1) k hranici intravilanu mistni
gasti Cizova (v blizkosti ZS a MS Cizova) kde bude napojen na stavajici systém rozvadécich
fadu. Trasa fadu je navrzena ve zpevnéné cesté vedouci ke kostelu Sv. Jakuba a v zeleném
pasu vedle asfaltové obecni ulice. V celé trase zasobniho fadu nedochazi ke kfizeni silnice
ani zeleznice. Navrzena je pokladka potrubi do otevieného vykopu.

Zasobni fad je navrzen z potrubi HDPE 100 RC SDR 11 dimenze De225 délky 296,5 m

SO 04 ZASOBNi RAD BOSOVICE

Pro spotfebisté BoSovice byl navrZzen vlastni zasobni fad za ucelem zajisténi dostateCnych
tlakovych pomérl odpovidajicim vyhlasce €. 428/2001 Sb. Zasobni fad BoSovice bude veden
od nového VDJ CiZova (DSO 01.1) a bude napojen na stavajici rozvodny vodovodni fad De90
v mistni &asti BoSovice. Rad bude z velké &asti veden v soub&hu s pfivadécim vytlaénym
fadem (SO 02), ve spoleéném otevieném vykopu. Trasa vede v nezpevnénych povrsich, tj.
polni pozemky, sadové pozemky a silnicni pfikop. V celé trase zasobniho fadu nedochazi ke
kfizeni silnice ani Zeleznice.

Zasobni fad je navrzen z potrubi HDPE 100 RC SDR 11 dimenze De90 délky 860,3 m

SO 05 ZASOBNi RAD SV. JAKUB

Zasobni fad Sv. Jakub je navrzen za u€elem zasobeni spotfebisté v mistni ¢asti okoli kostela
Sv. Jakuba. Bude se jednat o vytlaény zasobni fad vedeny z ATS Sv. Jakub osazené v objektu
vDJ Cizova (DSO 01.1) do bodu napojeni na stavajici vodovodni fad De90. Rad zasahuje
pouze do dvou pozemkul s parc. €. 77/3 a parc. €. 92/29, navrzena je pokladka potrubi do
otevifeného vykopu v nezpevnéném povrchu. V celé trase zasobniho fadu nedochazi ke
kiizeni silnice ani zeleznice.

Zasobni fad je navrzen z potrubi HDPE 100 RC SDR 11 dimenze De90 délky 33,1 m
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SO 06 REDUKCNIi SACHTA RS CiZOVA - DTP

Redukéni $achta Cizovad bude umisténa na stavajicim rozvodném fadu na pozemku
parc. &. 42/3 v k . Nova Ves u Cizové, kde se nachazi stavajici vodarensky objekt CS ,Cizova
— Pod Skolou“. V $achté bude umistén tlakové redukéni ventil DN8O, ktery bude redukovat
vystupni tlak na uroven 27 mv. sl. a zajisti tak optimalni tlakové poméry, stanovené vyhlaskou
&. 428/2001 Sh., v tlakovém pasmu nize leZiciho spotfebisté mistni dasti Cizova. K odbogeni
a naslednému opétovnému napojeni na stavajici vodovodni fad LT DN150 dojde na pozemku
silnice Ill. tfidy 111/12113 parc. €. 298/1.

SO 07 REDUKCNIi SACHTA RS ZLIVICE - DTP

Redukéni Sachta Zlivice bude umisténa na stavajicim rozvodném fadu na pozemku
parc. €. 59/3 v k U. Nova Ves u Cizové. V achté bude umistén tlakové redukéni ventil DN8O,
ktery bude redukovat vystupni tlak na uroven 27 mv. sl. a zajisti tak optimaini tlakové pomeéry,
stanovené vyhlaskou €. 428/2001 Sb., v tlakovém pasmu nizZe leziciho spotfebisté mistni Easti
Zlivice. K odboceni a naslednému opétovnému napojeni na stavajici vodovodni fad LT DN150
dojde na pozemku silnice Ill. tfidy 111/12113 parc. €. 298/1.
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