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        D.1.1 SO 01 VODOJEM ČÍŽOVÁ

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK
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VÝPIS VÝPIS ŘEZIVAŘEZIVA
OZNAOZNAČENÍČENÍ POPIS PRVKUPOPIS PRVKU ROZMROZMĚR [mm]ĚR [mm] POPOČET [ks]ČET [ks] OBJEM [m3]OBJEM [m3]
T1 Pozednice (KVH) 120x100x6660 2 0,160
T2 Pozednice středová (KVH) 120x100x5320 1 0,064
T3 Středová vaznice (KVH) 120x120x6660 1 0,096
T4 Krokev (KVH) 100x180x4794 18 1,528
T5 Kleština (KVH) 50x120x6800 14 0,571

MĚŘÍTKO  1 : 50
PŮDORYS KROVU1 MĚŘÍTKO  1 : 50

ŘEZ D-D2

MĚŘÍTKO  1 : 50
ŘEZ E-E3

POZNÁMKY:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

Řezivo hoblované, smrkové, vysušené. KVH hranoly.
Spojovací materiál FeZn (žárově zinkovaný) včetně matic a podložek, třídy minimálně 4.8.
Modřínové obkladové palubky kvality AB, vruty nerez A2.
Délky všech prvků krovu ověřit a upřesnit před objednávkou řeziva a před montáží,  dle skutečného stavu a rozměrů konstrukcí.
Ve výpisu řeziva jsou uvedeny skutečné délky, bez prořezů.
Dřevěné prvky krovu opatřit 3x nátěrem proti napadení dřevokazným hmyzem,  dřevokaznými houbami nebo plísněmi (např. 
Bochemit).
Pod pozednici položit asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,0  mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny o plošné 
hmotnosti 200 g/m² (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL).
Pozednice kotvit do ŽB konstrukce ocelovými kotevními šrouby M14, á 1,0 m, dl. 300 mm.
Spojení krokví s pozednicemi provést osedláním dl. 80  mm, krokve budou přes pozednice kotveny  do ŽB konstrukce kotevními 
šrouby M14, dl. 450 mm.
Spojení krokví ve vrcholu přeplátováním + 1x ocelový svorník s částečným závitem M14, vč. matic a podložek  + 1x ocelový 
kruhový hmoždík Buldog Ø75 mm.
Spojení krokví a kleštin 2x ocelový svorník s částečným závitem M14 + 4x ocelový kruhový hmoždík Buldog Ø75 mm.
Kotevní šrouby vlepit do ŽB pomocí hybridní lepicí hmoty pro vlepování závitových tyčí (např. HILTI HIT-HY200-R) .
Krokve diagonálně zavětrovat (dřevěná prkna, příp. ocelové pásky),  řešit při montáži dle zvyklostí provádějící firmy .

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!

T6 Sloupek (KVH) 100x100x1710 7 0,120
SOUČET: 2,539 m3


