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1 IDENTIFIKACNiI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:

Stupen:
Zakazkove Cislo:
Misto stavby:
Katastralni uzemi:
Kraj:

Charakter stavby:

Stavebnik:

Zpracovatel dokumentace:

Hlavni projektant:

Zodpovédny projektant objektu:

Vodojem Cizova a dostavba vodovodu

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
5136/002

Cizova

Nova Ves u Cizové

JihoCesky

Nova

Obec Cizova

Cizova 75, 39831 Cizova
Ing. Tomas Korejs — starosta
Tel.: 382 279 233

IC: 00249602

DIC: CZ00249602

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
Nabrezni 90/4, 150 00 Praha 5

ICO: 47116901

ID datové schranky: 4gfgxx3

Divize 02 — oddéleni zasobovani vodou

Ing. Jan Vrko¢&

Cislo evidence CKAIT 0014260

Stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi
Tel. 736 412 019, e-mail: vrkoc@vrv.cz

Ing. Lukas Pecenka
Tel. 721 423 085, e-mail: pecenka@vrv.cz
Autorizace WTA CZ 00079 pro obor sanace betonovych konstrukci
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2 STRUCNY POPIS STAVEBNIHO OBJEKTU

V ramci novostavby vodojemu CiZova bude provedeno také zaji$téni tohoto aredlu oplocenim s
ochranou proti prelezeni. ReSeni vyplynulo z poZzadavkd investora. Jedna se o trvalou stavbu.
Navrzené oploceni je jednoduché draténé se tfemi fadami ostnatého dratu o celkové vysce 2,400 m.
Kruhové ocelové sloupky s rohovymi a mezilehlymi vzpérami budou doplnény o napinaci draty ve tfech
vySkovych arovnich. Plotovou vypln tvofi draténé pletivo s oky 50x50 mm. Pfijezd a vstup obsluhy do
arealu bude pfes dvoukFidlou ocelovou branu na severni strané arealu.

3 ARCHITEKTONICKO — STAVEBNI RESENI

3.1 Architektonické reseni

Architektonické feSeni oploceni vyplyva z charakteru objektu — jedna se o novostavbu vodarenského
objektu. Navrhovany areal vodojemu se nachazi v extravilanu obce Cizova. Architektonické Feseni je
dano vlastnim zadanim a charakterem objektu.

3.1.1 Ochranna pasma

V misté stavby se dle podkladi oslovenych subjektti nenachazeji ochranna pasma stavajicich
inZenyrskych siti. V pfipadé zasazeni ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti budou dodrzeny
ustanoveni normy CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni, pfipadné
pozadavky spravcl dotéenych siti.

3.2 Vytvarné reseni

Ocelové ¢&asti oploceni (sloupky, vzpéry, brana) budou vné i uvnitf zarové pozinkovany a opatfeny
natérem nebo budou poplastovany. Barevny odstin RAL 6005 (mechova zelena).

Stuperi korozni agresivity atmosféry: C3 (stfedni) dle CSN EN ISO 12944-2. Ptedpokladana Zivotnost
ocelovych konstrukci 30 let a vice. Stupef pfipravy povrchu Sa 2 1/2 pro natéry dle ISO 8501-1.
Predpokladana Zivotnost natérli 5-15 let, stfedni, natérovy systém: Dle CSN EN I1SO 12944-5 - tab. A3.

e Spojovaci material bude zinkovany nebo nerezovy.

o Drzak podhrabové desky bude zarové zinkovany.

e Podhrabové desky budou betonové.

e Systémové vyrobky (draténé pletivo, draténého pfisluSenstvi) bude pozinkovano a
poplastovano, barvy RAL 6005 (mechova zelena).

e Kovani na brané bude nerezové.

3.3 Materialové reseni

e Sloupky oploceni jsou navrzeny z trubek podélné svafovanych hladkych, z oceli S235
dle EN 10219-1.

o Vyplh je z draténého ocelového pletiva.

e Podhrabové desky jsou systémové prefabrikaty 50x300%x3000 mm, vyztuzené betonafskou
vyztuzi 2ks @6mm.

e Zaklady jsou monolitické patky z prostého betonu C20/25 XC2.
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e Kovany zemni vrut z jednoho kusu s celosvafovanou Sroubovici, délky 650 mm, vnéjsi primér
66,0mm, tloustka stény 2,0mm. Matice 3 ks M8 dle DIN EN ISO 4032.

e Brana bude celosvafovand sestava.

o Stitkové nerezové dverni kovani s bezpeénostni cylindrickou viloZkou v systému centralniho
klice, bezpec¢nostni tfida RC2.

3.4 Dispozi¢nireSeni

) Zpusob
Pz%rc. KU Zpusvt_al’) Druh LV ochrany Vlastnik dotéené parcely
C. vyuziti | pozemku . .
nemovitosti
. . Y et Rimskokatolicka farnost
7713 Tlogf;;/f; - O‘;‘;‘;”y 471 Zeﬂrzi?f;i';y Gizova, Bakalafe 43/6,
P Vnitini Mésto, 39701 Pisek

Brana do arealu je situovana na zapadni strané arealu.
o Délka celkem (v¢. 1xbrana): 120,25 m
o Délka draténého oploceni: 116,09 m
o Délka sestavy brany: 4,16 m
e Minimalni vySka oploceni nad upravenym terénem: 2,4 m

3.5 Provozni ieSeni

Pfijezd a vstup obsluhy provozovatele k objektu bude, pfes branu Sitky 3,95 m situovanou k pfijezdové
komunikaci. UZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni vzhledem
k druhu objektu feseno.
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4 ORGANIZACE VYSTAVBY

Stavebni prace budou probihat v souladu s pfedstavami investora. Pfed zahajenim stavebni €innosti
bude areal provizorné oplocen stavenistnim oplocenim. Nasledné probéhnou zemni prace. Dale budou
realizovany stavebni prace. Lhuta vystavby a ¢asovy postup bude stanoven na zakladé dohody
vybraného dodavatele a investora pfi uzavirani smlouvy o dilo.

Vystavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, ktery zajisti navaznost
a dokonceni praci v pozadovaném terminu za pfedpokladu splnéni vSech podminek bezpec¢nosti prace
a ochrany zivotniho prostfedi. Soucasti dodavatelské dokumentace je vyrobni dokumentace.

V8echny plochy, objekty a zafizeni zfizené pro uCely zafizeni stavenisté musi byt uvedeny do
puvodniho stavu nejpozdéji s terminem ukonceni stavby.

4.1 Etapizace

Vystavba oploceni neni zavisla na navrzené etapizaci strojni technologie. Provedeni oploceni se
predpoklada az v ramci dokon€ovacich praci, tésné pred kolaudaci.

Provedeni oploceni je podminéno provedenim terénnich Uprav, rekultivaci dotéeného tizemi. Dale mlze
byt oploceni provedeno az po provedeni zpevnénych ploch.

5 KONSTRUKCNIi A STAVEBNE TECHNICKE RESENI STAVBY

Vypis jednotlivych prvkd, viz vykres ,Charakteristicky pohled a vypis materialu®.
Drobny doplrikovy material a spojovaci material bude soucasti dilenské dokumentace.
Tato dokumentace NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI!!

5.1 Zemni prace

Pfed zahajenim je nutno zaméfit, vytyCit a oznacit veSkera vedeni inzenyrskych siti! V trase oploceni
se nachazeji nové podzemni sité. V misté soub&hu pfip. kfizeni s podzemnimi vedenimi se vykop
provadi ruéné na vzdalenost, kterou stanovuje spravce pfislusného vedeni. Provadéni zemnich praci
se Fidi CSN 733050 a ustanovenimi zakona 309/2006 Sb. a navazujiciho Nafizeni viady &. 591/2006
Sb. ,,0 blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich® a
bezpe&nostnimi pfedpisy, které vydal provozovatel.

Zemni prace spocivaji ve vrtanych / ru¢né kopanych jamach pro betonové patky.

Prdmér jam @200 mm hl. 1050 mm pod U.T. Vykopy budou provedeny az do nezamrzné hloubky.
Geometrie a umisténi patek dle PD.

Vykopy budou provadény v hliné tfidy t&Zitelnosti tf. I, podle CSN 73 6133. Hladina spodni vody nebude
vykopovymi pracemi zastizena. Vykopana zemina bude pouZita na zasypani terénnich prohlubni, pfip.
na srovnani a modelaci okolniho terénu. Zbytek vykopku bude rozprostfen na svahy vodojemu. Ornice
bude zpétné rozprostfena, rovnomérné urovnavana a oseta luéni smési.

Po stavebnich pracich bude okolni terén navracen do puvodniho stavu.

5.2 Ochrana drevin

VeSkera zelen (zatravnéné plochy) v okoli stavby, ktera nekoliduje se stavbou, nesmi byt narusena a
bude nutno ji pfipadné chranit pfed poSkozovanim a ni€enim v nadzemni i podzemni &asti, napf.

Zakazka 5136/002 zarfi 2024 8
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sejmutim ornice apod. v souladu s CSN/DIN 18920 (CSN 83 9061) Ochrana strom(, porosttl a ploch
pro vegetaci pfi stavebnich pracich.

5.3 Zemni vruty

Prabézné sloupky budou kotveny do zemnich vrutd.

V pfipadé nevhodného podlozi, které znemozni vrtani zemnich vrutd, budou vruty nahrazeny
betonovymi zaklady.

Kovany zemni vrut z jednoho kusu s celosvafovanou Sroubovici, délka 650 mm, vnéjsi primér 66,0mm,
tloustka stény 2,0mm. Matice 3 ks M8 dle DIN EN ISO 4032. Vruty budou svisle zavrtany ruénim kfizem
nebo vrtacim zafizenim dle moznosti techniky provadéci organizace.

Vyska horniho okraje vrutu bude cca 50~200 mm pod upravenym terénem, dle vySky osazeni
podhrabovych desek — dle upraveného terénu.

54  Zaklady

ZaloZeni oploceni

Zaklady rohovych a prabéznych vyztuznych sloupl oploceni tvofi vrtané patky z prostého betonu
priméru @200 mm, délky 850 mm. Zakladova spara bude cca 1000 mm pod U.T. Zaklady budou
provedeny z betonu C20/25 XC2. Sloupky budou osazeny pfi betonazi do zakladovych patek, hl. min.
500 mm. Vyska horni hrany patek bude upravena dle vySky osazeni podhrabovych desek dle
upraveného terénu, 100~200 mm pod upraveny terén.

Pribézné sloupky se predpoklada primarné osazovat do zemnich vrutl, ale v pfipadé nevhodného
podlozi, které znemozni vrtani zemnich vrutd, budou vruty nahrazeny betonovymi zaklady.

ZaloZeni brany

Zaklad kfidlové brany tvofi kopany betonovy pas Sitky 500 mm, délky 5160 mm, hloubky

1000 mm. Z&kladova spara bude 1000 mm pod PT v ose pfijezdové komunikace. Zaklad bude proveden
kolmo na osu komunikace, z betonu C20/25 XC2. Zalozeni brany bude rozmérové upraveno dle
pozadavkl a specifikace vybraného dodavatele brany. Sloupky budou osazeny pfi betonazi do
zakladovych patek, pfip. budou osazeny do vypaznic z zebrovaného kanalizaéniho potrubi PP SN10
DN200. Hloubka osazeni sloupt v zakladu bude min. 900 mm.

Navrzené zapusténi horni hrany zakladd je cca 500 mm pod uroven pfijezdové komunikace. Pas bude
betonovan do pfesného kopaného vykopu bez bednéni.

Prostupujici inzenyrskeé sité budou opatfeny plastovou pulenou chranickou.

5.5 Konstrukce oploceni

Sloupky

Zakladni osova vzdalenost sloupkd je 3,0 m nebo mensi. V odlvodnénych pfipadech, napf. kolize
s inzenyrskymi sitémi, Ci jejich ochrannymi pasmy Ize vzdalenost sloupk(l zvétsit az na max. 5m.
Sloupky oploceni jsou navrzeny z ocelovych kruhovych trubek @48,3x3 mm v¢&. pfiSroubovanych
bavoletl. Osova vzdalenost sloupkl cca 3,0m je pouze orientacni. Skutecné provedeni bude dle délky
podhrabovych desek a realného prubéhu terénu.

Sloupky jsou nahofe opatfeny bavoletem pro napnuti ostnatého dratu a proti zatékani deStové vody,
odolnou proti UV zafeni. Vyztuzné sloupky jsou zabetonovany do valcovych patek z prostého betonu.

Zakazka 5136/002 zarfi 2024 9
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Priibézné sloupky jsou kotveny do zemnich vrutd a v pfipadé nevhodného podlozi do valcovych patek
z prostého betonu do vhodnych kotevnich prohlubni, hl. min. 500 mm.

Pribézné sloupky budou osazeny do zemnich vrut(, alternativhé osazeny do betonovych patek. Horni
uroven sloupkd bude 2,050 m nad drovni UT. Sloupky budou zajistény proti vychyleni béhem betonaze.
Kazdy sloupek bude osazen tfemi pastovymi pfichytkami napinaciho dratu. Celkova vyska oploceni
(horni hrana ostnatého dratu) bude 2,4 m nad terénem.

Vzpéry

Na koncich plotu, smérovych lomech, a u brany se vyztuzné sloupky vzepfou jednou nebo dvéma
Sikmymi vzpérami. Vzpéry budou provedeny z ocelovych kruhovych trubek @38,0%x1,5 mm
Sroubovanych ke sloupkim a na podhrabovou desku. Pfimé useky delsi, nez 25 m budou rozdéleny po
max. 10 sloupcich vyztuznym sloupkem s dvojici pribéznych vzpér.

Napinaci dréat

Mezi sloupky oploceni budou natazeny tfi Urovné& napinaciho zarové zinkovaného dratu s
poplastovanim (& dratu 2,5 mm, & s poplastovanim 3,5 mm) véetné napinacich Sroubl (komaxit).
Montaz dratd na sloupky bude provedena pomoci zelenych plastovych prichytek. Spodni napinaci drat
bude tésné nad urovni podhrabové desky, druhy drat bude pfiblizné v poloviné vySky pletiva a horni
drat ve vrcholové ¢asti.

Vypln

Na napinaci draty bude zapleteno a natazeno Zarové zinkované draténé pletivo s poplastovanim, oka
50%x50 mm, vyska pletiva 1800 mm, primér dratu @2,0 mm, & s poplastovanim 3,0 mm. Pletivo se
umistuje vzdy na vnéjsi strané plotu, tj. od vodojemu za sloupkem. Spodni Uroven pletiva bude max. 50
mm nad urovni podhrabové desky. Horni Uroven pletiva bude cca 2,000 m nad urovni UT.

Ostnaty drat

Nad draténym pletivem budou tfi Grovné ostnatého zarové zinkovaného dratu (ostny &1,6 mm,

drat @1,7 mm). Ostnaty drat bude vypnut pomoci napinacich Sroubd. Horni Groveri ostnatého dratu
bude 2,40 m nad drovni UT.

Podhrabova deska

Spodni ¢ast oploceni je chranéna proti poskozeni pfi se€eni pomoci betonovych podhrabovych desek.
Podhrabové desky jsou systémové prefabrikaty 503003000 mm, vyztuZzené betonarskou vyztuzi 2ks
@6 mm. Ocelové drzaky podhrabovych desek jsou systémoveé prvky pfiSroubované na miru na ocelové
sloupky, pomoci nerezovych samofeznych Sroubl. Podhrabové desky budou spustény do téchto
drzaku. Pfi manipulaci musi byt podhrabové desky vzdy nastojato. Desky budou osazeny ve spadu dle
upraveného terénu. Minimalni vy8ka desky nad terénem bude 100 mm.

Spojovaci material

Drobny doplfikovy material a spojovaci material bude soucasti dilenské dokumentace. PoSkozené
zinkovani bude obnoveno zinkovym sprejem nebo zinkovym natérem. PoSkozené poplastovani bude
maskovano natérem.

5.6 Konstrukce brany

Brana bude typova, dvoukfidla s kyvnymi panty pro moznost otevieni brany na obé strany. Brana bude
provedena ze svarenych trubkovych nebo jaklovych profil(l, spodni dil bude z prolisovaného plechu.
Vyplfi brany tvofi svisle orientované trubkové profily. Pfi hornim okraji bude brana vybavena tfemi
fadami ostnatého dratu o celkové vySce 2400 mm. Svétla Sitka brany bude 3,95 m. Spojovaci material
bude nerezovy. Dolni hrana brany bude max. 100 mm nad terénem. V pfipadé vétsiho sklonu terénu se

Zakazka 5136/002 zarfi 2024 10
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spodni hrana brany opatfi plastovou zabranou tloustky min. 3 mm. Stfed brany bude umistén v ose
komunikace, brana jako celek bude situovana kolmo na osu komunikace.
Brana bude obsahovat:
e Uzamykatelnou zastré s bezpelnostnim visacim zamkem v systému centralniho Klice,
bezpeé&nostni tfida RC2 dle CSN EN 1627.
o Ve stfedni ¢asti bezpe€nostni visaci zamek v systému centralniho kli¢e, bezpe€nostni tfida
RC2 dle CSN EN 1627.
¢ Na brané bude oznaceni tabulkou: ,Vodarensky objekt — Vstup zakazan".

5.7 Terénni Gpravy

VeSkeré terénni prohlubné pod plotem je nutno zasypat zeminou, ktera musi byt zhutnéna. Drobné
vyvyseniny zpusobujici zdvizeni pletiva nad terén je naopak nutno odstranit.

Pod pletivem bude provedena ryha Siroka 500 mm a hluboka 100~200 mm. V ryze bude polozen
pribézny pas cerné netkané textilie proti proristani plevele o hmotnosti min. 50 g/m2 minimaini Sitky
1000 mm (dno + boky). Textilie se zasype Stérkodrti frakce 16/32 mm; tl. 100~150 mm. V hlinitém terénu
je horni okraj zasypu v urovni terénu. Textilie a zasyp $térkodrti se nepouzivaji u plotu vedeného po
spadnici naspu nebo v podobnych uhlech.

5.8 Protikorozni ochrana

Stupen korozni agresivity atmosféry:
Im3 — konstrukce uloZena v zemi dle CSN EN I1SO 12944-2
e natérovy systém: Dle CSN EN ISO 12944-5 - tab. A6 — Natérové systémy pro nizkouhlikovou
ocel pro stupefi korozni agresivity Im1, Im2 and Im3.
C3 — (méstské a primyslové atmosféry s mirnym znegigténim SO,) dle CSN EN 1SO 12944-2
e natérovy systém: Dle CSN EN ISO 12944-5 - tab. A3 — N&térové systémy pro nizkouhlikovou
ocel pro stupefi korozni agresivity C3.
PKO ochrannymi natérovymi systémy dle CSN EN ISO 12944

e Konecna barva viz legendy vyrobku.
e Stupen pFipravy povrchu: tryskani Sa 2 1/2 a P Sa 2 1/2 dle CSN EN ISO 12944-2 pro natéry
dle 1ISO 8501-1
e Predpokladana Zivotnost natérd: 5-15 let, stfedni dle CSN EN 1SO 12944-1
e Kontroly budou provadény po pfedupravé a kazdém dalSim kroku vyroby. Tloustky vrstev se
budou kontrolovat v pribéhu zhotoveni a na hotovém zbozi.
o Aplikacni metoda se bude fidit doporu€enim vyrobce natérové hmoty.
PKO zinkovani ponorem dle CSN EN ISO 1461
Pfeduprava povrchu bude soucasti procesu zinkovani. Pozadovana zivotnost zinkové ochrany
VYSOKA vice nez 15 let. Pozadované mnozstvi zinku dle CSN EN ISO 1461. Skutedna tloustka
povlaku je zavisla na tloustce materialu a chemickém slozeni oceli. Vizualni kontrola véetné méreni
tloustky povlaku po jeho zhotoveni.

Pokud je poZzadovan natér:
e natérovy systém Dle CSN EN ISO 12944-5 - tab. A7 — N&térovy systém pro zarové zinkované
konstrukce
o Cisténi a prediprava povrchu zinku, stupefi stavu povrchu:
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e zdrsnéni: drsnost — medium
e Predpokladana Zivotnost natérii: 5-15 let, stfedni dle CSN EN 1SO 12944-1
e PFedpokladana zivotnost duplexniho systému: 30 let a vice

PKO spojovaciho materialu

Spojovaci material bude odpovidat protikorozni ochrané konstrukce:

e B&2né dostupny galvanicky zinkovany dle CSN EN I1SO 4042

e Zinkovany ponorem dle CSN EN ISO 1461.

e Nerezovy spojovaci a kotevni material tfidy A2 nebo A4 dle CSN EN ISO 3506-1 a 3506-2.

e Matice, podlozky apod. (napf. ve stycich nebo napojeni na betonové konstrukce) budou
jednotné provedeny z nerez oceli 1.4401 (jakosti A4 — zvySena odolnost proti korozi a
kyselinam). Srouby budou jednotné provedeny z nerez oceli 1.4301 (jakosti A2).

Pokud budou spojovany vyrobky z odliSnych kovovych materialll s rlznym elektrochemickym
potencialem — ocel, nerezova ocel, pozinkovana ocel (vztahuje se i na spojovaci material), musi se tyto
spoje oSetfit proti moznému vzniku galvanického €lanku (a nasledné koroze) vhodnou Upravou, napf.
odizolovanim materialu plastovymi i pryZovymi viozkami, popf. natérem obou prvku.

PKO nerezovych prvku a konstrukci

Pro zajisténi predpokladané vysoké korozni odolnosti korozivzdornych oceli musi byt u vSech
nerezovych prvkl bez rozdilu povrch &isty a hladky. Sou¢asné bude cely povrch pasivovan mofenim.

5.9 Pozadavky na dokumentaci zajiStovanou zhotovitelem

Obsah a rozsah dokumentace zajiStované zhotovitelem bude vypracovan v souladu s pfilohou
€. 6 k vyhlasce €. 499/2006 Sb.
V ramci dodavatelské dokumentace je nutno zpracovat:
e Dilenskou dokumentaci ocelovych konstrukci, v€etné postupu montaze
e Navrh postupu a harmonogramu praci.
e Plan BOZP
e Zhotovitel na své naklady zhotovi fotodokumentaci (pfip. videozaznam) o soucasném
skute€ném stavu dotéenych zpevnénych/zatravnénych ploch, za ulelem pozdé&jsiho
prikazného uvedeni do puvodniho stavu pfed stavbou.
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6 BEZPECNOSTNIi PREDPISY A OPATRENI

Pfi vlastni stavbé je tfeba respektovat vSechny platné zakony, bezpecnostni pfedpisy a normy, tykajici
se praci na staveniStich a zemnich a montaznich praci. Pfedevsim se jedna o:

e zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace ve znéni pozdéjsich predpis(;

e zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi daldich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni pozdéjsich predpis(;

e zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu
ve znéni pozdéjSich predpisu;

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich ve znéni pozdéjsich predpisu;

e nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. kterou se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi
praci ve znéni pozdéjSich predpisu;

e nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dale je nutno dodrzovat montazni a bezpeénostni postupy pfedepsané jednotlivymi vyrobci materialt a
armatur pro jejich montaz, uvadéni do provozu a provozovani.

Zvysenou bezpecnost je tfeba vénovat pfi praci s mechanismy, pfi ukladani bfemen a pfi stavbé leSeni
a pracich ve vyskach. Vykopy musi byt zabezpeceny proti vstupu nepovolanych osob. VSichni
pracovnici musi byt prokazatelné dukladné pouceni a proskoleni. Je zakazano sestupovat do vykopl
nebo vystupovat z nich po konstrukci pazeni, vstupovat do strojem vyhloubenych vykopu, které nejsou
zajistény, bez vhodné ochrany pracovnikGi (ochranny ram, bezpec¢nostni klec, rozpérné konstrukce
apod.). Zjisti-li se ve sténach vykopu vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci a jinych nesoudrznych
materiall, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi se zajistit proti uvolnéni nebo odstranit.
Obnazené potrubni nebo kabelové vedeni ve sténé vykopu musi byt ihned zajiSténo proti prahybu,
vybo&eni a rozpojeni. PFi ruénim odstrafovani pazeni se musi postupovat zespodu za sou€asného
zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zajisténa bezpeénost prace. Je zakazano pouzivat leSeni
k pracim pfed jeho dokon€enim a pfedanim k jeho uzivani, pouzivat vratkych a nevhodnych prostredki
pro zvySovani mista prace, pretézovat podlahy leSeni, vystupovat a sestupovat z leSeni jinak nez na
misté k tomu uréenych atd. V prabéhu realizace stavby budou veskeré stavebni €innosti provadény a
koordinovany tak, aby v chranéném venkovnimi prostoru okolnich staveb nedochazelo k pfekratovani
hygienickych limitd hluku ze stavebni ¢innosti stanovenych v §12 ost. 6 a v pfiloze €. 3, ¢ast B. nafizeni
vliady CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepFiznivymi Gginky hluku a vibraci. Prabéh hlukové
vyznamnych stavebnich &innosti bude organizaci praci, personalnim a technickym vybavenim zkracen
na nezbytné nutnou dobu.

Kazdy pracovnik musi byt prokazatelné seznamen o platnych bezpe&nostnich pfedpisech. O Skoleni
zaméstnancu musi byt vedeny pisemné zaznamy. Pfi stavbé& musi byt respektovany vSechny platné
predpisy o bezpenosti prace a podminky stanovené ve vyjadfenich dotéenych organizaci a organu
statni spravy.

V souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisl je zadavatel stavby povinen urcit
pro fazi realizace stavby koordinatora BOZP na stavby, kde bude pusobit dva a vice zhotovitelu, které
ziskaly stavebni povoleni po 1. lednu 2007 a u kterych jsou pfesazeny nasledujici limity objemu praci:

Zakazka 5136/002 zarfi 2024 13



VODOJEM CiZOVA A DOSTAVBA VODOVODU
Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
DSO 01.2 OPLOCENI

D.1.1.2.a Technicka zprava

e u kterych celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dnu,
ve kterych bude na stavbé pracovat soucasné vice jak 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1
den

e u kterych celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnll v pfepoctu na jednu fyzickou osobu.

Pokud nebudou tyto limity pfekroceny, koordinator BOZP pro realizaci staveb se neurcuje. V dobé
zpracovavani projektové dokumentace neni znama dodavatelska organizace, ktera bude stavbu
realizovat. Pokud dojde vybranou dodavatelskou firmou k prekroceni téchto limitli, koordinatora pro
realizaci je nutno ur€it. Vzhledem k tomu Ze, na stavb& budou provadény prace se zvySenym rizikem,
je nutno pfed zahajenim praci zpracovat plan BOZP (zpracovava zpuUsobily koordinator BOZP; idealni
po vybéru dodavatele, pfi znalosti struktury dodavatelské/dodavatelskych firem).

7 ZAVER
Predkladana dokumentace je zpracovana jako podklad pro dilenskou dokumentaci stavby a

nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Usp&sné dokondéeni stavby bude zaviset na dobré spolupraci
projektanta, stavebnika a dodavatele stavby. Projektant pfeje hodné uspéchu v dalSi pfipravé stavby.

Vypracoval: Ing. Luka$ Pecenka
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