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1 Uvod

Ugelem navrhované stavby je vybudovani nového vodojemu CiZovéa o objemu 2 x 100 m2.

K navrhovanému vodojemu bude pfijezd zajistén po stavajici nezpevnéné cesté, ktera
prochazi ovocnym sadem. Je navrZzeno odboceni ze stavajici cesty, na které bude navazovat
uvratové obratisté, umisténé v oploceném arealu VDJ Cizova.

Tato technicka zprava feSi nasledujici stavebni objekty:
DSO 01.3 ZPEVNENE PLOCHY
DSO 01.4 TERENi A SADOVE UPRAVY

2 Popis stavebnich objekt

2.1 DSO 01.3 ZPEVNENE PLOCHY

Zpevnéné plochy zahrnuiji prostor po odstaveni a otaceni vozidel udrzby a provozu vodojemu.
V ramci zpevnéné plochy je navrZzeno koncové uvratové obratidté umoznujici otaceni vozidel
skupiny 2, podskupiny N3 které bude pfimo napojeno na navrhované odbocleni ze stavajici
nezpevnéné cesty. Odboceni je soucasti DSO 01.3 a jeho povrch je navrzeny, s ohledem na
podélny sklon, ze zatraviiovacich betonové dlazby.

Vzhledem ke hmotnosti a obejmu pro pfepravu je vzdy vyhodné vyuzivat mistni zdroje.
Konstrukce zpevnéné plochy v arealu VDJ (6-5)

Vibrovany $térk 0/32 VS 200 mm

Stérkodrt 0/63 SDg 200 mm

Odtézeni ornice pram. tl. 400 mm

V pfipadé, Zze nebude na plani dosazeno Edef,2 min = 45,0 MPa, bude provedena sanace v
tl. 300 mm vapnénim v orientacnim obsahu 3 — 5 % dle vlhkosti (laboratorné ovéfit).

Celkem min. 400 mm (600 mm v pfipadé sanace)

Konstrukce zpevnéné plochy ve viezdu do arealu VDJ

Zatravniovaci bet. tvarnice roz. 400 x 400 mm 100 mm

- typ s podélnymi pasy (napf. rainstorm)

Stérk. loze 50 mm frakce 4/8 50 mm
SDg — $térkodrt 0/63 150 mm
SDg — $térkodrt 0/63 200 mm

Odtézeni ornice pram. tl. 500 mm

V pfipadé, Ze nebude na plani dosazeno Edef,2 min = 45,0 MPa, bude provedena sanace v
tl. 300 mm vapnénim v orientacnim obsahu 3 — 5 % dle vlhkosti (laboratorné ovéfit).

Celkem min. 500 mm (700 mm v pfipadé sanace)

Vzorovy pficny fez zpevnénou plochou (obratistém) je pfilohou této PD.
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2.2 DSO 01.4 TERENi A SADOVE UPRAVY

Po realizaci vodojemu Cizova (DSO 01.1) bude povrch v rozsahu oploceného areélu urovnan,
ohumusovan a oset travnim semenem. Nejsou navrzeny zadné sadové upravy.

3 Zemni prace

V celé mocnosti aktivni zény komunikace (ve smyslu CSN 73 6133) musi byt dodrzena
pfedepsand mira zhutnéni nejméné 100% Proctor standard. Na zemni plani musi byt
dosazena nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Edef,2 = 30
MPa stanoveného dle CSN 72 1006. Pro provadéni zemnich praci musi byt zhotovitelem
predepsan technologicky postup a tyto se musi budovat pod dohledem odborného dozoru.

V pfipadé, Ze nebude na plani dosazeno Edef,2 min = 45,0 MPa, bude provedena sanace v
tl. 300 mm vapnénim v orientacnim obsahu 3 — 5 % dle vlhkosti (laboratorné ovéfit).

PFi navrhu, realizaci, kontrole a prebirani nasypu je nutno dodrzet CSN 73 6133 (2010)
"Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci”. BEhem realizace nasypu je
nutné provadét pravidelné zkousky ve smyslu CSN 72 1006 "Kontrola zhutnéni zemin a
sypanin”.

Pfipadnou vyménu podlozi a nasypy je tfeba provést z dostate¢né kvalitniho, nenamrzavého
a zhutnitelného materialu. V rozpo€tu je udavana kubatura hotové vrstvy. V ramci polozky
nakup vhodného materialu je tfeba zapocitat i jeho dopravu na stavenisté.

4 Dopravni znaceni

V prostoru feSeného odboceni ze stavajici nezpevnéné cesty se nenachazi zadné dopravni
znaceni a vzhledem na kategorii, tfidé a dopravnimu vyznamu feSené komunikace se dopravni
znaceni navrhovat nebude.

5 Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby

Nejsou vyzadovany

6 Reseni pFistupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

S ohledem na kategorii, tfidu a dopravni vyznam FfeSenych komunikaci se pro feSenou stavbu
neuvazuje s uplatnénim pozadavku zabezpecujicimi bezbariérové uzivani stavby osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace uvedenych ve vyhlasce €. 398/2009 Sb.

7 Inzenyrské sité

V prostoru stavby se nenachazi zadné stavajici inzenyrske sité.

Zakres polohy siti v PD je pouze informativni.

Ihned po pFedani stavenisté jesté prfed zahajenim zemnich praci je nutné situovani
inzenyrskych siti ovéfit vytyCenim jejich spravci pfimo v terénu, pfipadné rucné kopanymi
sondami, protoZe aktualni stav siti pfed zahajenim praci nemusi odpovidat stavu v projektu.
Vyty€ené sité budou po vyty€eni viditelné oznaCeny. Bez tohoto vyty&eni nelze provést
zahajeni stavby. V pribéhu stavebnich praci je tfeba respektovat ochranna pasma
inzenyrskych siti. V jejich rozsahu je nutné dodrzovat veSkeré podminky a omezeni pro
provadéni praci stanovené zakonem a spravci jednotlivych siti.
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8 Obecné pozadavky na bezpeénost a uzitné viastnosti

8.1 Pozarni bezpec¢nost

Pfedmétnou stavbou nebude narusen stavajici koridor, resp. komunikace pouzZivana pro
pohyb slozek IZS v zajmové lokalité. Stavajici nastupni plochy pro pozarni ucely a pfistupové
komunikace k objektim nebudou feSenou dopravni stavbou negativné ovlivnény, resp.
zUustane zachovana jejich pfistupnost pro pozarni techniku. Prijezdova cesta splfuje
pozadavky pro pojezd a prljezd pozarnimi vozidly. Jedna se o slepé odboceni ze stavajici
prijezdoveé cesty, otaceni vozidel bude mozné v ramci navrzeného Uvratového obratisté.

8.2 Bezpecnost pfi uzivani

Provoz na feSeném vefejné pristupném Useku ucelové komunikace se bude Fidit zakonem o
provozu na pozemnich komunikacich €. 361/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu

9 Seznam souradnic vyty¢ovacich bodu

Seznam vytyCovacich soufadnic pro jednotlivé objekty v soufadnicovém systému S-JTSK.
VySkové umisténi Casti stavebnich objektd je uvedeno v pfislusnych vykresovych fezech a
situaci.

G ET Souradnice S-JTSK

bodu % X

VB01 11202(56.1575 77791-3.3152
VBO02 112015;8.6100 77790_7.1681
VBO03 112012;1.7367 77790;3.3560
VB04 112017_6.4469 77790_1.1693
VBO05 112017-7.3226 77791_3.6816
VBO06 112012;0.6097 77791_1.6683
VBO7 112012;3.1016 77792_3.8364
VBO08 112015;9.1712 77792_5.9108
VB09 11201&53.6493 77791;3.2951
VB10 11202(;4.0560 77791-9.3960

Zakazka 5136/002 ZaFi 2024




VODOJEM CiZOVA A DOSTAVBA VODOVODU
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY (DPS) EX
D.1.1.3.a. Technicka zprava (DSO 01.3-4 Zpevnéné plochy, Terénni a sadové Upravy)

T

" VBO4

Zakéazka 5136/002 Zari 2024



