VODOJEM CiZOVA A DOSTAVBA VODOVODU
DOKUMENTACE PRO PROVEDENIi STAVBY (DPS)

Cizova

www.cizova.cz

D.1.2.a TECHNICKA ZPRAVA
STAVEBNIi CAST

zari 2024

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba
akciova spole¢nost

Nabrezni 90/4, 150 00 Praha 5






VODOHOSPODARSKY ROZVOJ A VYSTAVBA
akciova spole¢nost

150 00 Praha 5 - Smichov, Nabfezni 90/4

DIVIZE 02

tel: 257 110 272 fax: 257 322 272

e-mail: vrkoc@vrv.cz

b4 r

VODOJEM CiZOVA
A
DOSTAVBA VODOVODU

DOKUMENTACE PRO VYDANI SPOLECNEHO POVOLENI LINIOVE
STAVBY TECHNICKE INFRASTRUKTURY VCETNE SOUVISEJICiCH
TECHNOLOGICKYCH OBJEKTU (DUSP)

D.1.2.a TECHNICKA ZPRAVA

STAVEBNI CAST

Zpracoval: Ing. Jan VrkocC
Ing. Adam Simdnek

Schvalil: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
feditel divize 02

V Praze, 26. zafri 2024


mailto:vrkoc@vrv.cz

VODOJEM CiZOVA A DOSTAVBA VODOVODU
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

D.1.2.a. Technicka zprava (stavebni ¢ast)

Obsah:

1. Zakladni udaje o stavbe..................ooooiiiiii 4

2. TeChNICKA ZPraAVA .........coooiiiiiiiii e 7
2.1 Popis inzenyrskych objektt, funkéniho a technického feSeni.................... 7
2.2. Trasa a niveleta potrubi...................i 7
2.3. Pozadavky na vybaveni.................ccoo 8
2.4. Materialové provedeni ... 8
2.5. UloZeni POtrubi............oooeeiii i 13
2.6. Dezinfekce potrubi ... 14
2.7. TIAKOVE ZKOUSKY ... e e e e e e e e e eaanes 15
2.8. Zkouska funkénosti vyhledavaciho vodiCe ....................cccoooeeei . 16
2.9. Kontrola kvality zasypt a obnovy povrch..............ccccoooiiiiiie, 16
2.10. Armaturni Sachty — obecné pozadavky ..................cccccoiiiiii i 17
2.11.  Popis stavebnich objektil ....................ccuvvviiiiiiiiiiiiiii e, 20
2.12.  Zajisténi hydraulickych sil — DIOKY..............ooiiiiiiiiiis 24
2.13. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci.............................. 24
2.14. Dusledky na zivotni prostredi a bezpe€nost prace............................... 25

3. Seznam souradnic vyty€ovacich bodu jednotlivych objektt....................... 28
3.1 Seznam vytyCovacich soufadnic ......................cccciiii 28

Zakézka 5136/002 zafi 2024 3



VODOJEM CiZOVA A DOSTAVBA VODOVODU
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

D.1.2.a. Technicka zprava (stavebni ¢ast)

1. Zakladni udaje o stavbé
1.1. Popis stavby

Je navrZena dostavba vodovodni sité v obci Cizova, kterd ma za cil zajistit spolehlivéjsi
zasobovani pitnou vodou. Navrhované feSeni uvazuje s Cerpanim pitné vody ze stavajiciho
objektu CS Zlivice s akumulaci 100 m3, napojeného na piivodni vodovodni fad Pisek —
Cizova, navrhovanym samostatnym vytlaénym ptivadécim fadem SO 02 (PE SDR11 De110)
do nové navrzeného vodojemu Cizova SO 01 (2x100 m3, 489,0/486,0 m n. m.). Odtud bude
voda gravitaéné distribuovana nové navrzenym hlavnim zasobnim fadem Cizova SO 03 (PE
SDR11 De225) do vétSiny dilich spotfebist v obci. Vyjimku tvofi dil€i spotfebisté BoSovice a
diléi spotiebisté v okoli kostelu Sv. Jakuba. Do BoSovic bude pitna voda z VDJ Cizova
dopravovana novym samostatnym zasobnim fadem SO 04 (PE SDR11 De90). Toto fedeni je
navrzeno s cilem zaijistit spravné tlakové podminky ve spotfebisti, stanovené vyhlaskou &.
428/2001 Sb. DilCi spotfebisté v okoli kastelu Sv. Jakuba bude vzhledem k jeho vySkopisné
poloze zasobeno prostfednictvim AT stanice, ktera je navrZzena jako soucast objektu VDJ
Cizovéa a bude osazena Gerpadlem s parametry Qmax,h = 0,4 I/s, H& = 50 m (sestava 1+1).
Z ATS bude voda napojena na stavajici rozvodnou sit' kratkym samostatnym zasobnim
fadem SO 05 (PE SDR11 De90). Situaéni schéma s popisem navrhovanych opatfeni v ramci
projektu DUR ,Vodojem CiZzova a dostavba vodovodu® je uvedeno na Obr. 1.

SO 03 Zasobni rad

SO 01 VDJ Cizova PE SDR11 De225
2 x 100 m® . -
SO 06 RS SO 07 RS
(489,00 / 486,00 m n. m.) Cizova Zlivice
+ redukce na redukce na
27 mv. sl. 27 mv. sl.
ATS + zasobni fad pro
kostel Sv. Jakuba
(soucast objektu VDJ
Cizova
) 2 /3
Qmaxh = 0,4 /s E
He=50m '»

SO 04 Zasobni rad
Bosovice

PE SDR11 De90
(soubéh s SO 02)

SO 02 Piivadéci Stavajici CS Zlivice

vytlaény fad do VDJ Cerpani do VDJ
LEGENDA: Cizova Cizova se stavajicim
= VRV_névrh PE SDR11 De110 VB EIT:

VRV_zména ve stavajici siti

m— CEVAK_stavajici rozvédéci fady

e CEVAK_pFivadéc z Pisku

Obr. 1 Navrhované opatfeni na feseném uzemi Cizové
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1.2. Provozovatel stavby

Provozovatel stavby bude:

CEVAK, a.s.
Severni 2264/8, 37010 Ceské Budgjovice
Kontaktni osoba Ing. Tomas Votava

e-mail: tomas.votava@cevak.cz

1.3. Dotcené cizi zajmy

Staveni$té se nachazi v intravilanu a extravilanu obce CiZova. Z hlediska provadéni stavby
jde o uzemi s ulozenymi nasledujicimi inzenyrskymi sitémi:
Dotéené inZenyrské sité:
e Sprava zeleznic s.o. — kabelové vedeni ve spravé Spravy Zeleznic
e EG.D elektro — kfizeni kabel NN podzemni, NN nadzemni, VN nadzemni a VVN
nadzemni
EG.D plyn — kfizeni VTL plynovodu, STL plynovodu
CETIN - kfizeni sdélovacich kabell
CEVAK a.s.— kanalizace
Obec Cizova — pouliéni osvétleni

Pfi zemnich pracich je tfeba respektovat stavajici podzemni a nadzemni vedeni a jejich
ochranna pasma. U podzemnich vedeni vyty&i pfesnou polohu jejich majitel (spravce) pfed
zahajenim praci. Pfi kfizeni podzemnich vedeni je tfeba se fidit pokyny jejich spravcu.
Jednotlivé spravce je tfeba uvédomit o za¢atku stavebnich praci s dostateCnym predstihem.
Veskeré podminky a kontakty na jednotlivé spravce jsou uvedeny v jimi poskytnutych
vyjadrenich, které jsou pfilozeny v €asti E. Dokladova ¢ast.

Zakresy podzemnich siti ve vykresové Casti dokumentace jsou pouze orientaéni a neslouzi
jako vytyCovaci vykres stavby.

Upozornéni: V8echny stavajici sité budou pfed zahajenim stavby a pokladky potrubi fadné
vyty€eny jednotlivymi spravci. Rovnéz budou respektovany i nadzemni ¢asti vedeni (sloupy
apod.)! Bez vytyCeni vSech podzemnich siti neni dovoleno zahajovat zemni prace. VeSkeré
zemni prace v blizkosti podzemnich zafizeni budou provadény v souladu s podminkami
stanovenymi jejich spravci.

Pfipadné kolize se stavajicimi vedenimi budou neprodlené feSeny s jejich spravci nebo
vlastniky!

1.4. Vodni toky

V ramci stavby nedojde ke kfizeni vodniho toku.

1.5. Zelezniéni traté

PFivadéci vytlagny fad do VDJ Cizova (SO 02) kfizi a nasledné zasahuje do ochranného
pasma mistni Zelezniéni traté 200 spravované SZDC. Jedna se o jednokolejnou regionalni
drahu zelezniéni traté Zdice-Protivin. Ke kfizeni s trati dochazi na pozemku 55/1 na 20,420
kilometru tratového useku v blizkosti Zelezniéni stanice CiZzova. Kfizeni probiha v kolejisti
zst. Cizova a kfizeny jsou kromé hlavni koleje i dvé vedlejsi, celkem tedy 3 koleje.
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KFizeni zeleznice je feSeno bezvykopové — protlakem ocelové chranicky OC 244,5 x 10 mm
dl. 40 m, s hloubkou kryti min. 3,0 m pod zelezni¢nim svr§kem. Startovaci a cilové jamy
budou umistény v dostate¢né vzdalenosti (17,6 m a 11,0 m) od krajni koleje, aby nedoslo
k destabilizaci podlozi Zelezni€ni traté. Zaroven jsou umistény tak, aby nezasahly tratové
signalizaéni kabelové vedeni ve spravé CD — telematika.

Kfizeni zel traté. je feSeno ve vykresové Casti D projektové dokumentace — pficny profil
ulozeni potrubi — protlak pod zZeleznici.

1.6. Pozemni komunikace

V trase pfivadéciho fadu do VDJ Cizova (SO 02) dochazi na tfech mistech ke kfizeni
s pozemni komunikaci. Jedna ztéchto komunikaci je silnice llI. tfidy (II/1219 Cizova —
Pisek), zbylé dvé jsou mistnimi komunikacemi. Ve vSech tfech pfipadech je kfizeni feSeno
bezvykopové — protlakem pod komunikaci (viz. vykresové ¢asti D projektové dokumentace —
pri¢ny profil ulozeni potrubi — protlak pod komunikaci)

Dale dojde ke stfetu s pozemni komunikaci pfi realizaci odboceni ze stavajiciho vodovodniho
fadu LT DN150 k navrhované redukéni $achté Cizova (SO 06) a napojeni na tentyz stavajici
stavajici vodovodni fad. Stejné tomu bude i v pfipadé navrhované redukéni Sachty Zlivice
(SO 07). Vobou pripadech bude dotéena silnice Ill. tfidy (I11/12113 Trebkov-CiZova).
S ohledem na potfebnou interakci se stavajicim vodovodnim fadem, ulozenym v silnicnim
pozemku, bude realizace probihat otevienym vykopem, a to maximalné v §ifi 2 vozovky. Na
zavér stavebnich praci bude provedena homogenizace postizené 72 vozovky.
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2. Technicka zprava

2.1. Popis inzenyrskych objektt, funkéniho a technického resSeni

Vystavba vodovodniho fadu ma obvykly liniovy charakter inZenyrskych staveb. Pro stavebni
objekty nejsou kladeny poZzadavky na plochy a prostory. Rozhodujici konstrukce a stavebni
soustavy jsou tvofeny vodovodnim potrubim z HDPE 100 RC se zvySenou odolnosti vici
Sifeni trhliny a vodovodnimi armaturami — Soupata, hydranty, kolena apod. z tvarné litiny
s tézkou protikorozni ochranou. Minimalni vyska kryti vodovodnich Ffadu pod silnicni
komunikaci je 1,5 m. V pfipadé volného terénu je minimalni kryti 1,2 - 1,5 m, v zavislosti na
minimalni nezamrzné hloubce.

Soucasti stavby jsou nasledujici objekty:
SO 02 Privadéci vytlaény rad

Plastové potrubi HDPE 100 RC SDR 11 - Del10
SO 03 Zasobni fad Cizova

Plastové potrubi HDPE 100 RC SDR 11 - De225
SO 04 Zasobni rad Bosovice

Plastové potrubi HDPE 100 RC SDR 11 - De90
SO 05 Zasobni fad Sv. Jakub

Plastové potrubi HDPE 100 RC SDR 11 - De90
SO 06 Redukéni $achta RS Cizova — DTP
SO 07 Redukéni $achta RS Zlivice - DTP
SO 08 Stavajici ATS Cizova-Sv. Jakub - bouraci prace

2.2. Trasa a niveleta potrubi

Privadéci vytlaCny fad (SO 02) vede od stavajici Cerpaci stanice Zlivice, ktera je napojena na
stavajici vodovodni sit obce CiZova, do navrhovaného vodojemu Cizova (SO 01). Misto
napojeni je navrzeno, po dohodé& s provozovatelem Cevak a.s., uvnitf objektu CS Zlivice.
Stavajici vystrojeni CS Zlivice bude vyuzito pro Cerpani vody do VDJ Cizova po ptenastaveni
zafizeni pro posileni tlaku na vystupni tlakovou vySku 105 m v. sl. Nové vystrojeni je
navrzeno pouze na odtoku z CS Zlivice. Potrubi vede v intravilanu i extravilanu obce. Cast
trasy je zarover v soub&hu se zasobnim fadem Bosovice (SO 04). V blizkosti VDJ Cizova je
dale v soub&hu zasobni fad Cizova (SO 03), odpad z VDJ (DSO 01.5) a pfipojka NN (SO
09). Privadéci vytlany fad v mistech samostatného vedeni kfizi jednu zelezni¢ni trat a tfi
pozemni komunikace. V8echna kfizeni budou feSena bezvykopovou metodou.

Z VVDJ budou mistni ¢asti zasobeny gravitacné prostfednictvim navrzenych zasobnich fadu,
které budou dale napojeny na stavajici sit rozvodnych fadl v zasobenych spotfebistich.
Konkrétné jsou navrzeny tyto zasobni fady:

e SO 03 Zasobni fad Cizova — zasobena dil&i spotfebisté Nova Ves u Cizové, Cizova,
Zlivice
e SO 04 Zasobni fad BoSovice — zasobeno dil€i spotfebisté BoSovice
Dilci spotfebisté v okoli kostela sv. Jakuba svou vySkopisnou polohou neumoziuje gravitacni
zpusob zasobeni. Z toho divodu je v ramci SO O1 VDJ Cizova navrzena AT stanice, ktera

zajisti dodavku vody do tohoto dil€iho spotifebisté s pozadovanymi tlakovymi parametry.
K dopravé vody je navrZzen vytlaény zasobni fad sv. Jakub (SO 05), ktery vede od VDJ
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Cizova a napojuje se na stavajici vytlaény fad PE De90, kterym je v soucasné chvili dil&i
spotfebisté zasobovano.

Niveleta vodovodniho potrubi je navrzena s ohledem na dodrzeni min. sklonl potrubi dle
CSN 75 5401 — Navrhovani vodovodniho potrubi (0,3 %); dale pak na nutnosti kfizeni se
stavajicimi podzemnimi vedenimi dle CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického
vybaveni a k pozadavkim dotéenych organizaci a spravcu vedeni.

Kryti potrubi navrhujeme:

« v silnicich a zpevnénych plochach min.1,5m
* zeleném pasu a v poli min. 1,2m

2.3. Pozadavky na vybaveni

Nejsou kladeny zvlastni pozadavky na vybaveni.

2.4. Materialové provedeni

Vodovodni potrubi tlakové z PE

Potrubi z PE 100 RC s ochrannym plastém z PP

Zakladni material Vysokohustotni polyetylen PE 100 RC se zvySenou
odolnosti vac&i  Sifeni trhliny s ochrannym plastém
z modifikovaného PP, pfipustné materidly jsou: Hostalen
CRP 100 Resist CR, Borstar HE 3490-LS—-H, Finathene

XRC 20 B)
Vnéjsi primér De225 110, 90 mm
Tlakova fada PN 16 (SDR 11)
Minimalni pozadovana pevnost MRS - 10 MPa
Bezpecnostni koeficient c 1,25 pro PN 16, ¢ 2 pro PN 10
Specifikace spoje svar pomoci elektrotvarovky, nebo svafenim na tupo

Odolnost vuci hrubSimu obsypu Plavodni zemina mlze byt pouzita bez omezeni velikosti
zrn (doporucena velikost je do 63 mm), ostré kameny
v8ak nesmi byt v kontaktu s potrubim

Barevné provedeni Modra barva pro vodu, hnéda pro tlakovou kanalizaci

Potrubi pro pitnou vodu odpovidajici EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z PE 100 RC
s vysokou odolnosti proti pomalému Sifeni trhlin (FNCT splfiuje poZzadavek na min 8760 h pfi
80 ° C) navic opatfenou ochrannou vrstvou z modifikovaného PP s pfidavkem mineralnich
vlaken. Potrubi je ur€eno pro bezvykopové technologie, kde je sténa mechanicky namahana
(burst lining, relining, HDD).

Potrubi bude mit ochrannou vrstvu modré barvy se zelenym pruhem, kterou neni nutné pfi
svarovani natupo odstrafiovat.

K dodavkam potrubi budou byt dolozeny inspekéni certifikaty ke kazdé varce potrubi a
certifikat prokazujici, ze potrubi odpovida PAS 1075, a jsou na ném provadény
prubézné kontroly kvality vyrobeného potrubi — Certifikat DIN CERTCO
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Chranicky

Navrhované potrubi PE RC Dell0 bude kluzné ulozeno v ocelovych chrani¢kach
2445 x 10 mm, PE RC De90 v ocelové chraniéce 219,1 x 10 mm. Potrubi v chraniéce bude
vystfedéno kluznymi objimkami RACI a konce chraniéek budou opatfeny uzaviraci
manzetou. Chrani¢ky jsou navrhnuty bez vyplnéni mezikruzi (pro moznost demontaze
potrubi z chrani¢ky a jeho vymény).

Jedna se o nasledujici chranicky:

PROTLAK POD ZELEZNICI (Zzelezniéni trat’ Zdice — Protivin)

SO 02 Vytlaény fad do VDJ Cizova De110

-chranic¢ka OCEL 244,5x10 mm (protlak) - o délce 40,0 m

PROTLAK POD SILNICI €. 1 (1111219 Cizova — Pisek)

SO 02 Vytlaény fad do VDJ Cizova De110

-chranic¢ka OCEL 244,5x10 mm (protlak) - o délce 17,0 m

PROTLAK POD SILNICI €. 2 (mistni komunikace)

SO 02 Vytlaény fad do VDJ Cizova De110

-chranic¢ka OCEL 244,5x10 mm (protlak) - o délce 17,0 m

PROTLAK POD SILNICI €. 3 (mistni komunikace)

SO 02 Vytlaény fad do VDJ Cizova De110

-chrani¢ka OCEL 244,5x10 mm (protlak) - o délce 9,5 m

ULOZENIi DO CHRANICKY POD PROPUSTEK

SO 02 Vytlaény fad do VDJ Cizova De110

-chraniCka OCEL 244,5x10 mm (uloZeni do oteviené ryhy) - o délce 15,0 m
ULOZENi DO CHRANICKY POD PROPUSTEK

SO 04 Zasobni fad BoSovice De90

-chrani¢ka OCEL 219,1x10 mm (uloZeni do oteviené ryhy) - o délce 15,0 m

Tvarovky plastové z PE

e Oblouky PE 100 RC dlouhé provedeni pro spojovani elektrospojkami. Materialu PE
100 RC &erné barvy vyrobené ohybanim. Jsou v souladu s CSN EN 1555 a 12201 a
jsou uréeny pro zménu sméru trasy.

e Lemovy nakruzek PE 100 RC dlouhé provedeni pro spojovani elektrospojkami a pro
oto¢né pfiruby ISO/DIN, vstfikovany dle predepsaného De (d) a SDR + oto¢na
priruba PP/OCEL pro lemovy nakruzek, vrtani dle ISO/DIN.

e Elektrotvarovky z materialu PE 100 Cerné barvy vyrobené vstfikovanim jsou v souladu
s CSN EN 1555 a 12201. Elektrotvarovky maiji kryty odporovy drat a limitované
indikatory pro bezpelné provedeni svaru. Jsou vybaveny ¢arovym koédem pro
nacitani dat do automatické svarecky.

e Svarovani bude provedeno svareCskym personalem s platnym osvédcenim odborné
zpusobilosti dle CSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svafovani neuvedena v narodnich
normach budou v souladu s DVS 2207

Zakézka 5136/002 zafi 2024 9
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e Pouzivani elektrotvarovek v souladu s navody uvedenych v normach CSN EN 1555 a
CSN EN 12201 a TPG 921 01. Pouzita fidici jednotka musi byt uréena pro svafovani
pouzitych dilu (rozméry, tlakova rada, material, napéti). Teplota v montaznim prostoru
musi byt v rozmezi, ve kterém je mozno podle vyrobce Fidici jednotky tuto metodu

pouzit.

Tvarovky z tvarné litiny

Technické provedeni:

Materialové provedeni:

Povrchova uprava:

Navrzené dimenze:
Priruby:

Tlakova trida:

Hygienické pozadavky:

Armatury a prislusenstvi

Tvarovky PN 16 z tvarné litiny dle CSN EN 545 a ISO 2531,

napf. Pfirubova tvarovka s pfirubovou odbockou (T-kus),
Pfirubovy kfiz (TT-kus), Pfirubové koleno 90° (Q-kus),
Pfirubova tvarovka s hladkym koncem (F-kus), Pfirubova
trouba (FF-kus), Pfirubova trouba s kotvici pfirubou (FF-kus),
Pfirubova redukce (FFR-kus), Pfirubova kolena 45°, 30°, 22° a
11° (FFK-kus 45°, 30°, 22° a 11°). Hrdlo tvarovka s pfirubou
(EU-kus), atd.

tvarné litina GGG-40 (EN-GJS-400-15) dle DIN 1693, nebo
GGG-50 (EN-GJS-500-7) dle DIN 1693-61.

tézka protikorozni ochrana — epoxidova ochranna vrstva dle
DIN 30677-2, min. tl. vrstvy 250 ym vné i uvnitf tvarovky.
Vyrobcem bude doloZen schvaleny a dozorovany postup tézke
protikorozni ochrany dle GSK.

DN80, DN100 a DN200
splfujici normu CSN EN 1092-2 Pfiruby a pfirubové spoje
PN 16

pouziti pro styk s pitnou vodou

SOUPATA PRO PITNOU VODU

Technické provedeni:

Materialové provedeni:

Povrchova uprava:

Navrzené dimenze:

Tlakova trida:

Soupata mékce tésnici s nezuzenym prichodem, vieteno
nestoupavé s valcovanym zavitem, horni Cast vietena se
Ctvercovym profilem, nakruzek a vieteno musi byt z jednoho
kusu.

télo a vrchni dil z tvarné litiny GGG-40 (EN-GJS-400-15) dle
DIN 1693, nebo GGG-50 (EN-GJS-500-7) dle DIN 1693-61,
vieteno z nerezové oceli 1.4104, nebo 1.4162 s valcovanym
zavitem, tésnéni vietene O-krouzky. Vrchni dil a télo Soupéte
utésnéno EPDM tésnénim, viko pfipevnéno pomoci Sroubu
Zz nerezové oceli, mékce tésnici klin proveden se srdcem z
tvarné litiny a celovulkanizavanou EPDM pryzi.

téZka protikorozni ochrana — epoxidova ochranna vrstva dle
DIN 30677-2, tl. vrstvy 250400 um. Vyrobcem bude dolozen
schvaleny a dozorovany postup tézké protikorozni ochrany dle
GSK.

DN80, DN100 a DN200
PN 16

Zakazka 5136/002
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PFiruby:

Stavebni délka:
Zpusob ovladani:
Hygienické pozadavky:
Zivotnost:

splfujici normu CSN EN 1092-2 P¥iruby a pFirubové spoje
F4 (kratka) dle CSN EN 558

zemni souprava, ruéni kolo, elektropohon,

pouziti pro styk s pitnou vodou

min. 2 500 cykla, zaruka 10 let

HYDRANT PLNOPRUTOKOVY

Technické provedeni:

Materialové provedeni:

Vnéjsi povrchova uprava:

Navrzené dimenze:
Tlakova tfida:

PFiruby:

Kryti potrubi:
Hygienické pozadavky:
Zivotnost:

odvodnéni automatické s nulovym zbytkem vody v télese
hydrantu. Uzaviraci systém na principu posuvné uzaviraci
desky s pevnymi dorazy. Ovladani externi ovladaci soupravou
mimo tok média. Plna prato¢nost min. 70 mm, prato¢né
mnozstvi min. 150 m?® /hod pfi 0,0175 MPa, nebo 160 m?® /hod
pfi tlaku 0,1 MPa. Vyuziti pro kontrolu potrubi — pro zavedeni
sondy, kamery, mikrofonu, vhodny pro Cidténi potrubi.

télo z tvarné litiny GGG-40 (EN-GJS-400-15) dle DIN 1693,
nebo GGG-50 (EN-GJS-500-7) dle DIN 1693-61, vieteno a
deskovy uzaveér z nerezoveé oceli 1.4301, nebo 1.4021. Tésnéni
z EPDM pryze

tézka protikorozni ochrana — epoxidova ochranna vrstva dle
DIN 30677-2, tl. vrstvy 250400 um. Vyrobcem bude dolozen
schvaleny a dozorovany postup tézké protikorozni ochrany dle
GSK.

DN 80

PN 16

splfiujici normu CSN EN 1092-2 Ptiruby a pFirubové spoje,
1,5m, 1,25 m

pouziti pro styk s pitnou vodou

min. 1 000 uzaviracich cykll, zaruka min. 10 let.

ZEMNi SOUPRAVY PRO SOUPATKA NA RADECH

Technické provedeni:

Materialové provedeni:

Kryti potrubi (délka):
Zivotnost:

ovladaci ty€ s protikorozni povrchovou upravou, pevné spojena
se Soupatkem, teleskopické provedeni, ovladaci &tyfhran pro
umisténi v pokopu. Pfechodka umoznujici spojeni s plovoucim
poklopem, nebo fixované spojeni s podkladovou deskou.

Chranic¢ka z PE, ovladaci &tyfhran z tvarné litiny / z nerezové
oceli roz. 27/32/48 mm, vnitini teleskop ze zinkované oceli /
Z nerezoveé oceli.

1,3,-1,8m/1,05-1,75m

zaruka min. 10 let

Zakazka 5136/002
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ULICNi POKLOP, VCETNE PODKLADOVE DESKY (Soupatkovy / hydrantovy)

Technické provedeni: poklop bude proveden v tuhém provedeni dle CSN EN 124
v pevnostni tfidé D400 z materialu tvarné, nebo Sedé litiny.
V pfipadé Soupatkového poklopu napis na viku V¢, nebo
,VODA*, pro hydrantovy poklop napis ,HYDRANT". Moznost
doplnéni LOGA stavebnika. Poklop bude opafen o podkladovou
desku. Tésnéni mezi télem a vickem poklopu.

Materialové provedeni: Poklop z tvarné s epoxidovou povrchovou ochranou, nebo Sedé
bitumenové litiny. Podkladova deska zbetonu, nebo
recyklovaného plastu

MULTITOLERANCNI SPOJKA

Technické provedeni: multitoleran¢ni spojka umoznujici vytésnéni rdznych vnéjsich
primérd potrubi a rdznych materialu (jedna spojka pro litinove,
ocelové, PE i PVC potrubi) s toleranci az 22 mm s moznosti
vyoseni trub o +-4° v jednom spoiji s jiSténim proti posunu.

Materialové provedeni: télo z tvarné litiny GGG-40 (EN-GJS-400-15) dle DIN 1693,
nebo GGG-50 (EN-GJS-500-7) dle DIN 1693-61. Jisténi
tahovych sil jisticimi segmenty, pryZzové tésnéni integrované ve
flexibilnim segmentovém nosici. Srouby a matice z nerezové
oceli min A2 s povrchovou Upravou proti zadirani.

Povrchova uprava: tézka protikorozni ochrana — epoxidova ochranna vrstva dle
DIN 30677-2, min. tl. vrstvy 250 ym. Vyrobcem bude doloZen
schvaleny a dozorovany postup tézké protikorozni ochrany dle

GSK.
Tlakova tfida: PN 16
Pfiruby: splfiujici normu CSN EN 1092-2 P¥iruby a pFirubové spoje
Typ spojky a dimenze: Hrdlo — hrdlo, pfimé provedeni, neredukované

DN100/100, DN200/200, DN80/80
Hrdlo — pfiruba, pfimé provedeni, neredukované
DN150/150

Hygienické pozadavky: pouziti pro styk s pitnou vodou

Oznacovani potrubi:

Vodovod - signaliza¢ni ochranna folie v modré barvé se klade na obsyp, tj. 30 cm nad vrch
potrubi s potiskem VODA, VODOVOD, POZOR VODA (provedeni Sifky min. 30 cm).

Identifikac¢ni vodicé

Identifikacni vodi¢ se osazuje na vSech materialech fadu — litina, ocel, plast. Kabel CY 6 mm?
s vyvody do Sachet event. poklopl. Vodi¢ je tfeba vodivé pfipevnit i k pfirubam uzaviracich
armatur. Déle bude provedena zkouSka funk&nosti identifikatniho vodi€e za ucasti
odpovédného zastupce provozovatele. Ke zkouSce bude proveden samostatny zapis —
protokol, ktery se doklada k fizeni o uvedeni stavby do uzivani.
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Orientacni tabulky

Poloha vSech Soupatek, hydrantll a pfechodu pres komunikace bude oznacena umisténim
orientaCnich tabulek na orientaéni sloupky, stény &i oploceni nejblizSich nemovitosti, a to
vzdy po dohodé s vlastnikem dotéené nemovitosti.

2.5. Ulozeni potrubi
UloZeni potrubi bude provedeno do pazeného otevieného vykopu. Pouze kfiZzeni
s dopravnimi komunikacemi a zeleznici bude feSeno bezvykopovou metodou.

Ulozeni potrubi je velmi variabilni, je dano vyrobcem podle druhu profilu zvoleného potrubi,
materialu potrubi, zatiZeni potrubi, geologickymi podminkami a mistnimi podminkami
(pozadavky na prostor). Zpravidla je tvofeno podsypem, obsypem a zasypem ruznych
materialu a frakci.

Sitka vykopu
Sifkou vykopu se rozumi vzdalenost stén vykopu nebo pazeni méfena ve vysce vrcholu
potrubi dle CSN EN 1610 - viz nasledujic tabulky:

vvvvv

Hloubka ryhy | Nejmensi Sifka ryhy
(m) (m)
<1,0 nevyzaduje se
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9
> 4,0 1,0
Tab. 2. NejmenSi Sitka ryhy v zavislosti na jmenovité svétlosti DN
NejmenSi Sifka ryhy (OD + X) (m)
DN zapazena ryha nezapazena ryha
b>75° 60°<b<75° b <=60°
X (m) X (m) X (m)
<400 OD + 0,70 OD + 0,60 OD + 0,50
400-1000 OD + 0,80 OD + 0,60 OD + 0,50
>1000 OD + 0,90 OD + 0,70 OD + 0,60

Kde udaj X/2 odpovida nejmensimu pracovnimu prostoru mezi troubou a sténou ryhy popf.
pazenim. OD je vngjSi pramér trouby v metrech. PFi soubéhu odkalovaciho fadu je tfeba
dodrzet minimalni vzdalenost od vnéjSiho plasté potrubi s dalSimi sitémi, ktera je dana
normou CSN 73 6005.

Vykopy budou provadény ve smyslu CSN 73 3050. Stavebni ryha bude provadéna plynule
bez ostrych vyskovych a smérovych lomd. Dno a stény vykopu budou po provedeni vykopu
zajistény tak, aby zemina nemohla byt naruSena povétrnostnimi vlivy a aby byla
zabezpecena stabilita stén.

Podlozi potrubi

Trouby budou ulozeny do vykopu na zhutnélé piskové loze (podsyp) o minimalni tloustce
100 mm. VySka piskového lozZe je patrna z vykresu Vzorovy pfi¢ny profil vodovodu. Dno
vykopu bude vytvofeno podle spadu potrubi. Trouby se nesmi klast na zmrzlou zeminu, at
uz rostlou nebo nasypanou. Uhel uloZeni musi byt respektovan. Trouby musi na podkladu
lezet v celé délce, je nutno zabranit vzniku bodovych stykd (vy€nélky horniny apod.).
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Vyrovnani dna vykopu ve skalnim podlozi vhodnym materialem se nezapocitava do tloustky
loZe.

Zasyp potrubi

Pro podsyp, jako zasypovy a fixaéni material, je mozZno pouzit pisek, resp. zeminu bez
ostrohrannych &astic o zrnitosti max. 20 mm. Pro podsyp nelze pouzit materialy, které pusobi
mistni zvySeni tlaku (kameny, skala v podlozi), nebo jez mohou béhem doby ménit objem
nebo konzistenci. Nelze pouzit zeminu obsahujici kusy dfeva, kameny, led, promocenou
soudrznou zeminu, organické Ci rozpustné materialy, zeminu smichanou se snéhem nebo
kusy zmrzlé zeminy. Nelze tolerovat vznik dutin v okoli trouby. Zemina nesmi byt znecisténa
aromatickymi uhlovodiky, zbytky barev a rozpoustédel. Po ukonéeni zkousky vodotésnosti se
provede zasyp potrubi s nasledujicim zhutnénim zeminy po stranach trouby a dale do
minimalni vysky 200 mm nad horni okraj trouby. Hutnéni bude provadéno po vrstvach, ru¢né
nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se pfimo nad trubkou. PFfi hutnéni je nutno dbat na
to, aby se potrubi neposunulo.

Pfed provedenim horni Casti obsypu je nutno zajistit geodetické zaméreni poloZzeného
potrubi v JTSK vé&etné zachyceni vSech kfizeni s podzemnimi vedenimi. PFfi pazeném
vykopu budou pfi provadéni zasypu postupné vytahovany svislé prvky pazeni.

Zahoz ryhy potrubi

K zahozu se pouzije material, ktery je mozno bez potizi hutnit. K dosazeni pozadovaného
hutnéni se pouziji vhodné mechanismy. Od 300 mm kryti je mozné hutnit i nad troubou. Je
nutno zabranit nadmérnému zatéZzovani trubek bé&hem pokladky (zbyte€né pojizdéni
nedostateCné zasypaného potrubi t&€Zkymi stavebnimi mechanismy apod.).

2.6. Dezinfekce potrubi

Pfed uvedenim kazdého useku vodovodniho fadu do provozu je tfeba nejprve provést
proplachnuti a nasledné dezinfekci potrubi. Pro Uc€el proplachnuti fadd smi byt pouzita pouze
pitna voda.

Proplach bude proveden v souladu s CSN EN 805. Mnozstvi vody pro proplach se rovna 1,5
nasobku objemu vody v fadu.

Dezinfekce potrubi bude spojena s tlakovou zkouSkou. Pro dezinfekci bude tedy pouzit
staticky postup v souladu s CSN EN 805. Pro dezinfekci bude pouzit chlornan sodny
(NaClO), vnémz je obsah aktivniho chloru 140 g/l. Zvody a chlornanu sodného bude
pfipravena chlorova voda s obsahem volného chloru min. 10 mg.l1, ktera se necha pusobit
min. 24 hodin.

Po provedené dezinfekci se vodovodni fady opétovné proplachnou pitnou vodou.

Z vodovodnich fadl budou odebrany vzorky vody, ze kterych bude u kolaudace dolozen
protokol s vysledky rozboru vzorku pitné vody vyhovujici ustanoveni §3 odst. 2 zakona &.
258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Rozsah (kraceny rozbor) a
vysledky rozboru musi odpovidat poZadavkdm pfilohy &. 5 vyhlasky MZ CR ¢&. 252/2004 Sb.
ve znéni vyhlagky MZ CR &. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve vySe uvedeném rozsahu
bude zajisténa v akreditované ¢i autorizované laboratofi.

Po obdrZeni vyjadfeni o vhodnosti pouzivani vody k pitnym ucelim, bude mozZno uvést
vodovod do provozu.
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2.7. Tlakové zkousky
Tlakové zkousky potrubi budou provadény dle CSN EN 805 resp. dle CSN 75 5911. Tlakova
zkou$ka bude spojena s dezinfekci potrubi.

Pred tlakovou zkouskou musi byt trouby, kde je to mozné, prekryty obsypovym materialem
tak, aby se vylou€ily zmény statické stability systému. Obsyp spojli Ize volit s ohledem na
vizualni kontrolu.

Pro vSechna potrubi se spocita zkusebni pretlak rozvodné site (STP) z nejvyssiho
vypoctového pretlaku (MDP,) dle CSN EN 805 pro nevypocCitany vodni raz jako mensi
hodnota ze dvou:

STP=MDPsx 15 nebo STP = MDPa.+ 500 kPa

Zaroven v MDP, obsazena pfedem stanovena hodnota pro vodni raz nesmi byt menSi nez
20 kPa.

Dle CSN EN 805 bude provedena predb&zna zkouska a hlavni tlakova zkouska.

Predbézna zkouska

o Ugelem predb&zné tlakové zkousky je stabilizovat zkoudeny usek (dosazeni
zamcenych Usekd, tésnéni spoju, atd.).

e Vramci predbézné zkousSky dojde k naplnéni a odvzdusnéni potrubi, pfetlak se
pozvolna zvySi na hodnotu provozniho pfetlaku (OP), aniz by se pfekroCil zkuSebni
pretlak (STP). Pretlak se udrZuje na urovni provozniho pretlaku (OP) po dobu 30 min.
Pokud se objevi nepfijatelné zmény polohy nékteré €asti potrubi a/nebo Uniky vody,
zrusi se pretlak v potrubi a odstrani se zavady.

Hlavni tlakova zkouska

e Hilavni tlakova zkouSka se provede metodou poklesu pfetlaku. Postup zkousky je
nasledujici: rovhomérné bude zvySovan pretlak ve zkouSeném useku potrubi az do
dosazeni zkuSebniho pretlaku (STP). ZkouSka poklesu pfetlaku bude trvat jednu
hodinu. V pribéhu hlavni tlakové zkousky musi pokles pretlaku Ap vykazovat
klesajici tendenci a nesmi po uplynuti jedné hodiny pfekrocCit 20 kPa= 0,02 MPa.
Jestlize pokles prekro€i vySe stanovenou hodnotu, zkouSeny usek se prohlédne a jeli
potifeba, opravi se. Zkouska se musi opakovat, dokud pokles neodpovida stanovené
hodnoté.

e Soucasti potrubi dodate¢né individualné napojené po tlakové zkouSce jednotlivych
usekO musi byt podrobeny vizualni prohlidce na unik vody a zmény polohy. Potrubi
uréené ke zkouSce musi byt uvniti Cisté, s funkénimi bloky, funk&nimi zam&enymi
useky zasypanymi hutnénym zasypem a zabezpe€enymi konci.

PFi provadéni tlakovych zkou$ek je nutno dbat bezpeénostnich opatfeni uvedenych v CSN
75 59 11 (Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi). V blizkosti potrubi, které je
pod tlakem se mohou zdrZovat jen osoby povéfené pracemi souvisejicimi s provadénim
tlakové zkousky. Na koncich potrubi, které je pod tlakem se nesmi nikdo zdrzovat. Pfipadné
zavady na potrubi se smi odstrafiovat pouze tehdy, kdyz je v misté opravy vnitini pfetlak
nulovy.

O provedenych zkouskach se vyhotovi Uplny a podrobny zaznam (protokol).
Desinfekce a nasledny proplach se provadi dle poZzadavku provozovatele. Ke zkouSce bude
pofizen samostatny zapis — protokol a stanovisko akreditované laboratofe, které se dokladaji
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k fizeni o uvedeni stavby do uzivani. Kvalita vody v novém fadu pfed zprovozné&nim musi byt
ovérena laboratornim rozborem provedenym akreditovanou laboratofi, aby se nedostala
kontaminovana voda do vodojemu.

V kladeCskych schématech je uvedena projektantem doporu¢ena skladba uzavieni koncu
potrubi pro provedeni tlakovych zkouSek. Projektant nevylu€uje jinou skladbu uzavieni konct
potrubi (s pouzitim dostupného materiall ze skladl zvoleného dodavatele stavby), skladba
uzavfeni koncl potrubi v§ak musi splfiovat naroky na odolnost vi¢&i hydraulickym silam, a
jejich zachyceni. Skladba uzavieni koncl potrubi pro tlakové zkousky bude odsouhlasena
projektantem.

2.8. Zkouska funkénosti vyhledavaciho vodice

Signaliza¢ni vodi¢ CY o prafezu 6 mm? bude vodivé poloZen v celé trase, vodivé pfipevnén
k pfirubam uzaviracich armatur a vyveden pod poklopy jednotlivych Soupatek a hydrant(. Po
dokoné&eni pokladky potrubi bude provedena zkouska funk&nosti signalizaCniho vodi¢e a o
uspésné zkousce se provede zapis.

2.9. Kontrola kvality zasypa a obnovy povrchi

Pfed zasypovymi pracemi jednotlivych usekl bude provedena zhutfiovaci zkouska materialu
uréeného pro obsyp potrubi a zasyp ryhy v souladu s CSN 721006. Mira zhutnéni bude,
v pfipadé splnéni zhutovaci zkousky, dale prokazovana pomoci razové zatéZovaci zkousky
stanovenim modulu deformace M,. Modul pfetvarnosti na plani bude zjiStovan statickou
zatézovaci deskou (Eger2)

Konstrukce Zemina Minimalni hodnota modulu pfetvarnosti Eder,2
resp. razového modulu deformace Mvs? v MPa
Zasyp po aktivni zénu Zasyp v aktivni
zéné
Vozovka Jemnozrnna (soudrzna) 30 (15) 45 (25)
Hrubozrnna 60 (30) 80 (40)
(nesoudrzna)
Chodnik Jemnozrnna (soudrzna) 30 (15) 45 (25)
Hrubozrnna 60 (30) 60 (30)
(nesoudrzna)

1) Hodnoty v zavorkach plati pro razové moduly deformace Mva stanovene zafizenim skupiny C
(LDD) ve smyslu CSN 73 6192 a CSN 72 1006.

Kontrola zhutnéni lehkou deskou bude provadéna na kazdych max. 50 m zasypu a 0,5 m
hloubky, kontrola silni¢ni plané (SZD) 1x na 100 bm. Pfi zemnich pracich v silnici a mistni
komunikaci je zapotfebi se fidit Technickymi podminkami TP 146 (Povolovani a provadéni
vykopu a zasypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci).

Aby byla zabezpe€ena kvalita dila s ohledem na jeho funkénost a povrchovou rovnost, je
nutno brat vSechny vysSe uvedené hodnoty jako minimalni.
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2.10. Armaturni Sachty — obecné pozadavky

Zemni prace

Stény vykopu budou zajistény odpovidajicim paZzenim (parametry navrhne dodavatel v ramci
dodavatelské dokumentace a upravi na zakladé provedené sondy). Dno vykopu bude
provedeno v jedné vySkové urovni.

Tézeni zeminy bude probihat selektivné — zemina vhodna do zasypl bude uskladnéna na
meziskladce na stavenisti, pfebyteéna a nevhodna zemina bude odvezena na skladku. Dle
potfeby se doveze vhodny zasypovy material.

Nesmi dojit k nakypfeni, rozbfednuti ani namrznuti rostlé zeminy v podlozi vykopu. Jestlize
nebude splnén tento pozadavek, musi se naruSené podlozi vytézit a nahradit je hutnénym
Stérkovym polstafem — na naklady zhotovitele. Posledni vrstvu je nutné odtéZit bagrem s
rovnym bfitem (nenakypfeni zemin v udrovni nivelety) az bezprostfedné pred polozenim
Stérkoveého polstare.

Na dno zakladové jamy bude po jejim ruénim zacisténi neprodlené (po pfebirce zakladové
spary) zhotoven hutnény Stérkopiskovy polstar celkové mocnosti min. 150 mm, ktery bude
slouZzit pro vyrovnani a sjednoceni zakladové spary a sou€asné jako plosna drenazni vrstva.
Hutnény Stérkovy polstar je tfeba z ficniho nebo drceného Stérkopisku (s plynulou kfivkou
zrnitosti do 63 mm). Neni vhodné pouzivat stejnozrnny material (zavazani ulomka mezi
sebou).

Zhotovitel zajisti pravidelné stavebné geologické sledovani stavby geologem, ktery dle
konkrétni situace pfipadné upfesni provadéni vykopu, popfipadé Cerpani podzemni vody.
Zhotovitel zajisti pfevzeti zakladove spary a zajisténi stén vykopu autorizovanym geologem.

V pribéhu vystavby je nutno zajistit stavebni jamu proti vnikani povrchovych vod pomoci
vyspadovaného sbérného Zzlabku eventualné hrazek na terénu kolem stavebni jamy.
Zachycené povrchoveé vody odvést mimo stavenisté.

Odvodnéni stavebni jamy se pfedpoklada povrchové ve dné stavebni jamy. PFi otevirani
stavebni jamy je nutné pribézné odCerpavat pfipadnou podzemni vodu z predhloubené
Cerpaci jimky. Po vyhloubeni stavebni jamy do poZzadované urovné se po celém obvodé dna
stavebni jamy vybuduje spodni drenaz z flexibilniho drenazniho potrubi @ 100 mm
osazeného v ru¢né hloubené ryze a obsypaného Stérkopiskem chranénym obalem z filtraéni
polypropylenové netkané geotextilie. Drenazni potrubi se vyspaduje a zausti do Cerpaci
jimky vystrojené betonovymi skruzemi se Stérkovym obsypem. Dno jimek bude zasahovat
cca 1,5 az 2 m pod dno. Cyklické Cerpani podzemni vody musi byt zajisténo nepretrzité i v
pfipadé vypadku elektrického proudu. Z toho dlivodu je nutné mit k dispozici rezervni
dieselagregat o dostate¢ném vykonu a nahradni ¢erpadia.

Pro zasypy a nasypy budou pouzité vhodné materidly a jejich zhutnéni bude provadéno v
pfedepsanych vrstvach podle pouzitého materialu, v8e v souladu s platnymi legislativnimi
predpisy a platnymi normami, zejména s normami CSN 73 6133 "navrhovani a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci" a CSN 72 1006 "kontrola zhutné&ni zemin a sypanin".

Mira zhutnéni bude ovérena statickou zatézovaci zkouskou pro ostatni druhy staveb ve
smyslu CSN 721006 (pfil. D). Hodnota poméru modull pretvarnosti z druhého a prvniho
cyklu musi vyhovovat podmince edef2/edef1 =< 2,5.

Zakladani

Na dné stavebni jdmy bude hutnéna vrstva Stérku o tl. 150 mm. Na &térk bude proveden
podkladni beton C12/15 X0 s kari siti 100x100x8. Pfi betonazi podkladniho betonu vlozit do
betonu zemnici soustavu dle projektové ¢asti elektroinstalace. Podkladni beton bude
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napenetrovan asfaltovou emulsi min. 250 g/m2, poté bude nataven 2x hydroizolaéni SBS
modifikovany asfaltovy pas. Na hydroizolaéni pas se dale rozprostfe separacni PE folie, na
kterou bude provedena ochranna betonova mazanina o tl. 40 mm. Na betonovou mazaninu
bude provedeno piskové lizko o tl. 30 mm. Poté se osadi prefabrikovana konstrukce
podzemni cCasti ATS stanice. Stény podzemni Casti budou taktéZ opatfeny ochrannou
hydroizola¢ni vrstvou a z vnéjsi strany nopovou félii.

Betonové konstrukce
Beton v&ech konstrukci musi splfiovat kritéria normy CSN EN 206+A1.

Betonovy prefabrikat dna Sachty bude vyroben z betonu min. pevnostni tfidy C40/50 — XC4,
XF3, XA2. Stropni desky budou ze Zelezobetonu C40/50-XC4, XF3, XA2.

Podlahovy spadovy beton bude tfidy C20/25.
Tvar a rozméry betonovych konstrukci jsou patrné ze stavebnich vykresa.

Pracovni a dilataéni spary budou provedeny vodotésné. Sachta bude provedena jako
krabicova (dno a stény v jednom kuse). Sachta musi byt vodotésna. Prefabrikovanou $achtu
montovat v souladu s technologickymi pfedpisy vyrobce Sachty (manipulace, podkladni
vrstvy, osazeni, tésnéni...).

Veskeré, po zasypani viditelné, betonové povrchy, které nebudou celoplosné prekryté
vyrovnavaci stérkou nebo jinou konstrukci, (véetné venkovnich zasypanych licd konstrukci
az do urovné 300 mm pod budouci upraveny terén) provést v kvalité pohledovych betona.
Vysledny povrch betonové konstrukce musi byt celistvy a hladky bez kaveren, Stérkovych
hnizd, trhlin a zatekl mezi bednici dilce. Struktura i barevnost celého povrchu musi byt
jednotna.

Pfi betonovani osadit vyrobky uréené pro zabudovani pfi betonazi — prostupové tvarovky,
potrubi ...

Prostupy pro potrubi, chranicky a kabely budou v konstrukcich vynechany nebo dodatecné
vrtané.

Veskeré prostupy, pokud v legendé nebude uvedeno jinak, budou vodotésné.
Skladby jednotlivych konstrukci jsou detailné specifikovany ve vykresové dokumentaci.

Tésnéni prostupu

Prostupy stavebnimi konstrukcemi budou provedeny v souladu s potfebami konkrétniho
potrubniho vybaveni dodaného zhotovitelem.

Prostupy pfes Zelezobetonovou sténu, které budou feSeny jako vrtané nebo dodatecné
vybourané, budou na vnitinim povrchu opatfeny natérem na ochranu obnazené vyztuze.
Prostupy budou feSeny jako vodotésné s osazenim gumového dilataéniho tésnéni
pFislusného typu a po€tu segmentd do systémovych ocelovych chrani¢ek (prichodek), které
budou osazeny do stén Sachty pfi jeji vyrobé. Soucasti systémové chranicky bude na vnéjsi
strané stény pevna a volna pfiruba pro spolehlivé sevieni povlakové izolace z asfaltovych
pasu. Prostup elektro bude realizovan obdobnym zpusobem s pouzitim menSiho DN
chranicky.

Tabulka jednotlivych prostupt, které spadaji do stavebni ¢asti, véetné zplsobu jejich tésnéni
je uvedena na vykrese.
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Izolace

Sachta bude opatfena izolaci 2x asfaltovy pas z modifikovaného asfaltu s vlozkou ze skelné
tkaniny vcéetné podkladniho penetraéniho natéru. Na zavér bude izolace chranéna pred
zasypem jamy nopovou folii.

Soucasti kazdé hydroizolace je provedeni veSkerych potfebnych systémovych detaill a
ukonéeni véetné potfebnych ukoncovacich prvkil, podkladnich a ochrannych krycich vrstev v
souladu s typem a polohou pouzité izolace a platnymi CSN. Pokud tyto pfislusenstvi,
podkladni a ochranné vrstvy nejsou samostatné uvedeny ve vykazu vymeér, je nutné jejich
cenu zahrnout do ceny vlastni izolaéni vrstvy.

Do doby zhotoveni finalni kryci vrstvy hydroizolace je nutné chranit hydroizolaéni vrstvy pfed
poskozenim provizornim pfekrytim.

Povrchové upravy
Detailni skladby podlah a stén jsou uvedeny na vykresech.

Naslapnou vrstvu podlah v obou podlazich bude tvofit ochranny barevny leskly natér na bazi
epoxidovych pryskyfic (spotfeba 2 x 0,25 kg/m2). Pfed nanasSenim natéru musi byt
provedeno odisténi a pfiprava betonového povrchu dle pozadavkl vyrobce natéru a aplikace
penetracniho natéru.

Ve vstupni mistnosti bude pfed elektrorozvadéci na podlaze poloZen pryZzovy dielektricky
koberec.

Remeslné vyrobky

Pfed zahajenim vyroby femesinych vyrobku je nutno ovéfit jejich rozmeéry pfimo na stavbé a
dle potfeby zpracovat podrobnou dilenskou dokumentaci.

Vyrobky budou dodany v€etné vSech potfebnych spojovacich a kotevnich prvkl, tmeld,
lepidel, zapravovacich hmot, povrchovych Uprav a podobné.

Zamecnické vyrobky

Pokud v popisu jednotlivych polozek neni uvedeno jinak, plati nasledujici obecna
ustanoveni.

Pro vyrobky z nerezove oceli bude pouzita nerezova austeniticka ocel X5CrNi 18-10 (1.4301)
dle EN 10088-1. Pro Zebfiky pevné zabudované v nadrzich bude pouzita v souladu s CSN
EN 14396 nerezova austeniticka ocel X6CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571) dle EN 10088-1.

Pro spojovani a kotveni kompozitnich a nerezovych konstrukci budou pouzity nerezové
spojovaci a kotvici prvky. Pro spojovani a kotveni konstrukci z zarové pozinkované oceli
budou pouzity spojovaci a kotvici prvky z pozinkované oceli.

V pfipadé pfimého styku nerezového prvku s pozinkovanym prvkem, je nutno zajistit jejich
vzajemné oddéleni vlozenim elektricky nevodive délici viozky.

Kryty poklopl a podlahové rosty z kompozitd budou dodany s hornim povrchem v
protiskluzné upravé — horni povrch opatfen zalaminovanym vsypem z kifemicitého pisku.

Poklopy a podlahové rosty budou dodany véetné osazovacich ramu. Osazovaci ramy
poklop a rosti ze sklolaminatového kompozitu budou zhotoveny rovnéz ze
sklolaminatového kompozitu, eventudlné z nerezové oceli. V Zzavislosti na velikosti a
poZadované unosnosti budou obvodové osazovaci ramy dopinény potfebnym mnoZstvim
vnitfnich podpérnych nosniki — pokud neni polet a umisténi nosnikd specifikovano v
projektu, urci zhotovitel.
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Kryty oteviravych poklopu budou spojené s ramem pomoci pantd a budou vybavené
zarizenim pro zafixovani poklopu v oteviené poloze. Kazdy dil krytu poklopu bude vybaven
prislusnym pocétem madel umoznujicich bezpe&nou manipulaci s krytem poklopu.

Zakryti z podlahovych rostd maze byt déleno na jednotlivé dily, ale vSechny okraje kazdého
dilu musi byt podepfené nebo propojené tak, aby nedochazelo k rozdilnym prihybim téchto
hran pfi zatizeni pouze jednoho dilu zakryti. VesSkeré dily podlahovych rostu a vika poklopu
musi byt zajiSténa v osazovacim ramu proti posunu, a to i tehdy, bude-li néktery dil krytu
otevien nebo vyjmut z ramu.

Jestlize neni v popisu polozky uvedeno jinak, nebo neni z divodu montaze technologie
vyzadovano jinak, bude nosnost nepojizdnych lavek, schodist, ploSin, rostd a poklopu
minimalné 3,5 kN/m2. Jejich maximalni prahyb nesmi byt vétsi nez 10 mm nebo nez hodnota
rovna 1/200 rozpéti.

Vysky zebfik( uvadéné ve vypisech zamecnickych vyrobkd znamenaiji rozdil vy$ek podlah
nastupni a vystupni Urovné. Pricle Zebfiki budou provedeny s protiskluznou Upravou.
Zebfiky musi vyhovovat CSN 750748.

Pro vyrobu zZebfikd a vystupnich madel z nerezové oceli pouzit nasledujici prvky: Stéfiny,
vystupni madla a kotevni pracny zhotovit z trubek 48,3x3,2 mm, bezpec&nostni pficle zebfik
prifezu [ $.50 x v.35 mm budou lisované z plechu P2 a budou provedeny jako protiskluzné,
kotevni plotny zebfik( a madel zhotovit z plechu P8 o velikosti min. 180x90 mm.

Kovové &asti vyrobkd pro utésnovani trubnich a kabelovych prostupl budou zhotoveny z
nerezove oceli.

2.11. Popis stavebnich objekt

SO 02 PRIVADECI VYTLACNY RAD DO VDJ CiZOVA

Navrhovany pfivadéci vytlacny fad bude slouZzit pro dopravu pitné vody od stavajici ¢erpaci
stanice Zlivice, ktera je napojena na stavajici vodovodni sit’ obce Cizova, do navrhovaného
vodojemu Cizova (SO 01). Misto napojeni je navrzeno, po dohodé s provozovatelem Cevak
a.s., uvnitt objektu CS Zlivice. Stavajici vystrojeni CS Zlivice bude vyuZzito pro &erpani vody
do VDJ Cizova po pienastaveni zafizeni pro posileni tlaku na vystupni tlakovou vysku 105 m
v. sl. Nové vystrojeny bude pouze odtok z CS. Potrubi vede v intravilanu i extravilanu obce.
Cast trasy je zarover v soub&hu se zasobnim Ffadem BoSovice (SO 04). V blizkosti VDJ
Cizova je dale v soub&hu zasobni fad Cizova (SO 03), odpad z VDJ (DSO 01.5) a pfipojka
NN (SO 09). Pfivadéci vytlacny fad v mistech samostatného vedeni kfizi jednu Zelezni¢ni
trat’ a tfi pozemni komunikace. VSechna kfizeni budou feSena bezvykopovou metodou.

Vytlacny fad je navrZzen z potrubi HDPE 100 RC SDR 11 dimenze De110 délky 2 193,1 m.

Na pfivadécim fadu jsou navrzeny hydranty pro odkaleni ¢i odvzduSnéni fadu, které jsou
navrzeny v nejvyssich a nejnizsich mistech terénnich zlomu.

Hydranty:

- H1=VZ1 na stani¢eni km 0,367 92

- H2=KL1 na stanic¢eni km 0,724 82

- H3=PRUBEZ. na stani¢eni km 1,450 00

- H5=VZ2 — prerudeni a ukonéeni stavajiciho Fadu LT150 u CS Cizova

Pfivadéci vytlacny fad v mistech samostatného vedeni kfizi jednu ZelezniCni trat a ffi
pozemni komunikace. VS8echna kfizeni budou feSena bezvykopovou metodou. V mistech
kfizeni bude potrubi PE RC Del110 ulozeno do ocelovych chranic¢ek 244,5 x 10 mm. ZpUsob
kfizeni a navrzené délky chranicek jsou uvedeny nize:
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PROTLAK POD ZELEZNICI (Zelezniéni trat Zdice — Protivin)
-chranic¢ka OCEL 244,5x10 mm (protlak) - o délce 40,0 m
PROTLAK POD SILNICi €. 1 (1111219 Cizova — Pisek)
-chraniCka OCEL 244,5x10 mm (protlak) - o délce 17,0 m
PROTLAK POD SILNICI C. 2 (mistni komunikace)

-chranic¢ka OCEL 244,5x10 mm (protlak) - o délce 17,0 m
PROTLAK POD SILNICI C. 3 (mistni komunikace)

-chraniCka OCEL 244,5x10 mm (protlak) - o délce 9,5 m

Dale je do chranicky potrubi umisténo pod stavajicim propustkem, ktery bude v ramci stavby,
po dokonéeni pokladky potrubi, obnoven.

ULOZENi DO CHRANICKY POD PROPUSTEK
-chraniCka OCEL 244,5x10 mm (uloZeni do oteviené ryhy) - o délce 15,0 m

Pfivadéci vytlaény fad do VDJ Cizova kfizi a nasledné zasahuje do ochranného pasma
mistni Zelezniéni traté 200 spravované SZDC. Jedna se o jednokolejnou regionalni drahu
zelezni¢ni traté Zdice-Protivin. Ke kfizeni s trati dochazi na pozemku 55/1 na 20,420
kilometru tratového useku v blizkosti Zelezniéni stanice Cizova. Kfizeni probiha v kolejisti
zst. Cizova a kfizeny jsou kromé hlavni koleje i dvé vedlejsi, celkem tedy 3 koleje.

KFiZeni Zeleznice je feSeno bezvykopové — protlakem ocelové chranicky OC 244,5 x 10 mm
dl. 40 m, s hloubkou kryti min. 3,0 m pod zelezniénim svr§kem. Startovaci a cilové jamy
budou umistény v dostate¢né vzdalenosti (17,6 m a 11,0 m) od krajni koleje, aby nedoslo
k destabilizaci podlozi ZelezniCni traté. Zaroven jsou umistény tak, aby nezasahly tratové
signalizaéni kabelové vedeni ve spravé CD — telematika.

Kfizeni zZel traté. je feSeno ve vykresové Casti D projektové dokumentace — vzorovy pFi¢ny
profil uloZeni potrubi — protlak pod Zeleznici.

SO 03 ZASOBNI RAD CiZOVA

Zasobni Fad Cizova bude, jakozto hlavni zasobni fad, veden od nového VDJ Cizova (DSO
01.1) do spotfebisté Cizova, kde bude v blizkosti budovy zakladni $koly napojen na stavajici
patefni rozvadéci vodovodni fad LT DN200. Vodou, pfivedenou gravitacné zasobnim fadem
Cizova, budou prostfednictvim stavajici vodovodni sité zasobeny dil&i spotfebisté Nova Ves
u Cizové, Cizova a Zlivice. Trasa Fadu vede z vétsi &asti v soub&hu s odpadem z VDJ (DSO
01.5) a piipojkou NN k VDJ (SO 09). V blizkosti VDJ Cizovéa je trasa v soub&hu také
z pfivadécim vytlatnym fadem do VDJ (SO 02) a zasobnim fadem BoSovice (SO 04).
V prvni ¢asti je trasa vedena po nezpevnéné sadové cesté, v druhé Casti je trasa vedena
v zeleném pasu podél mistni asfaltové komunikace.

Zasobni fad je navrzen z potrubi HDPE 100 RC SDR 11 dimenze De225 délky 296,5 m.
Odkaleni a odvzdu$néni neni vzhledem k vySkovému vedeni fadu navrhovano.

V celé trase zasobniho fadu nedochazi ke kfizeni s Zzeleznici ani s pozemni komunikaci.

SO 04 ZASOBNi RAD BOSOVICE

Zasobni fad BoSovice byl navrzen za ucelem zfizeni oddéleného tlakového pasma pro dil€i
spotiebisté BoSovice s cilem optimalizovat tlakové poméry u odbératell. Zasobni fad bude
veden od navrhovaného VDJ Cizova (DSO 01.1) pfes polni a sadové pozemky az do mista
napojeni na stavajici rozvadéci vodovodni fad PE De90. Ve vétdiné trasy je navrzen
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v soub&hu s pfivadécim vytladnym fadem do VDJ Cizova (SO 02). Zasobeni pitnou vodou
bude probihat gravitacné.

Zasobni fad je navrzen z potrubl’ HDPE 100 RC SDR 11 dimenze De90 délky 860,3 m.

nivelety potrubi. OdvzdusSnéni neni vzhledem k vySkovému vedeni fadu navrhovano.
Konkrétni umisténi a oznaceni objektl je uvedeno nize:

- H4=KL2 na stani¢eni km 0,848 36

V celé trase zasobniho fadu nedochazi ke kfizeni s zeleznici ani s pozemni komunikaci. Do
chrani¢ky je potrubi umisténo pod stavajicim propustkem, ktery bude v ramci stavby, po
dokonéeni pokladky potrubi, obnoven.

ULOZENi DO CHRANICKY POD PROPUSTEK
SO 04 Zasobni rad Bosovice De90
-chraniCka OCEL 219,1x10 mm (uloZeni do oteviené ryhy) - o délce 15,0 m

SO 05 ZASOBNI RAD SV. JAKUB

Dil¢i spotfebisté v okoli kostela sv. Jakuba svou vyskopisnou polohou neumozriuje gravitacni
zpUsob zasobeni. Z toho dGvodu je v ramci SO 01 VDJ Cizova navrzena AT stanice, ktera
zajisti dodavku vody do tohoto diliho spotfebisté s poZadovanymi tlakovymi parametry.
K dopravé vody je navrzen vytlatny zasobni fad sv. Jakub (SO 05), ktery vede od VDJ
Cizova a napojuje se na stavajici vytlacny fad PE De90, kterym je v soucasné chvili dilCi
spotfebisté zasobovano. Rad je veden v mistech navrhovaného obratisté k VDJ Cizova
v soubéhu se vSemi vise zminénymi fady a dale po sadovém pozemku az do mista napojeni
na stavajici fad PE De90.

Zasobni fad je navrzen z potrubi HDPE 100 RC SDR 11 dimenze De90 délky 33,1 m.
Odkaleni a odvzdu$néni neni vzhledem k vyskovému vedeni fadu navrhovano.

V celé trase zasobniho fadu nedochazi ke kfizeni s zeleznici ani s pozemni komunikaci.

SO 06 REDUKCNIi SACHTA CiZOVA

Za ucelem zajisténi optimalnich tlakovych pomérl ve spotiebisti je navrzena redukéni Sachta
Cizova s vystrojenim pro redukci tlaku a oddéluje od sebe spotrebisté Cizové — horni tlakové
pasmo a spotrebisté Cizové — dolni tlakové péasmo. Vystrojena bude mimo jiné tlakové
reduk&nim ventilem s nastavenim vystupni tlakové vysky 27 m v. sl. Redukéni Sachta bude
na pozemku parc. &. 42/3 v k.u. Nova Ves u Cizové v t&sné blizkosti stavajiciho objektu CS
Cizovad — Pod Skolou. K $achté bude realizovano odbodeni a napojeni ze stavajiciho
patefniho rozvadéciho fadu LT DN150. OdbocCovaci a napojovaci vétev je navrzena jako
HDPE 100 RC SDR 11, Del60.

Redukéni Sachta bude FeSena jako obdélnikova Zelezobetonova prefabrikovana krabicova
konstrukce (dno a stény v jednom kuse) o vnitfnich padorysnych rozmérech 2,75 x 2,0 m
a svétlé vySce 2,10 m. Tloustka stén 200 mm a sila dna 200 mm. Na této konstrukci bude
osazena prefabrikovana stropni deska o rozmérech 3,15 x 2,40 m atloustky 200 mm.
Vlastni armaturni Sachta bude provedena z betonu C 40/50 pro prostfedi definované dle
CSN EN 199211 jako XC4 / XF3 /| XA2. Podrobny navrh vyztuzeni armaturni $achty bude
soudasti vyrobni dokumentace armaturni $achty. Sachta musi byt vodot&sna ve smyslu
CSN 75 0905. Soudasti dodavky je systémové uzavieni pfipadnych montéaZnich otvort
Sachty.
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Pro pfistup do objektu bude ve stropni desce proveden vstupni otvor o rozmérech
800 x 600 mm na ktery bude navazovat betonovy prefa. kominek o vnitfnich pldorysnych
rozmérech 800 x 600 mm a vySce 500 mm, se sténou tl. 150 mm. Otvor bude zakryt
vodotésnym, uzamykatelnym, litinovym poklopem o rozmérech 800 x 600 mm pro tfidu
dopravniho zatizeni min. B125. Otvor bude slouzit pro pfistup obsluhy, sténa je proto
osazena Sachtovymi stupadly s PE povlakem, které budou od sebe vzdaleny vzdy 300 mm.

Dno a odvodnéni

Na dné Sachty bude provedena spadova betonova mazanina tl. min. 100 mm s vynechanym
prostorem 400x400 mm pro vytvofeni Cerpaci jimky. Spadovy beton bude navazovat na
jimku hl. 50 mm, ktera bude vynechana v prefabrikované konstrukci Sachty. Celkova hloubka
Cerpaci jimky bude min. 150 mm.

Terénni upravy

Armaturni Sachta bude umisténa v zeleni vedle stavajici pozemni komunikace (111/12113).
Konstrukce Sachty nad stavajicim terénem bude pfesypna zeminou v tl. 0,4 m nad stropni
konstrukci, po okrajich Sachty bude zemni téleso (hrobe&ek) vysvahovano pod sklonem 1:1,5
na Uroven pUvodniho terénu. Vytvofené zemni téleso a dalSi okolni vystavbou zasazeny
terén bude ohumusovan v tl. 0,2 m a oset travni smési.

Znaceni Sachty v terénu pomoci orientacniho sloupku na betonovém zakladu a orientacni
tabulky dle CSN 75 5025.

SO 07 REDUKCNIi SACHTA ZLIVICE

Za ucelem zajisténi optimalnich tlakovych pomérl ve spotiebisti je navrzena redukéni Sachta
Zlivice s vystrojenim pro redukci tlaku a oddéluje od sebe spotrebisté Cizova — dolni tlakové
pasmo a spotrebisté Zlivice. Vystrojena bude mimo jiné tlakové redukénim ventilem
s nastavenim vystupni tlakové vysky 27 m v. sl. Redukéni Sachta bude na pozemku parc. €.
59/3 v k.u. Nova Ves u Cizové v blizkosti fotbalového hFisté. K Sachté bude realizovano
odbocgeni a napojeni ze stavajiciho patefniho rozvadéciho fadu LT DN150. Odbocovaci a
napojovaci vétev je navrzena jako HDPE 100 RC SDR 11, De160.

Redukéni Sachta bude feSena jako obdélnikova Zelezobetonova prefabrikovana krabicova
konstrukce (dno a stény v jednom kuse) o vnitfnich padorysnych rozmérech 2,75 x 2,0 m
a svétlé vySce 2,10 m. Tloustka stén 200 mm a sila dna 200 mm. Na této konstrukci bude
osazena prefabrikovana stropni deska o rozmérech 3,15 x 2,40 m atloustky 200 mm.
Vlastni armaturni Sachta bude provedena z betonu C 40/50 pro prostiedi definované dle
CSN EN 199211 jako XC4 / XF3 /| XA2. Podrobny navrh vyztuZeni armaturni $achty bude
soudasti vyrobni dokumentace armaturni $achty. Sachta musi byt vodot&sna ve smyslu
CSN 75 0905. Souéasti dodavky je systémové uzavieni pripadnych montaZznich otvord
Sachty.

Pro pfistup do objektu bude ve stropni desce proveden vstupni otvor o rozmérech
800 x 600 mm na ktery bude navazovat betonovy prefa. kominek o vnitfnich pldorysnych
rozmérech 800 x 600 mm a vySce 500 mm, se sténou tl. 150 mm. Otvor bude zakryt
vodotésnym, uzamykatelnym, litinovym poklopem o rozmérech 800 x 600 mm pro tfidu
dopravniho zatizeni min. B125. Otvor bude slouzit pro pfistup obsluhy, sténa je proto
osazena Sachtovymi stupadly s PE povlakem, které budou od sebe vzdaleny vzdy 300 mm.

Dno a odvodnéni

Na dné Sachty bude provedena spadova betonova mazanina tl. min. 100 mm s vynechanym
prostorem 400x400 mm pro vytvofeni Cerpaci jimky. Spadovy beton bude navazovat na
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jimku hl. 50 mm, ktera bude vynechana v prefabrikované konstrukci Sachty. Celkova hloubka
Cerpaci jimky bude min. 150 mm.

Terénni dpravy

Armaturni Sachta bude umisténa v zeleni vedle stavajici pozemni komunikace (I11/12113).
Konstrukce Sachty nad stavajicim terénem bude pfesypna zeminou v tl. 0,4 m nad stropni
konstrukci, po okrajich Sachty bude zemni téleso (hrobelek) vysvahovano pod sklonem 1:1,5
na uroven plvodniho terénu. Vytvofené zemni téleso a dal$i okolni vystavbou zasazeny
terén bude ohumusovan v tl. 0,2 m a oset travni smési.

Znaceni Sachty v terénu pomoci orientacniho sloupku na betonovém zakladu a orientacni
tabulky dle CSN 75 5025.

SO 08 STAVAUJICI ATS CiZOVA-SV. JAKUB — BOURACI PRACE

V ramci navrhu dostavby vodovodni sité v obci Cizova je uvazovano s bouranim stavajici
armaturni Sachty s AT stanici, ktera v sou€asné chvili zajiStuje zasobovani pitnou vodou
diléiho spotiebisté v okoli kostela sv. Jakuba. Soucasti navrhovaného feSeni je nova AT
stanice pro spotfebisté sv. Jakub (sougast SO 01 VDJ Cizova) s tim ze stavajici AT stanice
nebude dale vyuzivana. Stavajici armaturni Sachta kfizi navrhovanou trasu zasobniho fadu
Cizova (SO 03) a odpadu z VDJ Cizova (DSO 01.5) a je nutné provést jeji likvidaci v souladu
s etapizaci stavebnich praci, ktera je uvedena v AB pravodni souhrnné zpravé. Vykres
stavajici armaturni Sachty je pfilozen ve D. vykresové Casti.

2.12. Zajisténi hydraulickych sil — bloky

Hydraulické sily budou zajistény pevnymi spoji potrubim, které budou zajistény elektro
spojkami, nebo svafovanim na tupo. Oparné bloky tak jsou navrZzena pro patkova kolena 90°,
tvarovky, zemni Soupatka a pro tlakové zkousky.

Vybetonovani opérnych blokd z betonu CSN EN 2061 C 16/20 dle specifikace a vykresu.
Soucasti polozky podkladni bloky ve vykazu vymér je doprava a pazZeni. Bloky budou
provedeny v pfedepsanych rozmérech pro zajisténi kolen, patkovych kolen, Soupat a
odbocCek. Betonové kotevni bloky jsou feSeny ve vykresové Casti — kladeCské schéma
vodovodnich fadl a vykresu betonové zajiStovaci bloky. Vybetonovani opérnych bloku
z betonu CSN EN 2061 C 16/20 budou provedeny pro patkova kolena 90°, tvarovky, zemni
Soupatka a pro tlakové zkousky.

2.13. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Vystavbu vodovodu je potifeba provadét dostateCné rychle, aby se minimalizovali opatfeni
omezuijici vlastniky dotéenych a okolnich pozemku, zvlasté pak v zastavéném Gzemi obce.

Vystavba bude provadéna po usecich danych polohou vodovodnich fadua. V prvni fazi bude
proveden vykop ryhy az do urovné uloZeni potrubi. BEhem vystavby bude dodrzovana
skladba vykopU a zasypu dle pfilozenych vzorovych fezu, a provadécich podminek vyrobcl
dodanych materialt a podminek dotéenych organizaci.

Vystavba fadl ma obvykly liniovy charakter inZenyrskych staveb.

Pro stavebni objekty fadu nejsou kladeny Zadné pozadavky na plochy a prostory, jedna se o
podzemni liniové stavby. Rozhodujici konstrukce a stavebni soustavy jsou tvofeny
vodovodnim potrubim a bézné uzivanymi vodovodnimi armaturami.

Konkrétni etapizace stavebnich praci je navrzena a uvedena v pfiloze AB souhrnna privodni
zprava.
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Podminkou uvedeni stavby do provozu

e kvalitni provedeni vSech praci v souladu se schvalenou projektovou dokumentaci,
vCetné splnéni vSech podminek uvedenych ve stavebnim povoleni

e Uspésné provedeni pfedepsanych zkousek

e plochy po provedenych zemnich pracich budou fadné rekultivovany, uvedeny do
puvodniho stavu (dle zdokumentovaného plvodniho stavu)

e pfedani a prevzeti stavby investorem v€etné predani pfislusnych dokladd
prokazujicich kvalitu pouzitych materialli, provedenych zkou$ek (zapisy, revizni
zpravy, protokol o pfevzeti, kolaudace apod.)

e pfFipadné odstranéni zjisténych vad branicich provozu

e budou pfedany plany skuteéného provedeni stavby se zakresy pfipadnych zmén
odsouhlasenych projektantem a stavebnim Ufadem

Predpoklada se doba komplexniho vyzkouSeni v pfipadé vodovodnich fadd v trvani 72
hodin.

2.14. Dusledky na zivotni prostredi a bezpe¢nost prace.
2.13.1. Charakteristika a popis technického feseni z hlediska péce o ZP
Pfi realizaci stavby |ze omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:

e Pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikiim a Uukapim
ropnych latek a dalSich zavadnych latek podle vodniho zakona (pf. odstavené
mechanismy podkladat vanami &i sorp&nimi rohozemi; mit k dispozici sorpéni prostredky)
a v pfipadé zachazeni se zavadnymi latkami ve vétS§im mnozZstvi bude mit dodavatel
zpracovany havarijni plan dle vyhlasky o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a
nalezitostech havarijniho planu. Dodavatel zajisti, aby komunikace nebyly znecistovany
(bud gisténim stavebni techniky pfed vjezdem na komunikaci, nebo odstranénim zeminy
nanesené na komunikaci stavebni technikou).

e Provadét (dodavatel stavby) preventivni opatfeni nebo napravna opatfeni v souladu se
zdkonem o pfedchazeni ekologické uUjmé (zejména opatfenimi uvedenymi
v pfedchazejicim bodé).

e V zastavéné Casti budou vykopy provadény v kratSich usecich.

e Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci.

e Povrchy dotéeného uzemi budou uvedeny do puvodniho stavu bezprostfedné po
dokon&eni montaze, zkousce vodotésnosti a zasypu.

Stavba bude provadéna v zastavéné Casti obce. V prubéhu stavby dojde ke kratkodobému
zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli komunikaci, ve kterych bude probihat vystavba
vodovodnich fad(l. Z hlediska ZP bude okoli nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a
prachem. DalSi omezeni vyplyva ze ztizeného pfistupu k objektim. Je tfeba, aby stavebni
firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat pfistup
obyvatelum, vozidlim hasicu, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

2.13.2 Charakteristika a popis technického reSeni objektu z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a bezpe€nosti provozu zarizeni

S ohledem na charakter stavby — vodovodni fady, jsou pfi b&€Zném provozu pozadavky na
bezpeénost a ochranu zdravi minimalni. Bezpecnost zdravi pfi praci a provozu zafizeni je
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potfebné dodrZovat zejména pfi mimofadnych situacich typu proplachovani, poruchy apod.
Podrobnéji budou tyto pokyny uvedeny v Provoznim fadu vodovodu.

Z hlediska bezpecnosti prace muze byt obsluha svéfena jen zaméstnancim zdravotné
zpusobilym, s odpovidajici kvalifikaci a v souladu s platnym seznamem zakazanych praci
Zenam a mladistvym.

Vyhrazena technicka zafizeni /tlakova, zdvihaci, elektricka a plynova/ mohou obsluhovat jen
pracovnici zdravotné a zvlast zpuasobili — proSkoleni a s patficnym povérenim.
Zaméstnavatel musi zajiStovat pfedepsané revize, kontroly a provozni prohlidky téchto
zafizeni.

Zaméstnanci musi mit pro pouzivani elektrického zafizeni kvalifikaci podle vyhl. CUBP a
CBU &. 50/1978 Sb., ve znénich pozdéjsich predpis. Musi mit minimalné kvalifikaci podle §
3 této vyhlasky /osoby seznamené/, to znamena, Zze mohou samostatné obsluhovat
elektricka zafizeni malého a nizkého napéti, dale mohou pfi vypnutém proudu pfemistovat a
prodluzovat pohyblivé pfivody spojovacimi $fiirami, opatfenymi spojovacimi ¢astmi /zasuvky
a vidlice/, vyménovat pojistkové vlozky, zarovky, pfi praci v blizkosti ¢asti pod napétim musi
dodrzZet ur€ené bezpecnostni vzdalenosti.

Pokud se prace dotykaji vefejnych komunikaci, musi byt zajisténa bezpec€nost silnicniho
provozu i téch, kdo prace provadéji. Musi byt pouZzity vhodné dopravni znacky, za snizené
viditelnosti musi byt pracovnici vybaveni vystraznymi vestami.

Zajisténi prace v ochrannych pasmech inzenyrskych sitich musi byt provedeno predem na
zakladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo provozovateli téchto siti. Jakékoliv
poSkozeni inZenyrskych siti musi byt ihned ohlaseno provozovateli siti a dodavatel
stavebnich praci musi vykonat opatfeni k zamezeni vstupu nepovolanych osob do
ohrozeného prostoru.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace projektuji, provadéji
a kontroluji, vySkolit z pfedpist bezpecénosti prace popfipadé prakticky zaudit jejich znalosti a
to nejméné jednou za tfi roky.

U liniovych staveb, nebo u pracovist, kde se provadi kratkodobé prace, je dostateCné
ohrazeni dvoutyCovym zabradlim o vySce 1,1 m. Jeli ohrazeni ve vétsi vzdalenosti nez 1,5 m
od hrany vykopu, je dostateCné jednotyCové zabradli vysoké 1,1 m, ndpadna prekazka min.
0,6 m vysoka nebo material z vykopu ulozeny v sypkém stavu do vyse min. 0,9 m. Pokud na
vefejnych komunikacich nelze toto zabezpeleni provést, musi byt zajisténa bezpelnost
napf. fizenim provozu nebo stfezenim. Ohrazeni, které zasahuje do vefejnych komunikaci,
musi byt v noci a za snizené viditelnosti osvétleno vystraznym Cervenym svétlem v Cele
prekazky a podél pfekazky min. kazdych 50 m. Stavenis§té mimo zastavéné uzemi musi byt
ohrazeno jen v pfipadé, Ze sousedi s vefejnou komunikaci ve vzdalenosti do 30 m. Tam, kde
se nepredpoklada vefejny pfistup /pole apod./, se nemusi provadét ohrazeni, ale musi se
s uzivateli pozemku dohodnout upozornéni na nebezpedi.

Prekazky na komunikacich /vykopy apod./ musi byt oznaceny pfislusnymi bezpe&nostnimi a
dopravnimi zna¢kami a tabulkami.

Na vefejnych prostranstvich musi byt pfes vykopy zfizeny pfechody o Sifce min. 1,5 m
s dvoutyCovym oboustrannym zabradlim min. 1,1 m vysokym a se zarazkou.

Do vykopu hlubSich nez 1,5 m musi byt zfizen bezpecny sestup, tyto sestupy mohou byt
vzdalené max. 30 m.

Pfi pferuseni zemnich praci musi byt zajisténa pravidelna odborna kontrola zabran, pazeni
lavek, pfechodu, vystraznych a osvétlovacich téles.

Pfed zapocCetim zemnich praci se musi okolni objekty ohroZzené vykopem zabezpecdit.
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VSechny otvory a jamy na pracovistich, kde hrozi nebezpeéi padu osob, musi byt zakryty
nebo ohrazeny. Nezakryvaji se pouze ty otvory a jamy, v nichz se pracuje, a pokud se
v jejich blizkosti zdrzuji dalSi pracovnici.

Zebfik mGZze byt pouzivan pouze pro kratkodobé, fyzicky nenaroéné prace pfi pouzité
jednoduchého naradi. Po zebfiku se smi snaset a vynaset bfemeno o max. hmotnosti 20 kg.
Na zebficich je zakazano pracovat nad sebou, po zebfiku nesmi vystupovat nebo sestupovat
soudasné vice pracovnikd. Pouziti Zeb¥iku jako prechodového mistku je zakazano. Zebiik
musi min. 1,1 m pfesahovat vystupni Uroven. Provazovych Zebfikd je mozno pouzit pouze
na vystup nebo sestup. Vizualni prohlidka zebfiku se musi provadét pfi vydeji ze skladu a
pred kazdym pouzitim. Podle pozadavku technickych norem musi byt provadény zkousky
stability a pevnosti Zebfik( nejméné jednou ro¢né.

Pfed zapocetim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zajisténo na terénu
vyznaceni tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jinych prekazek. Pfi odstrafovani
poruch, pfi havariich, pfi jednoduchych rucnich pracich, uréi zpusob zajisténi inzenyrskych
siti odpovédny pracovnik dodavatele stavebnich praci.

Pfed prvnim vstupem pracovnikll do vykopu nebo preruSeni prace, které je delSi nez 24
hod., musi odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pfistup(.

Vykopové prace na odlehlych pracovistich nesmi od hloubky 1,3 m provadét pracovnik
osamoceneé.

Stény vykopl musi byt zajiStény proti sesuti. Svislé stény vykopl musi byt zajistény pazenim
do hloubky 1,3 m v zastavéném uzemi a od 1,5 m v nezastavéném uzemi. V nesoudrznych
nebo podmacéenych zeminach musi byt stény zabezpeleny i pfi mensich vyskach stén.
Vstupuiji-li do téchto vykopu pracovnici, musi mit vykopy svétlou Sifku min. 0,8 m.

Pfi ruénim odstrafiovani pazeni se musi postupovat zespodu za sou€asného zasypavani
odpazeného vykopu.

Ochrana pracovnikl proti padu musi byt provedena kolektivnim nebo osobnim zajisténim,
nezavisle od vysky na vSech pracovistich a komunikacich nad vodou a jinymi latkami, kde
hrozi nebezpeéi poSkozeni zdravi a od vysky 1,5 m na vSech ostatnich pracovistich. Osobni
zajisténi se musi pouzit v pfipadech, kdy nelze pouzit kolektivni zajisténi.

Prace nad sebou Ize provadét pouze vyjimecné, pokud se bez nich nelze obejit.

Stroje Ize pouzit pouze k u€elum, pro které jsou technicky zpUsobilé v souladu s technickymi
stanovenimi vyrobce a technickymi normami. Stroje mohou obsluhovat pouze pracovnici,
ktefi maji pro tuto €innost odbornou zpusobilost. Obsluha stroje musi byt nejméné jednou za
24 mésicu Skolena a prozkouSena. Bezpodmine&né musi byt dodrzeny provozni podminky
kazdého stroje a kazdy stroj musi byt vybaven provoznimi doklady.

Jeden pracovnik smi ruéné manipulovat s bfemeny do 50 kg hmotnosti. Jeli hmotnost
bfemene vétSi nez 50 kg, provede ruCni manipulaci pracovni Ceta s pfisluSnym poctem
pracovniku. Praci pak fidi odpovédny pracovnik.
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3. Seznam souradnic vytycovacich bodl jednotlivych
objektt

Navrh trasy vychazel z dostupnych podkladl od spravcu inZenyrskych siti a provedeného
geodetického zaméreni terénu.

Geodetické zamérfeni bylo provedeno v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému
Balt po vyrovnani v rozsahu vodarenského objektu.

SEZNAM W‘[YCOVACjCH SOURADNIC PRO JEDNOTLIVE OBJEKTY
V SOURANICOVEM SYSTEMU SJTSK

Souradnice vytyCovacich bodl vodovodnich fadli jsou vztazeny k jejich lomovym bodum.
VysSkové umisténi stavebnich objektd je uvedeno v pfislusnych vykresovych fezech.

3.1. Seznam vyty€ovacich souradnic
e DSO 01.1 VDJ CiZovéa — stavebni &ast:

DSO 01.1 VDJ CiZOVA - STAVEBNI CAST
CisLo BoDU Y X
CB 1 -1120192.12 -777930.83
CB2 -1120194.70 -777923.79
CB3 -1120198.27 -777920.31
CB 4 -1120202.96 -777922.03
CB5 -1120203.43 -777926.99
CB6 -1120200.85 -777934.03
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Obr. 2: Vytydovaci body VDJ Cizové — stavebni &ast
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e SO 02 Zasobni vytlaény fad do VDJ Cizova:

SO 02 ZASOBNI VYTL. RAD DO VDJ CiZOVA

z

CisLo BODU Y X

ZU-02 -1120699.93 -776533.10
LB-02-0 -1120695.99 -776529.78
LB-02-1 -1120690.16 -776526.31
LB-02-2 -1120649.09 -776589.17
LB-02-3 -1120604.36 -776649.61
LB-02-4 -1120557.60 -776714.66
LB-02-5 -1120514.56 -776775.66
LB-02-6 -1120517.85 -776783.00
LB-02-7 -1120511.99 -776796.26
LB-02-8 -1120549.83 -776812.54
LB-02-9 -1120564.56 -776819.98
LB-02-10 -1120561.70 -776826.12
LB-02-11 -1120602.86 -776844.93
LB-02-12 -1120678.28 -776867.59
LB-02-13 -1120679.19 -776864.60
LB-02-14 -1120692.10 -776868.50
LB-02-15 -1120714.03 -776864.09
LB-02-16 -1120717.71 -776860.20
LB-02-17 -1120718.75 -776856.52
LB-02-18 -1120745.08 -776855.30
LB-02-19 -1120763.33 -776853.06
LB-02-20 -1120766.71 -776871.92
LB-02-21 -1120772.22 -777002.23
LB-02-22 -1120733.83 -777124.19
LB-02-23 -1120691.64 -777243.09
LB-02-24 -1120663.03 -777279.60
LB-02-25 -1120718.67 -777325.28
LB-02-26 -1120715.81 -777337.83
LB-02-27 -1120623.61 -777528.30
LB-02-28 -1120622.76 -777532.34
LB-02-29 -1120620.13 -777535.35
LB-02-30 -1120584.02 -777608.31
LB-02-31 -1120577.55 -777616.45
LB-02-32 -1120509.35 -777592.63
LB-02-33 -1120473.80 -777581.16
LB-02-34 -1120444.18 -777573.66
LB-02-35 -1120438.49 -777576.98

Zakazka 5136/002

zafi 2024

30



VODOJEM CiZOVA A DOSTAVBA VODOVODU
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY (DPS)

D.1.2.a. Technicka zprava (stavebni ¢ast)

W\\\‘

SO 02 ZASOBNI VYTL. RAD DO VDJ CiZOVA

z

e SO 03 Zasobni fad CiZova:

CisLo BODU Y X
LB-02-36 -1120431.90 -777615.11
LB-02-37 -1120379.34 -777798.76
LB-02-38 -1120370.55 -777813.69
LB-02-39 -1120360.84 -777838.81
LB-02-40 -1120326.70 -777882.00
LB-02-41 -1120270.67 -777861.29
LB-02-42 -1120261.30 -777865.42
LB-02-43 -1120194.37 -777842.59
LB-02-44 -1120174.22 -777851.42
LB-02-45 -1120173.86 -777856.75
LB-02-46 -1120174.92 -777896.01
LB-02-47 -1120176.05 -777903.74
LB-02-48 -1120201.51 -777912.78

KU-02 -1120198.80 -777920.18
SO 03 ZASOBNI RAD CiZOVA

CisLo BoDU Y X
ZU-03 -1120199.422 -777920.41
LB-03-1 -1120201.66 -777914.307
LB-03-2 -1120174.755 -777904.763
LB-03-3 -1120173.518 -777896.118
LB-03-4 -1120172.453 -777856.742
LB-03-5 -1120173.232 -777845.26
LB-03-6 -1120171.84 -777804.849
LB-03-7 -1120172.404 -777783.627
LB-03-8 -1120174.552 -777781.978
LB-03-9 -1120174.719 -777774.949
LB-03-10 -1120175.744 -777762.66
LB-03-11 -1120174.861 -777744.788
LB-03-12 -1120170.433 -777718.048
LB-03-13 -1120168.104 -777713.382
LB-03-14 -1120162.489 -777702.845
LB-03-15 -1120160.658 -777700.352
LB-03-16 -1120128.999 -777692.344
LB-03-17 -1120120.347 -777688.59
KU-03 -1120109.814 -777686.503
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e SO 04 Zasobni fad BoSovice:

e SO 05 Zasobni fad Sv. Jakub:

SO 04 ZASOBNi RAD BOSOVICE

CisLoO BODU Y X

zU-04 -1120200.05 -777920.64
LB-04-1 -1120202.94 -777912.76
LB-04-2 -1120176.51 -777903.37
LB-04-3 -1120175.42 -777895.97
LB-04-4 -1120174.36 -777856.76
LB-04-5 -1120174.70 -777851.76
LB-04-6 -1120194.35 -777843.11
LB-04-7 -1120261.32 -777865.96
LB-04-8 -1120270.69 -777861.83
LB-04-9 -1120326.86 -777882.59
LB-04-10 -1120361.27 -777839.08
LB-04-11 -1120371.01 -777813.91
LB-04-12 -1120379.81 -777798.95
LB-04-13 -1120432.39 -777615.23
LB-04-14 -1120438.94 -777577.30
LB-04-15 -1120444.30 -777574.20
LB-04-16 -1120473.66 -777581.64
LB-04-17 -1120509.19 -777593.10
LB-04-18 -1120577.91 -777617.10
LB-04-19 -1120583.85 -777618.35
LB-04-20 -1120620.19 -777631.45
LB-04-21 -1120643.87 -777640.86
LB-04-22 -1120690.78 -777662.47
LB-04-23 -1120699.22 -777670.29

KU-04 -1120699.62 -777670.06

SO 05 ZASOBNIi RAD SV. JAKUB

CisLo BODU Y X
ZzU-05 -1120201.38 -777921.12
LB-05-1 -1120203.40 -777915.59
LB-05-2 -1120191.33 -777911.24
KU-05 -1120177.76 -777915.97
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e SO 06 Redukéni $achta Cizova

SO 06 REDUKCNIi SACHTA CiZOVA
CisLo BODU Y X

CB 1 -1120159.12 -777598.17

CB2 -1120160.39 -777595.74

CB3 -1120162.17 -777596.66

CB4 -1120160.90 -777599.10

Obr. 3: Vytycovaci body RS Cizova
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SO 07 Redukéni Sachta Zlivice

SO 07 REDUKCNI SACHTA ZLIVICE
CisLo BODU Y X

CB 1 -1120388.205 -777094.4421

CB2 -1120389.779|  -777092.1875

CB3 -1120391.419|  -777093.3327

CB4 -1120389.844|  -777095.5873

Obr. 4: Viytycovaci body SO 07 RS Zlivice

Zakézka 5136/002 zafi 2024 34



