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1. SO 02: PŘIVÁDĚCÍ ŘAD Z ČS ZLIVICE DO VDJ ČÍŽOVÁ 
1.1. Výpis materiálu 

VÝPIS MATERIÁLU MJ MNOŽSTVÍ 

TVAROVKY     

ELEKTROSPOJKA De110, PE100, SDR11 ks 73 

ELEKTROKOLENO 90° De110, PE100, SDR11 ks 9 

ELEKTROKOLENO 45° De110, PE100, SDR11 ks 6 

OBLOUK 11° De110, PE100 RC, SDR11 ks 14 

OBLOUK 22° De110, PE100 RC, SDR11 ks 3 

OBLOUK 30° De110, PE100 RC, SDR11 ks 3 

OBLOUK 60° De110, PE100 RC, SDR11 ks 8 

KOLENO 15° De110, PE100, SDR11 ks 3 

LEMOVÝ NÁKRUŽEK De110, PE100, SDR11 ks 7 

PŘEVLEČ. OTOČ. PŘÍRUBA PP-OCEL De110, PN16 ks 7 

T-KUS DN150/100, TLT, PN16 ks 1 

T-KUS DN100/80, TLT, PN16 ks 3 

FF-KUS DN150, TLT, PN16, L=1,0 m ks 1 

FF-KUS DN80, TLT, PN16, L=0,4 m ks 1 

FF-KUS DN80, TLT, PN16, L=0,2 m ks 8 

FF-KUS DN100 S KOTVÍCÍ PŘÍRUBOU, TLT, PN16, L=1,0 m ks 1 

KOLENO 90° DN150, TLT, PN16 ks 1 

KOLENO 90° DN80, TLT, PN16 ks 1 

KOLENO 45° DN80, TLT, PN16 ks 2 

KOLENO 90° S PATKOU DN80, TLT, PN16 ks 4 

SPOJKA HRDLO-HRDLO JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU PRO POTRUBÍ LT DN100 A 
PE De110 

ks 1 

SPOJKA HRDLO-PŘÍRUBA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU PRO POTRUBÍ LT DN150 
A TVAROVKY TLT DN 150 

ks 1 

SPOJKA PŘÍRUBA-HRDLO JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, PRO POTRUBÍ TLT 
DN100 A PE De110 

ks 1 

PŘÍRUBOVÝ PŘECHOD FFR KUS, TLT, PN16, DN150/80 ks 1 

ARMATURY A PŘÍSLUŠENSTVÍ     

ŠOUPĚ DN100, TLT, PN16 ks 1 

ŠOUPĚ DN80, TLT, PN16 ks 5 

ZEM. SOUPR. PRO ŠOUPĚ DN100 TELESKOPICKÁ 1.5-2.0m ks 1 

ZEM. SOUPR. PRO ŠOUPĚ DN80 TELESKOPICKÁ 2.0-2.5m ks 2 

ZEM. SOUPR. PRO ŠOUPĚ DN80 TELESKOPICKÁ 1.5-2.0m ks 1 

ZEM. SOUPR. PRO ŠOUPĚ DN80 TELESKOPICKÁ 1.3-1.8m ks 1 

RUČNÍ KOLO PRO ŠOUPĚ DN80 ks 1 

PODZEMNÍ HYDRANT DN80, PN16, L =1.25 m ks 1 

PODZEMNÍ HYDRANT DN80, PN16, L =1.5 m ks 3 

POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ, TLT, TUHÝ ks 5 

POKLOP HYDRANTOVÝ, TLT, TUHÝ ks 4 

OSTATNÍ     

ORIENTAČNÍ SLOUPEK ks 15 

ORIENTAČNÍ TABULKA ks 10 

NEREZ. OPĚRA POTRUBÍ S OBJÍMKOU PRO POTRUBÍ DN100, UCHYCENO DO 
PODLAHY NA CHEMICKÉ KOTVY 

ks 2 

IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY 6 mm m 2193.1 

VÝSTRAŽNÁ OCHRANNÁ FÓLIE S NÁPISEM „POZOR VODA“  m 2193.1 

BETONOVÝ ZAJIŠŤOVACÍ BLOK ks 15 



VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) 
VÝPIS MATERIÁLU A KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ (SO 02 až SO 05) 

 

Zakázka 5136/002 září 2024 5 

 

VÝPIS MATERIÁLU MJ MNOŽSTVÍ 

POTRUBÍ     

PLASTOVÉ POTRUBÍ HDPE100RC De110, SDR11 bm 2193.1 

POTRUBÍ Z NEREZ OCELI DIN 1.44 04 SVAŘOVANÉ, VČETNĚ TVAROVEK 
(REDUKCE, KOLENA, OBLOUKY) A PŘIVAŘOVACÍCH PŘÍRUB, V DIMENZI DN100 
(104 X 2 mm), CELKOVÁ DÉLKA 1.6 m 

bm 1.6 

CHRÁNIČKA OCEL 244,5 x 10 mm, dl. 17,0 m ks 2 

CHRÁNIČKA OCEL 244,5 x 10 mm, dl. 40,0 m ks 1 

CHRÁNIČKA OCEL 244,5 x 10 mm, dl. 9,5 m ks 1 

CHRÁNIČKA OCEL 244,5 x 10 mm, dl. 15,0 m ks 1 

KLUZNÁ OBJÍMKA RACI (TYP SEGMENTU A,B) VÝŠKY 36 mm ks 85 

TĚSNÍCÍ MANŽETA NA UZAVŘENÍ KONCŮ CHRÁNIČKY ks 10 
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1.2. Kubatury zemních prací 

KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ MJ 

MNOŽSTVÍ DLE POVRCHŮ 
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ODSTRANĚNÍ POVRCHŮ * m3 63.1 0.0 15.7 7.7 93.0 184.4 4508.8 4872.7 

HLOUBENÍ RÝHY ** (šířka rýhy* délka* (hloubka rýhy-odstraněný povrch)) m3 249.2 0.0 61.9 68.4 827.6 204.0 1641.2 3052.3 

LOŽE (0.1*šířka rýhy*délka) m3 15.8 0.0 4.0 4.0 46.5 12.9 103.8 187.0 

OBSYP ((De+0.3)*šířka-(pí*(De/2)^2)*délka) m3 63.2 0.0 15.4 15.4 185.7 51.2 415.2 746.1 

ZÁSYP (hloubení rýhy-obsyp-lože-potrubí) m3 168.8 0.0 42.0 48.8 590.4 138.1 1111.5 2099.6 

STAVEBNÍ JÁMY PROTLAKŮ m3 0.0 0.0 0.0 0.0 222.0 0.0 42.0 264.0 

PAŽENÍ h<2,0 m m2  -  -  -  -  -  -  - 6447.0 

PAŽENÍ 2,0 m<h<4,0 m m2  -  -  -  -  -  -  - 2005.0 

ŘÍZENÝ ZEMNÍ PROTLAK DO DÉLKY 50 m m  -  -  -  -  -  -  - 83.5 

* výpočet odstranění povrchů:  

• Místní komunikace – asfalt, Silnice III. třídy – asfalt: délka x šířka x 0,5 m 

• Cesta štěrk: délka x šířka x 0,4 m 

• Dlažba, Trvalý travní porost: délka x šířka x 0,2 m 

• Ovocný sad (= sejmutí ornice v pruhu šířky 5 m a mocnosti 0,4 m): délka x 5 m x 0,4 m 

• Pole (= sejmutí ornice v pruhu šířky 10 m a mocnosti 0,4 m): délka x 10 m x 0,4 m 

** předpokládané zastoupení tříd těžitelnosti zemin ve výkopu dle ČSN 73 6133 (I. třída 70%, II. třída 20%, III. třída 10%) 

 

1.3. Doplňkové práce 

DOPLŇKOVÉ PRÁCE 

OBNOVA STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU - ŽELEZOBETONOVÝ PROPUSTEK DN300, dl. 15 m 

KÁCENÍ - STROM (čísla dle B.1 Pasport zeleně: 16) 

KÁCENÍ - KŘOVÍ (čísla dle B.1 Pasport zeleně: 14, 15) 

ULOŽENÍ ARMATUR - PODZEM. HYDRANT: 2x skruž, 2x odláždění (dle vzor výkresu uložení armatur) 
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2. SO 03: ZÁSOBNÍ ŘAD ČÍŽOVÁ 

2.1. Výpis materiálu 

VÝPIS MATERIÁLU MJ MNOŽSTVÍ 

TVAROVKY     

ELEKTROSPOJKA De225, PE100, SDR11 ks 27 

ELEKTROKOLENO 45° De225, PE100, SDR11 ks 2 

ELEKTROKOLENO 90° De225, PE100, SDR11 ks 1 

OBLOUK 11° De225, PE100 RC, SDR11 ks 7 

OBLOUK 30° De225, PE100 RC, SDR11 ks 1 

OBLOUK 60° De225, PE100 RC, SDR11 ks 1 

KOLENO 15° De225, PE100, SDR11 ks 1 

LEMOVÝ NÁKRUŽEK De225, PE100, SDR11 ks 3 

PŘEVLEČ. OTOČ. PŘÍRUBA PP-OCEL De225, PN16 ks 3 

T-KUS DN200/200, TLT, PN16 ks 1 

SPOJKA HRDLO-HRDLO JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU PRO POTRUBÍ LT 
DN200 A PE De225 

ks 2 

ARMATURY A PŘÍSLUŠENSTVÍ     

ŠOUPĚ DN200, TLT, PN16 ks 3 

POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ, TLT, TUHÝ ks 3 

ZEM. SOUPR PRO ŠOUPĚ DN200 TELESKOPICKÁ (1,5 - 2,0 m) ks 3 

OSTATNÍ     

ORIENTAČNÍ SLOUPEK ks 3 

ORIENTAČNÍ TABULKA ks 3 

IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY 6 mm m 296.5 

VÝSTRAŽNÁ OCHRANNÁ FÓLIE S NÁPISEM „POZOR VODA“ m 296.5 

BETONOVÝ ZAJIŠŤOVACÍ BLOK ks 1 

POTRUBÍ     

PLASTOVÉ POTRUBÍ HDPE100RC De225, SDR11 m 296.5 
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2.2. Kubatury zemních prací 

KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ MJ 

MNOŽSTVÍ DLE POVRCHŮ 
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ODSTRANĚNÍ POVRCHŮ * m3 9.8 0.0 18.3 0.0 31.5 63.2 0.0 122.8 

HLOUBENÍ RÝHY ** (šířka rýhy* délka* (hloubka rýhy-odstraněný povrch)) m3 35.2 0.0 65.8 0.0 258.1 31.9 0.0 391.0 

LOŽE (0.1*šířka rýhy*délka) m3 2.4 0.0 4.6 0.0 15.7 2.2 0.0 24.9 

OBSYP ((De+0.3)*šířka-(pí*(De/2)^2)*délka) m3 11.8 0.0 21.4 0.0 75.8 10.4 0.0 119.4 

ZÁSYP (hloubení rýhy-obsyp-lože-potrubí) m3 19.9 0.0 37.3 0.0 159.8 18.0 0.0 235.0 

PAŽENÍ h<2,0 m m2  -  -  -  -  -  -  - 970.0 

PAŽENÍ 2,0 m<h<4,0 m m2  -  -  -  -  -  -  - 123.8 

ŘÍZENÝ ZEMNÍ PROTLAK DO DÉLKY 50 m m  -  -  -  -  -  -  - 0 

* výpočet odstranění povrchů:  

• Místní komunikace – asfalt, Silnice III. třídy – asfalt: délka x šířka x 0,5 m 

• Cesta štěrk: délka x šířka x 0,4 m 

• Dlažba, Trvalý travní porost: délka x šířka x 0,2 m 

• Ovocný sad (= sejmutí ornice v pruhu šířky 5 m a mocnosti 0,4 m): délka x 5 m x 0,4 m 

• Pole (= sejmutí ornice v pruhu šířky 10 m a mocnosti 0,4 m): délka x 10 m x 0,4 m 

** předpokládané zastoupení tříd těžitelnosti zemin ve výkopu dle ČSN 73 6133 (I. třída 65%, II. třída 30%, III. třída 5%) 

 

2.3. Doplňkové práce 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

KÁCENÍ - STROM (čísla dle B.1 Pasport zeleně: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

ULOŽENÍ ARMATUR - SEKČNÍ ŠOUPĚ:3x asfalt (dle vzor výkresu uložení armatur) 
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3. SO 04: ZÁSOBNÍ ŘAD BOŠOVICE 

3.1. Výpis materiálu 

VÝPIS MATERIÁLU MJ MNOŽSTVÍ 

TVAROVKY     

ELEKTROSPOJKA De90, PE100, SDR11 ks 35 

ELEKTROKOLENO 90° De90, PE100, SDR11 ks 1 

ELEKTROKOLENO 45° De90, PE100, SDR11 ks 5 

OBLOUK 11° De90, PE100 RC, SDR11 ks 7 

OBLOUK 60° De90, PE100 RC, SDR11 ks 4 

KOLENO 15° De90, PE100, SDR11 ks 3 

LEMOVÝ NÁKRUŽEK De90, PE100, SDR11 ks 5 

PŘEVLEČ. OTOČ. PŘÍRUBA PP-OCEL De90, PN16 ks 5 

T-KUS DN80/80, TLT, PN16 ks 2 

FF-KUS DN80, TLT, PN16, L=0,4 m ks 1 

FF-KUS DN80, TLT, PN16, L=0,2 m ks 3 

KOLENO 45° DN80, TLT, PN16 ks 1 

KOLENO 90° S PATKOU DN80, TLT, PN16 ks 1 

SPOJKA HRDLO-HRDLO JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU PRO POTRUBÍ PE 
De90 

ks 2 

ARMATURY A PŘÍSLUŠENSTVÍ     

ŠOUPĚ DN80, TLT, PN16 ks 3 

POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ, TLT, TUHÝ ks 3 

POKLOP HYDRANTOVÝ, TLT, TUHÝ ks 1 

ZEM. SOUPR. PRO ŠOUPĚ DN80 TELESKOPICKÁ 2.0-2.5m ks 1 

ZEM. SOUPR. PRO ŠOUPĚ DN80 TELESKOPICKÁ 1.5-2.0m ks 2 

PODZEMNÍ HYDRANT DN80, PN16, L =1.5 m ks 1 

OSTATNÍ     

ORIENTAČNÍ SLOUPEK ks 8 

ORIENTAČNÍ TABULKA ks 7 

IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY 6 mm m 860.3 

VÝSTRAŽNÁ OCHRANNÁ FÓLIE S NÁPISEM „POZOR VODA“ m 860.3 

BETONOVÝ ZAJIŠŤOVACÍ BLOK ks 4 

POTRUBÍ     

PLASTOVÉ POTRUBÍ HDPE100RC De90, SDR11 m 860.3 

CHRÁNIČKA OCEL 219.1 x 10 mm, dl. 15,0 m ks 1 

KLUZNÁ OBJÍMKA RACI (TYP SEGMENTU A,B) VÝŠKY 36 mm ks 15 

TĚSNÍCÍ MANŽETA NA UZAVŘENÍ KONCŮ CHRÁNIČKY ks 2 
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3.2. Kubatury zemních prací 

KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ MJ 

MNOŽSTVÍ DLE POVRCHŮ 
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ODSTRANĚNÍ POVRCHŮ * m3 0.0 0.0 15.2 0.0 53.5 372.2 1183.2 1624.1 

HLOUBENÍ RÝHY ** (šířka rýhy* délka* (hloubka rýhy-odstraněný povrch)) m3 0.0 0.0 62.0 0.0 488.8 212.3 337.5 1100.6 

LOŽE (0.1*šířka rýhy*délka) m3 0.0 0.0 3.8 0.0 26.7 13.0 20.7 64.2 

OBSYP ((De+0.3)*šířka-(pí*(De/2)^2)*délka) m3 0.0 0.0 14.5 0.0 102.1 49.6 78.9 245.1 

ZÁSYP (hloubení rýhy-obsyp-lože-potrubí) m3 0.0 0.0 43.3 0.0 357.9 148.5 236.0 785.7 

PAŽENÍ h<2,0 m m2  -  -  -  -  -  -  - 2499.7 

PAŽENÍ 2,0 m<h<4,0 m m2  -  -  -  -  -  -  - 943.8 

ŘÍZENÝ ZEMNÍ PROTLAK DO DÉLKY 50 m m  -  -  -  -  -  -  - 0 

* výpočet odstranění povrchů:  

• Místní komunikace – asfalt, Silnice III. třídy – asfalt: délka x šířka x 0,5 m 

• Cesta štěrk: délka x šířka x 0,4 m 

• Dlažba, Trvalý travní porost: délka x šířka x 0,2 m 

• Ovocný sad (= sejmutí ornice v pruhu šířky 5 m a mocnosti 0,4 m): délka x 5 m x 0,4 m 

• Pole (= sejmutí ornice v pruhu šířky 10 m a mocnosti 0,4 m): délka x 10 m x 0,4 m 

** předpokládané zastoupení tříd těžitelnosti zemin ve výkopu dle ČSN 73 6133 (I. třída 90%, II. třída 10%, III. třída 0%) 

 

3.3. Doplňkové práce 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

ULOŽENÍ ARMATUR - PODZEMNÍ HYDRANT: 1x skruž, 2x odláždění (dle vzor výkresu uložení armatur) 

ULOŽENÍ ARMATUR - SEKČNÍ ŠOUPĚ: 1x odláždění (dle vzor výkresu uložení armatur) 
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4. SO 05: ZÁSOBNÍ ŘAD SVATÝ JAKUB 

4.1. Výpis materiálu 

TVAROVKY     

ELEKTROSPOJKA De90, PE100, SDR11 ks 4 

ELEKTROKOLENO 90° De90, PE100, SDR11 ks 2 

OBLOUK 11° De90, PE100 RC, SDR11 ks 1 

OBLOUK 30° De90, PE100 RC, SDR11 ks 1 

KOLENO 15° De90, PE100, SDR11 ks 1 

SPOJKA HRDLO-HRDLO JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU PRO POTRUBÍ PE De90 ks 1 

ARMATURY A PŘÍSLUŠENSTVÍ     

 -     

OSTATNÍ     

ORIENTAČNÍ SLOUPEK ks 1 

IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY 6 mm m 33.1 

VÝSTRAŽNÁ OCHRANNÁ FÓLIE S NÁPISEM „POZOR VODA“ m 33.1 

POTRUBÍ     

PLASTOVÉ POTRUBÍ HDPE100RC De90, SDR11 m 33.1 

 

4.2. Kubatury zemních prací 

KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ MJ 

MNOŽSTVÍ DLE POVRCHŮ 
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ODSTRANĚNÍ POVRCHŮ * m3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.2 0.0 66.2 
HLOUBENÍ RÝHY ** 
(šířka rýhy* délka* (hloubka rýhy-odstraněný 

povrch)) 
m3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2 0.0 38.2 

LOŽE (0.1*šířka rýhy*délka) m3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.7 

OBSYP ((De+0.3)*šířka-(pí*(De/2)^2)*délka) m3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 10.5 

ZÁSYP (hloubení rýhy-obsyp-lože-potrubí) m3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7 0.0 24.7 

PAŽENÍ h<2,0 m m2  -  -  -  -  -  -  - 88.1 

PAŽENÍ 2,0 m<h<4,0 m m2  -  -  -  -  -  -  - 28.8 

ŘÍZENÝ ZEMNÍ PROTLAK DO DÉLKY 50 m m  -  -  -  -  -  -  - 0 

* výpočet odstranění povrchů:  

• Místní komunikace – asfalt, Silnice III. třídy – asfalt: délka x šířka x 0,5 m 

• Cesta štěrk: délka x šířka x 0,4 m 

• Dlažba, Trvalý travní porost: délka x šířka x 0,2 m 

• Ovocný sad (= sejmutí ornice v pruhu šířky 5 m a mocnosti 0,4 m): délka x 5 m x 0,4 m 

• Pole (= sejmutí ornice v pruhu šířky 10 m a mocnosti 0,4 m): délka x 10 m x 0,4 m 

** předpokládané zastoupení tříd těžitelnosti zemin ve výkopu dle ČSN 73 6133 (I. třída 90%, II. třída 10%, III. třída 0%) 

 

4.3. Doplňkové práce 

NEOBSAZENO 


